

6.15日

G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴  
家村段中修工程勘察设计

设计一标段合同文件

威海市公路事业发展中心

二〇二〇年六月



## 合同协议书

威海市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程勘察设计（项目名称），已接受威海市公路勘察设计院有限公司（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目 设计一 标段勘察设计的投标，发包人和设计人共同达成如下协议。

1、第 一 标段由 K 2490 + 200 至 K 2510 + 420，长约 20.22 km，公路等级为 二级公路标准，设计时速为 60 公里/小时，路基宽 20.5 米，路面宽 18 米 等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察、设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 发包人要求；

(7) 勘察设计费用清单；

(8) 有关人员投入的承诺；

(9) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释的，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价为人民币（大写）贰佰陆拾叁万贰仟捌佰 元（¥2632800.00 元）。

4、项目负责人：刘志杭。

5、勘察设计工作质量符合的标准和要求：满足相关规范及规定要求；安全目标：无勘察设计安全责任事故发生。

6、设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括：本项目阶段的工程勘察、施工图设计文件编制、预算文件编制、工程量清单编制及配合施工招标（包含施工技术规范）、后续服务工作等。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款：



(1) 施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经省级主管部门批复后，向设计人支付至设计费用的 95%；

(2) 工程交工验收后 28 天内，支付设计费用的 5%。

8、设计人计划开始勘察设计日期：签订合同后，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知书中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为：30 日历天。

9、本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察工作且勘察费用结清后失效。

10、本协议书正本陆份、副本拾份，乙方执正本一份，副本二份，其余正副本由甲方负责保存，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：威海市公路事业发展中心  
(盖单位章)

设计人：威海市公路勘察设计院有限公司  
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人

刘勇

(签字)

法定代表人或其委托代理人

辉宫印本  
3710001013222

(签字)

日期：2020年6月15日

日期：2020年6月15日



# G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程

## 勘察设计合同履约人员名单

序号	姓名	职务
1	刘志杭	项目负责人
2	王晓平	工程勘察分项负责人
3	刘华妮	路线设计分项负责人
4	杨彩霞	造价分项负责人
5	李飞	交通工程设计分项负责人
6	王淑华	路基、路面分项负责人
7	李飞	设计代表
8	李飞	后续服务工作负责人



## 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程勘察设计（项目名称）的项目法人威海市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目设计一标段的勘察设计单位威海市公路勘察设计院有限公司，（勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。

### 1. 发包人和设计人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行 G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程勘察设计（项目名称）设计一标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察或设计合同有关的勘察或设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

(5) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察、设计队伍。

### 3. 设计人的义务



(1) 设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

#### 4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 设计人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察或设计合同失效日止。

7. 本合同作为 G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程勘察设计 (项目名称) 设计一标段 勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同正本 陆 份、副本 拾 份，乙方执正本 一 份，副本 三 份，发包人和设计人的监督单位各一份，其余正副本由甲方负责保存，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：威海市公路事业发展中心

(盖单位章)

设计人：威海市公路勘察设计院有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人

刘勇

(签字)

法定代表人或其委托代理人

辉宫印

(签字)

日期：2020年6月15日

日期：2020年6月15日

发包人监督单位：(单位全称)(盖单位章)

设计人监督单位：(单位全称)(盖单位章)



## 安全责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在 G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程勘察设计 合同的实施过程中切实做好本工程的安全生产管理工作，威海市公路事业发展中心（以下简称“发包人”）与威海市公路勘察设计院有限公司（以下简称“中标人”）签订如下安全责任合同：

### 一、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关安全生产的规定。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4. 组织对现场的安全生产检查，监督中标人及时处理发现的各项安全隐患。

### 二、中标人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关安全生产的规定。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3. 建立健全安全制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位人员的安全职责，增强安全意识。
4. 在实施项目过程中，及时处理存在的安全事故隐患。
5. 中标人及其工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施项目，满足公路水运工程安全生产的需要。
6. 中标人应按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

### 三、违约责任

如因发包人或中标人违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。



四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，中标人完成全部工作且费用结清后失效。

五、本合同正本陆份、副本拾份，乙方执正本一份，副本二份，其余正副本由甲方负责保存，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：威海市公路事业发展中心  
(盖单位章)

设计人：威海市公路勘察设计院有限公司  
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人刘勇(签字) 法定代表人或其委托代理人辉宫印本(签字)

日期：2020年6月15日

日期：2020年6月15日



## 专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2.2 发包人：威海市公路事业发展中心。

1.1.3.1 本次进行勘察设计招标的项目为 G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程。

#### 1.6 文件的提供和照管

1.6.2 发包人负责提供的文件包括：不适用，提供数量：不适用，提供期限：不适用。

### 3. 发包人管理

#### 3.2 监理人

3.2.1 本工程是否委托监理人进行勘察监理：否。

#### 3.4 决定或答复

3.4.1 发包人应在收到勘察人书面提出的事项后 14 天内作出书面答复。

### 4. 设计人义务

#### 4.1.6 其他义务

4.1.6.1 设计人应在接到中标通知书后 14 天内，针对设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为设计合同文件的组成部分，作为发包人对设计工作进行项目管理的依据之一。

4.1.6.2 设计人应根据发包人的要求，分批、分阶段提供发包人所需设计的成果资料。

4.1.6.3 根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单、参考资料、施工专用技术规范以及施工招标控制价上限编制等招标资料（每标段 1 份）。

4.1.6.4 设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

#### 4.2 履约保证金

删除原文，代之以：

4.2.1 设计人应当在收到中标通知书 7 日内并在签订合同协议书之前，向发包人提供金额为 5% 签约合同价的履约保证金。履约保证金自合同生效之日起生效，在最后一批设计成



果文件经上级主管部门批复后 28 天失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.2.2 发包人应在最后一批设计成果文件经上级主管部门批复后 28 天内，将履约保证金退还给设计人。

4.2.3 发包人对履约保证金提出的任何索赔要求，均应在履约保证金有效期内提出。

## 5. 设计要求

### 5.3 设计范围

5.3.2 工程范围包括：G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程。

5.3.3 阶段范围包括：本项目阶段的工程勘察、施工图设计文件编制、预算文件编制、工程量清单编制及配合施工招标（包含施工技术规范）、后续服务工作等。

## 6. 开始勘察设计和完成勘察设计

### 6.1 开始勘察设计

6.1.1 本工程开始勘察设计日期为合同协议书签订之日。勘察设计服务期限自开始勘察设计日期至工程竣工验收止。

勘察设计周期及提交成果要求：

(1) 签订合同后 30 天内提交施工图设计文件。

(2) 后续服务：本项目工程施工开始至竣工验收止。

### 6.2 发包人引起的周期延误

原文后增加：由于发包人的上述原因而造成设计服务期限延误的，延长设计服务期限的计算方法：每延期 15 天（不足 15 天按 15 天计），设计周期相应延长；增加设计费用的计算方法：不适用。

### 6.3 设计人引起的周期延误

原文后增加：逾期违约金的计算方法：

设计人未能按期（发包人同意延长期限的除外）提交设计文件、专题研究报告，则每延期 15 天（不足 15 天按 15 天计），发包人将按签约合同价中对应设计阶段合同价的 3%计扣设计人逾期违约金。

逾期违约金的最高限额：签约合同价中对应设计阶段合同价的 30%。

### 6.7 提前完成勘察

6.7.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：不适用。

## 8. 勘察设计文件



## 8.1 勘察设计文件接收

### 8.1.3 设计文件提交要求：

- a、施工图设计文件（包括设计预算文件）送审稿 18 份及电子文档 2 份（媒介为 U 盘）；
- b、根据发包人招标工作进度的需要，提交施工招标图纸、技术规范及工程量清单（按发包人提供的格式填写），数量应能满足发包人需要；
- c、设计人应向发包人提交最终成果的书面计算书 2 份，各阶段设计文件最终稿的电子版文件两份（媒介为 U 盘）；
- d、为施工过程中变更设计和发包人编制竣工文件需要，设计人应向发包人提供一套包括地形、地物、地质要素及线位数据和各类构造物的 1/2000 地面数字模型（DTM）活动硬盘、两套全部存档图纸的活动硬盘。数据格式及制图软件应采用通用 AUTOCAD 兼容软件或 PDF 格式；
- e、提交审查的设计文件应当由设计单位签字并盖章确认。

## 8.2 发包人审查设计文件

8.2.1 原文后增加：发包人审查设计文件的具体范围：施工图设计文件、设计概（预）算文件等； 明细内容：进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查； 费用分担原则：审查设计文件所需的费用由设计人承担。

## 10. 招标和施工期间配合

### 10.2 施工期间配合

增加 10.2.6 款：

10.2.6 设计人应当在本工程的施工期间，委派 1 名经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务并负责解决施工过程中出现的设计问题。设计代表应由本工程的设计项目负责人或专业分项负责人担任。

## 11. 合同变更

### 11.1 变更情形

增加 11.1.3 款：

11.1.3 合同履行中发生上述情形时，设计服务期限的调整方法：按照变更内容相应增加设计服务期； 设计费用的调整方法：不调整。

### 11.2 合理化建议

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：不适用。

## 12. 合同价格与支付



## 12.1 合同价格

12.1.1 款约定为：本工程的设计工作计价模式为固定总价。合同履行中发生变更情形时，合同价格不调整。

(1) 施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经省级主管部门批复后，向设计人支付至勘察设计费用的 95%；

(2) 工程交工验收后 28 天内，支付勘察设计费用的 5%。

## 12.2 定金或预付款

12.2.1 款约定为：本工程的设计无定金和预付款。

## 12.3 中期支付

12.3.1 中期支付申请的格式及份数：设计人应按发包人批准的格式和份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 逾期付款违约金：不适用。

## 12.4 费用结算

12.4.1 本工程交工验收后 28 天内，发包人向设计人付清余款。设计人应按发包人批准的格式和份数，向发包人提交费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 逾期付款违约金：不适用。

## 12.6 质量保证金

本项目质量保证金为设计费用总额的 3%，最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复之后 28 天内，设计人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合专用合同条款的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由设计人承担，待项目交工证书签发后 28 天内返还给设计人。

## 14. 违约

### 14.1 设计人违约

增加 14.1.3 款：

14.1.3 设计人发生以下违约情形时，发包人均有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

(1) 设计人发生 14.1.1 款约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均可计扣设计人签约合同价中对应设计阶段合同价的 1%~5% 的违约金；

(2) 设计人在未取得发包人同意的情况下，擅自更换项目负责人，发包人可向设计人课以 5 万元/人·次的违约金；擅自更换其他主要设计人员和设计代表，发包人可向设计人课以 2 万元/人·次的违约金；



(3) 由于勘察设计深度不够、疏忽或遗漏等而引起本工程发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期延误或给发包人造成经济损失，发包人可根据情节严重程度，对设计人课以签约合同价中对应设计阶段合同价的1%~5%的违约金；

(4) 由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，发包人将扣除受损部分的设计费，并要求设计人赔偿事故损失；

(5) 由于设计人自身原因而未能按约定时间提交设计文件和设计成果资料，每延误1天，发包人将对设计人课以签约合同价中对应设计阶段合同价的5%的违约金；

(6) 设计人未按时对施工过程中出现的问题给与答复或未按时完成设计变更，发包人可对设计人课以1万元/次的违约金；

(7) 设计人在设计文件中除特殊原因外，指定或变相指定工程建设材料或设备生产供应商，发包人将对设计人课以签约合同价 1%~3%的违约金；

(8) 设计人未按发包人要求的时间提供施工招标所需的资料，每延误1天，发包人将对设计人课以签约合同价5%的违约金；

(9) 因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，发包人有权取消设计人履行下阶段工作的资格，并可向设计人课以签约合同价中对应设计阶段合同价的 1%~3%的违约金。

## 14.2 发包人违约

增加 14.2.3 款：

14.2.3 发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：

(1) 由于发包人的原因造成设计停止，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付相应阶段的设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

(2) 发包人无法履行或停止履行合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付签约合同价中对应设计阶段的合同价，不足一半时，按签约合同价中对应设计阶段合同价的一半支付；超过一半时，按签约合同价中对应设计阶段合同价的全部支付。

(3) 由于发包人的原因造成设计文件批复延误，发包人将根据延误的时间，相应延长设计周期。

## 15. 争议的解决

15.1 争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。



# 中标通知书

威海市公路勘察设计院有限公司：

你方于 2020 年 5 月 26 日所递交的 G228 丹东线滨海路泽库镇南岭村至小观镇吴家村段中修工程勘察设计投标文件已被我方接受，于 2020 年 5 月 26 日在威海市公共资源交易中心进行公开招标后，经评标委员会评定，威海市公路事业发展中心党委会研究确定贵单位为中标人。

中标价：人民币贰佰陆拾叁万贰仟捌佰元整  
(¥2632800.00)。

勘察设计服务期限：30 天。

质量要求：满足相关规范及规定要求。

安全目标：无安全责任事故发生。

项目负责人：刘志杭。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到威海市公路事业发展中心与我方签订勘察设计公司，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.8 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖章）

2020 年 6 月 11 日

招标代理机构：（盖章）

2020 年 6 月 11 日

公共资源交易中心：（盖章）

2020 年 6 月 11 日