

招标编号：威招审（SG202212036）号

威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7
条线路下地改造项目）

施工招标文件

招标人：威海高新市政建设有限公司

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

二〇二二年七月



目 录

第一章	投标邀请书.....	3
第二章	投标人须知.....	5
第三章	评标办法（综合评估法）.....	33
第四章	合同条款及格式.....	38
第五章	工程量清单.....	39
第六章	图 纸.....	89
第七章	技术标准和要求.....	90
第八章	投标文件格式.....	91

第一章 投标邀请书

威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7条线路下地改造项目）施工投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7条线路下地改造项目）施工投标。

一. 招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有通过资格预审的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

二. 投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）交易二厅

投标截止时间、开标时间：2022-7-27 10:00

三. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网发布。

四. 联系方式

招 标 人：威海高新市政建设有限公司

地 址：威海高新区科技路220号

邮 编：

联 系 人：卞海波

电 话：0631-5620370

传 真：

电子邮件：

网 址：

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地 址：威海市昆明路81号（金猴购物广场五楼北区）

邮 编：264200

联 系 人：康生红 谭训军

电 话：0631-5273170 5273176

传 真：0631-5282497

电子邮件：lucheng5273170@163.com

网 址：<http://www.lucheng.sd.cn>

开户银行：

账 号：

开户银行：

账 号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海高新市政建设有限公司 地址：威海高新区科技路220号 联系人：卞海波 电话：0631-5620370
1.1.3	招标代理机构	名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区 联系人：康生红、谭训军 联系电话：0631-5273170 5273176 邮箱：lucheng5273170@163.com
1.1.4	项目名称	威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7条线路下地改造项目）施工
1.1.5	建设地点	威海火炬高技术产业开发区
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程
1.3.2	计划工期	计划工期：240日历天 计划开工日期：2022年8月5日 计划竣工日期：2023年4月1日 （具体开工时间以开工令为准）。
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	申请人资质条件、能力和信誉	详见资格预审公告 项目管理班子需与资格预审配备一致，否则否决投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织

1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	(1) 投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 (2) 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价	人民币113915804.25元，投标报价高于招标控制价的，否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起90天（日历日）
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 投标保证金的金额：人民币拾万元整（¥100000.00元）。

		投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函、保证保险、担保保函等（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担。） 递交方式及要求： （1）如选择银行转账方式须从投标人的基本账户转入下列指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准” 账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，上
--	--	--

		传由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描件。 （2）保函要求： 若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于90天，投标文件中附基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、银行纸质保函扫描件或电子保函。 如选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）；3）有效纸质保函扫描件或电子保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过规定网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。 若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。 电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 （3）未按规定提交投标保证金的投标人，否决其投标。 投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发〈威海市建筑市
--	--	---

		场主体信用评价实施细则（修订）>的通知》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。
3.6.4	投标文件份数	为做好疫情防控，网上开标，投标人不到现场。 投标人应按本章“附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统，以投标人线上提交的电子投标文件为准。 除按上述要求提交投标文件外，另需按下述要求提供：纸质投标文件2份。 递交方式：投标人以邮寄或直接送达的方式进行递交（接收地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区，接收人：康生红，联系电话：0631-5273170），邮寄时间若早于投标截止时间，需进行密封。基于工程资料归档的要求，最迟邮寄到达时间为开标后三个工作日内。如开标后三个工作日内未寄达，视为投标人在投标有效期内撤销投标文件，相关责任由投标人自行承担。
4.2.1	投标截止时间	2022年7月27日10:00 时
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心交易二厅 （威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点。
5.2	开标程序	开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行： 开标前准备： 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用

		CA 数字证书在线签到； 2. 代理机构填写开标准备表内容。 开标现场： 1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 2. 代理机构主持开标会，宣布开标； 3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数； 5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等； 7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 8. 评标委员会对投标人进行初步审查； 9. 评标委员会对投标人进行资格审查； 10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人，包括经济标评委 <u>3</u> 人，技术标评委 <u>4</u> 人； 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息或通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能

		部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	是，确定 1名
7.2	中标候选人公示媒介	威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网
7.4	履约担保	本项目不需要履约担保
10	需要补充的其他内容	1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 2、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。 3、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 4、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 5、本项目中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。 6、投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或

		送达至招标代理机构。 7、扫黑除恶举报电话：0631-5625428。
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

1. 失信被执行人
2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体
3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员
4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员
5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员
6. 严重质量违法失信行为当事人
7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员
8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者
9. 重大税收违法案件当事人
10. 海关失信企业及其有关人员

11. 涉金融严重失信人名单的当事人
12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员
13. 违法失信上市公司相关责任主体
14. 统计领域严重失信企业及其有关人员
15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员
16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体
17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员
18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员
19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员
20. 保险领域违法失信相关责任主体
21. 重大交通违法违章相关责任主体
22. 劳动保障领域严重失信主体
23. 社会保险领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为D级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体

- 42. 政府采购领域严重失信主体
- 43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
- 44. 会计领域严重失信主体
- 45. 文化市场领域严重失信主体
- 46. 民办教育培训机构严重失信主体
- 47. 人防领域严重失信主体
- 48. 社会组织严重失信主体

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

本工程招标代理费参照计价格【2002】1980号文、发改价格【2011】534号文和发改办价格【2003】857号标准收取，由中标单位领取中标通知书前支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，

违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；

- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。**如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。**

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；

- (4) 投标人资格审查资料;
- (5) 项目管理机构;
- (6) 企业信用情况;
- (7) 项目经理信用情况;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料;
- (10) 施工组织设计 (单独装订成册)。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额, 应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价, 投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价 (招标控制价), 投标人的投标报价不得超过最高投标限价, 最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 其他具体内容详见“第五章工程量清单”及后附工程量清单中的总说明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内, 投标人撤销或修改其投标文件的, 应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的, 评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后, 发出中标通知书 5 日内, 向未中标人退还投标保

证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 投标人资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则技术标得分为0分。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。（投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或送达至招标代理机构）

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
 - (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
 - (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
 - (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
 - (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
 - (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
 - (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
 - (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
 - (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

威招审 SG_____

中标通知书

(中标单位名称):
(工 程 名 称), 位于(详细地址) _____, 工程内容为_____
_____。 年__月__日在__市公共资源交易中心进行__招标后, 经评标
委员会评定, 确定贵单位为____的中标单位, 中标价为____, 工期为__天
(日历日), 质量达到合格标准。项目经理为_____, 项目管理机
构关键岗位人员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内
容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。
请在接到本通知书 30 日内, 与_____签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过gczj格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以gczj文件形式导入，其中gczj文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与gczj内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的

将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：

CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，

但要保证ie浏览器是ie9及以上；

(3) 系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: <u>15</u> 分 投标报价: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分
2.1.2	评标基准价计算方法	投标总报价评标基准价确定方法: 综合平均法 评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1+B \times K2 \times Q2$ A: 投标价算术平均值。 当$n \leq 6$时, A=所有有效标书报价的算术平均值 当$6 < n \leq 9$时, A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当$n > 9$时, A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。K: 下浮系数;
2.1.3	投标报价的偏差率 计算公式	偏差率=100% × (投标人报价- 评标基准价) / 评标基准价
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定一名中标候选单位，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

三、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

3.5 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后，在电子交易系统上押证。工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

四、投标文件的澄清和补正

41 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

42 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

43 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

44 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.4.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.4.3 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.4.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.4.5 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

- 5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。
- 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 5.2.2 投标人之间约定中标人；
- 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
- 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。
- 5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
- 5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并记不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。
- 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
- 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号：GKFS2022-07SG-003

招标编号：威招审（SG202212036）号

采购编号：GKC2022-03G1-004

威海市高区农村道路建设工程（杜涝线 等7条线路下地改造项目）施工合同

发包人（全称）：威海高新市政建设有限公司

承包人（全称）：_____

签约时间：_____

威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7条线路下地改造项目）施工合同

发包人：威海高新市政建设有限公司

地址：威海高新区科技路220号

联系人：

电话：

承包人：

地址：

联系人：

联系人电话：

第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7条线路下地改造项目）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7条线路下地改造项目）。
2. 工程地点：威海火炬高技术产业开发区。
3. 资金来源：自筹资金。
4. 工程内容：本工程为威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程，主要内容为35KV涝塔涝田等四回路线路、220KV杜涝线等三回线路输电线路、综合管廊及附属工程、拆除工程等。
5. 工程承包范围：施工及保修全过程，具体以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022年月日。

计划竣工日期：2023年月日。

工期总日历天数：240日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）（¥元）。

不含税人民币（大写）（¥元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）；

（2）人工费：

人民币（大写）（¥元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）（¥元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书；
- （2）本合同专用条款；
- （3）中标通知书；
- （4）投标文件及其附件；
- （5）本合同通用条款；
- （6）标准、规范及有关技术文件；
- （7）图纸；

(8) 已标价的工程量清单;

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度,不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年月日签订。

十、签订地点

本合同在威海市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执贰份,招标代理单位执

壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第二部分 通用合同条款

执行2019版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款。

第三部分专用合同条款

第一条、一般约定

1. 词语定义

(1) 合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

(2) 合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：_____

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____。

(3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求的现行国家各相关专业工程施工及验收规范；国家、行业和地方颁发的现行有关标准（包括收费标准）等。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的时间：_____ / _____。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；
- (9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：/。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理项目部；

监理人指定的接收人为：项目总监。

7. 交通运输

(1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

(2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

(3) 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

8. 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

第二条、发包人

1. 发包人代表

发包人代表：

姓 名：栾冠群；

联系电话：5770667。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。包括但不限于制订现场的管理制度、按合同约定制订承包人违约的违约金扣除单证、对承包人、监理人、设计单位等的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收及监理工程师职权范围外的全部工作。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任，发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

(2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

第三条、承包人

1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2%承担违约责任（上限为工程总造价的2%）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，需赔偿一切损失。

2) 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3) 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4) 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

5) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7) 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8) 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有关部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9) 在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10) 所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

全生产考核合格证书号： ；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5天，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____ /_____。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付1000元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则应向发包人支付5000元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未能按时更换，应向发包人支付5000元/人·天的违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付1000元/人·次违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元，并承担给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体工程承包人不得转包或分包。

主体结构、关键性工作的范围：_____ /_____。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应承包资质。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，

但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第3.6条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：／。

第四条、监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

(1) 施工图组织设计、施工方案的批准；

- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：；

监理工程师注册证书号：；

监理工程师执业印章号：；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____；
- (2) _____/_____；
- (3) _____/_____。

第五条、工程质量

1. 质量要求

- (1) 特殊质量标准和要求：_____/_____。
- (2) 工程质量创建目标约定：_____/_____。
- (3) 超出质量创建目标的奖励：_____/_____。
- (4) 其他奖惩约定：_____/_____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述程序重新验收。

- (2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过： 48 小时。

第六条、安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。如出现一切伤亡事故，由承包人承担一切法律责任及经济损失，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过2000元/次的罚款。

5) 围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护社会稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务；由此产生的费用，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前2天提供施工场地治安管理计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试

行)》(鲁建城字〔2013〕70号)等有关规定,成立以项目经理为组长的专项整治小组,对施工现场安全文明施工直接负责,保持场容场貌整洁,并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求:

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案,在至少开工前2天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施,加大治理扬尘投入,落实项目部和项目经理扬尘控制责任,将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核,加强企业员工(含农民工)上岗前培训,建立并施行扬尘控制工作奖惩制度,明确专人负责扬尘治理工作,设置专职保洁员负责现场清扫和保洁,与作业班组签订扬尘治理目标责任书,在工程现场公布扬尘投诉举报电话,将各项抑尘、降尘措施落实到操作层,使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的,承包人应当制定专项施工方案,并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志,夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工,应当对沟、坑、井等进行覆盖,并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况,做好标识,采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备,确需夜间施工的,安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求,应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚,接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育,接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚,造成不良社会影响的,应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 安全文明施工费随进度完成工程量按相应费率计取。

安全文明施工费要求专款专用,应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

第七条、工期和进度

1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按招标文件约定,招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

(2) 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

(1) 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

4. 测量放线

(1) 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在7.5款情况发生后14天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

(2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后3天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 9级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；

(2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8. 提前竣工的奖励

(1) 提前竣工的奖励：_____ / _____。

第八条、材料与设备

1. 材料与工程设备的保管与使用

(1) 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

2. 样品

(1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

3. 施工设备和临时设施

(1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

第九条、试验与检验

1. 试验设备与试验人员

(1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

第十条、变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

2. 变更估价

(1) 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的,按照相同项目单价认定;相同清单项报价不一致时,结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的,综合单价的计取依据为:

35KV涝塔涝田等四回路线路、220KV杜涝线等三回线路输电线路:国家能源局2013版《电力建设工程预算定额》、2013版《电力建设工程预算定额使用指南》、2013版《电网工程建设预算编制与计算规定》等,人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率,重新组价。如人工费、材料费和施工机械费价差调整原清单中报价不同,采用最低的价格,且不得高于定额[2022]5号文《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2021年度价格水平调整的通知》的费用组成。

综合管廊及附属工程:2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等,人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率,重新组价。如原清单中人工费报价不同,采用最低的价格,且建筑工程人工综合工日不高于74元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目,套用定额后,材料价格取用中标人投标时的材料价格,如原清单中不同项的材料相同但单价不同时,采用最低的价格;如增加子目中出现原清单中没有的材料,此材料价格由建设单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按规定计取。

(6) 下调系数:原清单中没有的清单子目,包含建设单位和财政部门共同确认的价格,均按照 $(1-\text{中标价}/\text{招标控制价}) \times 100\%$,且不低于5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 本工程措施费项目包含在全费用综合单价中,不再单独计取。

3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完

毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人和承包人根据实际情况协商。

4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出。暂列金额如有余额归发包人。

第十一条、价格调整

1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第十二条、合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程计量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据国家能源局《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T 5745-2016)、国家能源局《电力建设工程工程量清单计算规范输电线路工程》(DL/T5205-2016)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合报价文件中相关报价条款的要求。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

(3) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

(4) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：____/____。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的70%，（付款前，承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的97%，余款3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式结算，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前向发包人提供上月16日至当月15日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后48小时报送发包人；发包人未签字

确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告48小时。

2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告7日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第4种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条、验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

(1) 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

2. 竣工验收

(1) 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

(2) 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后3天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容： / 。

1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：____/____。

4. 竣工退场

(1) 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

第十四条、竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后90天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

(1) 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

(2) 最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：____/____。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后。

第十五条、缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1)或第2)种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：合同价格的3%；

2) 3%的工程款；

3) 其他方式：____/____。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

3. 保修

(1) 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

第十六条、违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：双方另行确定。

8) 其他： / 。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度

和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

（2）承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额5%的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价1%的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

（3）因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

第十七条、不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

第十八条、保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

2. 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条、争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

（1）争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___(2)___种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。

第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

6. 本工程所有原材料检测费用均由承包人承担。

7. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

8. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，按时发放农民工工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

9. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

10. 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

11. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件3:

工程质量保修书

发包人（全称）：威海高新市政建设有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就威海市高区农村道路建设工程（杜涝线等7条线路下地改造项目）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：**本工程保修期为两年。**

工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内出现质量问题需要维修的，维修完成后，工程的质量保修期自维修完成之日起重新计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题或承包人未按约定承担保修责任，应按合同价款10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

五、保修费用

保修费用由承包人承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

附件4:

主要建设工程文件目录

[illegible]

附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件8:

履约担保

__ (发包人名称):

鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币(大写)元(¥)。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

年月日

附件9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

年月日

附件10:

支付担保

(承包人):

鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写:)。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为: 连带责任保证。
2. 我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满

次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

年月日

附件11：

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单

1、清单总说明

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程。

三、工程概况：本工程为威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程，主要内容为35KV涝塔涝田等四回路线路、220KV杜涝线等三回线路输电线路、综合管廊及附属工程、拆除工程等。

四、工程招标范围：

图纸范围内的35KV涝塔涝田等四回路线路、220KV杜涝线等三回线路输电线路、综合管廊及附属工程(包含消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、标识系统、在线监测装置)等内容，具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；
2. 招标人提供的施工图纸及相关资料；
3. 与建设项目相关的标准设计图集、标准、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、清单计价方式及相关说明

1. 本工程计价方式为全费用综合单价。投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照国家能源局《电力建设工程工程量清单计价规范》、国家能源局《电力建设工程工程量清单计算规范变电工程、本清单说明及子目规定的计算规则；现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、相关专业工程的

工程量计算规范、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）及《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等因素综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费和措施费、企业管理费、利润、规费、税金，并考虑风险因素费用，以及招标文件中明确的其他责任和义务的全部费用。

2. 投标单位在投标报价时须按增值税一般计税方式，计价依据电力工程造价与定额管理总站《关于发布电力工程计价依据适应营业税改增值税调整过渡实施方案的通知》（定额【2016】9号）及《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》鲁建标字[2019]10号文的相关内容，投标报价时税金均按不含税造价的9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。投标报价中的总价措施费项目中的安全文明施工费、临时设施费、规费、税金为不可竞争费用，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定费率足额计取；投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。

3. 本工程措施费项目包含在全费用综合单价中，不再单独计取。投标单位根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等综合考虑到报价中。

4. 所有材料设备均应选用符合国标的并在电力行业部门中标的产品。投标单位应在“投标人采购材料计价表”及“投标人采购设备计价表”中注明选用材料、设备的品牌。

5. 投标单位在投标时应按给定的样表统一格式，逐一填报。

九、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、临设、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十二、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为无效投标文件。

十三、投标单位负责自购、成品、半成品等的检验、试验费及承包范围内竣工验收的检验检测费用，结算时不增加此部分费用。

十四、投标单位必须负责收集整理总承包范围内所有项目（包括各分包单位）的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

十五、工程施工中，为保证工程质量，投标单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十六、所有材料均应选用符合国标的产品，招标人规定品牌档次的材料要在投标文件中注明选用材料、设备的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经建设单位同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招标文件的质量档次要求，建设单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十七、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 工程量清单及说明的各种疑问，投标单位应在投标前提出，如按自行理解报价引起的低价失误由投标人承担。清单解释权归清单编制单位所有。

4. 本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价，建设单位给予找补差价，差价只计取规费、税金。

5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，结算不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

6. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。
7. 投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。
8. 施工范围内道路占用、对外协调事宜及相关费用由投标单位综合考虑，结算时不再额外增加此部分费用。
9. 全费用综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时不增加此部分费用；
10. 施工现场临时场地、临时水电及施工过程中用水（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用、机械使用及施工配合费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，不到位的管线等所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用；
11. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决；
12. 中标单位为本工程提供的各类车辆及打桩机等各类机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用；
13. 投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用；
14. 有关地下室的报价应充分考虑施工工艺、暗室操作可能增加的费用；
15. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不增加此部分费用；
16. 报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、场地绿化、覆盖、围挡外侧绿化或盆栽等所有安全文明施工费和临时设施费用，结算时不增加此部分费用；施工扬尘治理应达到威住建通字【2017】9号、威住建通字【2017】38号文的要求，需要产生的费用应在投标报价中综合考虑，结算时不增加此部分费用；

17. 投标单位作为总承包单位,必须负责收集整理总承包范围内所有项目(包括各分包单位)的符合城建档案馆要求的竣工资料并归档,相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中;

18. 土石方在挖、运、弃土的过程中,所有裸露的土石方、现场运输道路均要符合威海市土石方开挖、运输的要求,该部分费用包含在投标报价中;

19. 土石方工程量应按照定额规定的放坡系数及开挖深度(自设计室外地坪计算至基础底面,有垫层时计算至垫层底面)进行计算工程量。土石方开挖,应按挖掘前的天然密实体积计算。爆破石方允许的超挖量为松石 0.20m,坚石 0.15m。该允许超挖量系指基坑四周及底面共五个方向均允许计算的超挖量。在结算时,出现的超深、超工作面、超放坡系数的工程量,结算时不增加此部分费用;

20. 所有的土方报价中,不论实际为土方、石方、淤泥、流沙等情况,投标单位均应综合考虑报价,结算不因任何原因而调整土方单价;

21. 土石方回填子目中含基础土方回填、室内、外土方回填。土方回填的报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用,根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。土石方回填,应按碾压或夯实后的实方体积计算;土石方外运清单工程量应按挖方工程量减利用回填方体积(正数)计算;

22. 若因投标单位施工方案及现场组织不当而导致土石方的二次倒运费,结算时不增加此部分费用;

23. 工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费等均包含在投标报价中,以及弃土地点的道路畅通,避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用(包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等);结算时不增加此部分费用;

24. 桩的计算规则按现场实际测量数据计算桩长。桩基础的报价应综合考虑现场自己发电、场地平整、排水降水、地下障碍物处理(含爆破)、制作、运输等进出场及安装定位清理及试桩等相关费用,结算时不增加此部分费用。

25. 工程施工中砼的报价应包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、添加剂等费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费,各种泵的电费燃料费等,投标报价中应综合考虑,结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价只计取规费、税金;

26. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式,实际施工中无论是否采用预拌、现场搅拌或成品砂浆,结算中均不调整报

价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费, 结算时不增加此部分费用。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致, 可找补不同标号的差价, 差价只计取规费、税金;

27. 预制构件无论场内预制还是场外预制, 结算时均不调整综合单价;

28. 钢筋、钢结构清单子目中的损耗不另计取, 均包括在综合单价当中; 钢筋清单子目综合各种形式钢筋包括拉结筋及箍筋等。钢筋项目的报价应考虑不同的接头方式, 并包括接头费用(电渣压力焊、机械连接等), 实际施工中无论采用何种连接方式, 结算均不做调整。钢筋项目的报价应包括同种型号的植筋的费用。报价中还应考虑垫铁等钢筋的各种形式的限位措施的费用, 结算时不再单独考虑此项费用。采用带“E”钢筋或 16G101 图集中要求的高强钢筋而增加的费用。钢筋定尺长度引起价格差异等均考虑在投标报价中, 结算时不做调整。马凳用钢筋按实际建设单位、监理单位批准的支设方案据实结算, 并入相应清单规格的钢筋工程量内;

29. 用于该工程项目的所有砌筑材料(包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等)必须符合现行相关规范标准要求, 报价时综合考虑, 结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用;

30. 砌块墙的报价中投标单位要考虑墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目, 结算时不因此调整工程价款。所有填充墙顶部、底部砌体材质及砌筑要求均采用新标准;

31. 钢梯、栏杆、扶手等各种金属件项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用;

32. 防水工程量按照实际的防水面积计算, 清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理(如刷聚氨酯等)、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用, 结算时不增加此部分费用;

33. 不抹灰的砼面要求底面清理干净达到设计要求, 结算时不增加此部分费用;

34. 暗室增加费、超高费未单独列项, 该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价, 综合在各子目中;

35. 各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水等费用在措施费报价中综合考虑;

36. 措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费, 结算时不增加此部分费用;

37. 预制构件吊装的机械费用综合考虑在垂直运输机械中;

38. 施工所用的钢构件报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用;

39. 基坑设计费、专家评审费、审图费用包含在分部分项的清单中, 结算不增加。

十九、安装工程报价时,投标单位应注意:

1. 投标报价中应充分考虑管、线及器具的安装高度,以及因不同安装高度产生的费用;
2. 投标单位应充分仔细阅读图纸,综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用,结算时不论采用何种方案,均不增加此部分费用;
3. 清单中没有单独列项的,应根据《建设工程工程量清单计价规范》综合考虑在相应的清单报价中,结算时不增加此部分费用;
4. 设备本体调试、系统调试及联动调试,应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价,没有单独列清单子目的应综合考虑在相应的清单报价中,结算时不增加此部分费用;
5. 分部分项清单中设备安装子目,投标报价时只需考虑安装费用,设备费用在工程设备汇总表中列出,计入相应系统的“单位工程费汇总表”及投标总价中;
6. 配电箱(柜)包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装、箱体洞口预留、刷油防腐等工作内容,结算时不增加此部分费用;
7. 所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含本体安装、接线、单体调试和材料费、抠眼打洞及恢复费用等与之相关的所有工作内容,结算时不增加此部分费用;
8. 电缆各处的预留长度、波形余度、中间接头及终端头均包含在综合单价中,不再单独计算;电缆敷设时不论采用何种连接方式,单价均不做调整;矿物电缆应包含专用接地件;
9. 所有电气配管的清单项中均应包含管件、接线盒、开关盒、打堵洞眼、防火封堵、支吊架制安、防腐刷油及接地等相关工作内容,结算时不增加此部分费用;
10. 桥架清单中包含桥架防火封堵、穿变形缝时的补偿装置、伸缩节、阻火圈、桥架三通、弯头、支架及其刷油防腐等与之有关的工作内容,结算时不再增加此部分费用,桥架板材厚度不得低于规范要求;
11. 法兰阀门的安装包括配套法兰的安装(工艺管道阀门除外),报价时综合考虑在相应的清单子目中,结算时不增加此部分费用;
12. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油等都应该达到设计要求,报价时应综合考虑在相应的清单子目中,结算时不增加此部分费用;
13. 管道清单子目中的管件、配件及附件等相关费用应在投标报价时综合考虑,结算时不增加此部分费用;

14. 所有管道、阀件、设备的支（吊）架制作安装及减振器安装等均应在相应的清单子目中综合考虑, 结算时不增加此部分费用;

二十、投标单位须按给定的暂列金额、专业工程暂估价进行投标报价, 不得更改。

二十一、材料和设备及相关配件应在投标文件中列明品牌。所选用的产品性能档次须相当于或优于中档及以上档次的性能标准, 如未注明, 以招标人要求为准。

2、工程量清单及报价表格式（详见系统自动生成的清单表格附录）后附。

3、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖造价人员专用章, 清单给定的样表系统未生成的, 制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章, 上传至商务标的“补充附件”一项中。

第六章 图 纸

如有图纸，将以附件形式上传系统。

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传word或pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_

性别：_____

年龄：_____

职务：_系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（电子签章）

_____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（加盖公章）

身份证号码：_

_____年____月____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（电子签章）

年月日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档: 若法定代表人参加投标,内容为法人身份证明(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证彩色扫描件; 若授权代表参加投标,内容为授权委托书(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证、授权委托书代理人身份证彩色扫描件。
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式,详见投标人须知前附表 如选择保险保函方式,详见投标人须知前附表 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发<威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)>的通知》(威住建通字〔2021〕90号)的规定,2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金,信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。
1.3	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档: 资格预审通过通知书扫描件
1.4	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档: 投标人在编制投标文件时,应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料(如果有)。
2	技术标 [15.00] (汇总规则当专家数量小于等于1位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值 当专家数量大于1位小于等于4位,取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值 当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
2.6	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分)新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	1.50	(1.5分)成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近一年(2021.7.27-2022.7.26)未发生任何违纪、违规情况者得2分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图,得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构人员包括：项目经理、技术负责人、施工员、质（量）检员、安全员、材料员。项目经理配备必须符合资格要求；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员按标准配备齐全，得3分。
3.3	项目经理信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档， 内容为：项目经理近一年（2021.7.27-2022.7.26）未发生任何违纪、违规情况者得2分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
3.4	信用等级评价	3.00	上传word或pdf文档。 企业经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务报告或记录，针对本项目出具的社会信用等级评价为AAA得3分，AA得2分，A得1分。 注：附经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的备案证和社会信用服务机构出具的信用等级报告或信用记录。否则不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	75.00	基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.968,0.971,0.974,0.977,0.98。 K2：0.98。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1：0.45,0.46,0.47,0.48,0.49,0.5。 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

其他注意事项

控制价 : 113915804.25

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人，1 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	第一部分：220kv土建管廊（世昌大道以南管廊）							
	220kv土建管廊（世昌大道以南管廊）							
	土方工程							
1	040101001001	挖土方	1.土壤类别:淤泥、流沙、土石方等综合考虑 3.挖土方式、深度等:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖、垂直运输等,满足施工要求 6.挖土部位、深度按本标段位置综合考虑	m3	36447.35			
2	040101001002	竖井土方开挖、倒运	1.土壤类别:淤泥、流沙、土石方等综合考虑 3.挖土方式、深度等:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖、垂直运输等,满足施工要求 6.挖土部位、深度按本标段位置综合考虑	m3	10319.18			
3	040103001001	回填土	1.填方材料品种:综合考虑(外购土)； 2.密实度:按设计及规范要求； 3.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑；	m3	36649.36			
4	040103002001	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑；	m3	46766.53			
	支护							
5	040301007001	机械钻孔灌注桩	1.桩的种类:钻孔灌注桩， ϕ 800m及破桩头m，钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30水下混凝土 3.桩长:桩长及桩的损耗综合考虑，由此增加的工程费用综合考虑 4.地质：综合考虑 5.入岩：进入持力层强风化岩片麻岩深度不应小于0.8米 6.工作内容:包括埋设钢护筒、机械成孔、混凝土浇筑、泥浆护壁、泥浆外运、场地清运等全部工作内容，含打桩机进出场费用等，桩损耗包括在内 7.工程量计算规则：以桩底标高至设计桩顶标高计算，空孔、超灌、充盈系数等综合考虑，不再另行计算	m	903.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第2页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	04B001	高压旋喷桩	1.尺寸、规格:高压旋喷直径800mm,高压旋喷入强风化岩0.5m,其它见设计要求; 2.高喷作业采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥纯浆,水灰比1:1,水泥掺量不低于500kg/m。喷射水压不低于25MPa,气压不小于0.7MPa,浆压控制范围为2.5~5.0MPa,其它施工参数详见设计; 3.施工内容:包括导流槽设置、钻孔、注浆、浮浆清除、桩头清理、桩机进出场费及其他费用等形成成品桩的所有内容; 4.计算规则:按实际旋喷计算,深度参照地勘报告综合考虑; 5.其他详见图纸;	m	748.2			
7	04B002	高压旋喷加固桩	1.尺寸、规格:高压旋喷入强风化岩0.5m,其它见设计要求; 2.高喷作业采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥纯浆,水灰比1:1,水泥掺量不低于500kg/m。喷射水压不低于25MPa,气压不小于0.7MPa,浆压控制范围为2.5~5.0MPa,其它施工参数详见设计; 3.施工内容:包括导流槽设置、钻孔、注浆、浮浆清除、桩头清理、桩机进出场费及其他费用等形成成品桩的所有内容; 4.计算规则:按实际旋喷计算,深度参照地勘报告综合考虑; 5.其他详见图纸;	m3	196			
8	04B003	集水坑	1.部位:基坑底 2.规格:800mm*800mm*800mm 3.坑底:素土夯实、M5水泥砂浆砌120厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 4.坑壁:M5水泥砂浆砌240厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 5.其他做法:详见图纸	个	4			
9	04B004	排水沟	1.500*500mm排水沟; 2.内回填石子粒径为2-5cm;	m	64.72			
10	040102002001	管沟土方	1.土壤类别:冻土、淤泥、流沙等综合考虑 2.断面尺寸:500*500mm 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位:基坑底部排水沟 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位:基坑底部排水沟	m3	22.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第3页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	04B005	疏干降水井	1.管井孔径600mm,井壁采用 ϕ 315pvc/厚度7mm,井深按设计要求 2.出水支管: ϕ 200镀锌管,并焊接DN200法兰阀 3.外包滤网,滤网采用3-10孔/cm ² 的网片,20mm-50mm级配砂石填实管井壁与土层 4.井上部到筏板底500mm左右,实施参照地勘报告综合考虑 5.其他详见图纸	m	105.48			
12	04B006	汇水总管	1.管材及管径: ϕ 200镀锌管 2.部位:护坡顶周边	m	64.72			
13	040701002001	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件、预制、预埋构件及桩基钢筋笼钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	24.021			
14	040701002002	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.桩基钢筋笼钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈、吊运就位等;	t	38.21			
15	040407006001	冠梁、腰梁	1.部位:基坑支护 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.断面尺寸按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ³	143.76			
16	040301007002	机械钻孔灌注桩	1.桩的种类:钻孔灌注桩, ϕ 800mm,钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30水下混凝土 3.桩长:桩长及桩的损耗综合考虑,由此增加的工程费用综合考虑 4.地质:综合考虑 5.入岩:进入持力层强风化岩片麻岩深度不应小于0.8米 6.工作内容:包括埋设钢护筒、机械成孔、混凝土浇筑、泥浆护壁、泥浆外运、场地清运等全部工作内容,含打桩机进出场费用等,桩损耗及破桩头费用包括在内 7.工程量计算规则:以桩底标高至设计桩顶标高计算,空孔、超灌、充盈系数等综合考虑,不再另行计算	m	991.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第4页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	04B007	高压旋喷桩	1.尺寸、规格:高压旋喷直径800mm,高压旋喷入强风化岩0.5m,其它见设计要求; 2.高喷作业采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥纯浆,水灰比1:1,水泥掺量不低于500kg/m。喷射水压不低于25MPa,气压不小于0.7MPa,浆压控制范围为2.5~5.0MPa,其它施工参数详见设计; 3.施工内容:包括导流槽设置、钻孔、注浆、浮浆清除、桩头清理、桩机进出场费及其他费用等形成成品桩的所有内容; 4.计算规则:按实际旋喷计算,深度参照地勘报告综合考虑; 5.其他详见图纸;	m	991.8			
18	04B008	高压旋喷加固桩	1.尺寸、规格:高压旋喷入强风化岩0.5m,其它见设计要求; 2.高喷作业采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥纯浆,水灰比1:1,水泥掺量不低于500kg/m。喷射水压不低于25MPa,气压不小于0.7MPa,浆压控制范围为2.5~5.0MPa,其它施工参数详见设计; 3.施工内容:包括导流槽设置、钻孔、注浆、浮浆清除、桩头清理、桩机进出场费及其他费用等形成成品桩的所有内容; 4.计算规则:按实际旋喷计算,深度参照地勘报告综合考虑; 5.其他详见图纸;	m3	196			
19	040701002003	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.桩基钢筋笼钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈、吊运就位等;	t	38.21			
20	04B009	集水坑	1.部位:基坑底 2.规格:800mm*800mm*800mm 3.坑底:素土夯实、M5水泥砂浆砌120厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 4.坑壁:M5水泥砂浆砌240厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 5.其他做法:详见图纸	个	4			
21	04B010	排水沟	1.500*500mm排水沟; 2.内回填石子粒径为2-5cm;	m	64.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第5页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	040102002002	管沟土方	1.土壤类别:冻土、淤泥、流沙等综合考虑 2.断面尺寸:500*500mm 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位: 基坑底部排水沟 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位: 基坑底部排水沟	m3	22.22			
23	04B011	疏干降水井	1.管井孔径600mm,井壁采用 ϕ 315pvc厚度7mm,井深按设计要求 2.出水支管: ϕ 200镀锌管,并焊接DN200法兰阀 3.外包滤网,滤网采用3-10孔/cm ² 的网片,20mm-50mm级配砂石填实管井壁与土层 4.井上部到筏板底500mm左右,实施参照地勘报告综合考虑 5.其他详见图纸	m	105.48			
24	04B012	汇水总管	1.管材及管径: ϕ 200镀锌管 2.部位:护坡顶周边	m	64.72			
25	040701002004	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件、预制、预埋构件及桩基钢筋笼钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	24.021			
26	040407006002	冠梁、腰梁	1.部位:基坑支护 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.断面尺寸按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	143.76			
27	04B013	水泥土搅拌桩	1.尺寸、规格:桩径650mm,桩间距450mm,桩间搭接200mm,三轴套打,深度按设计要求综合考虑 2.固化剂P.O42.5水泥浆、水灰比1.0-1.5,水泥掺入比18% 3.施工内容:包括导流槽设置、钻孔、注浆、浮浆清除、桩头清理、桩机进出场费及其他费用等形成成品桩的所有内容 4.计算规则:立面垂直投影面积,深度参照地勘报告综合考虑 5.其他详见图纸	m2	1361.19			
28	04B014	搅拌桩内插工字钢	1.部位:搅拌桩内; 2.搅拌桩内插1根14工字钢 3.铁件、插入长度、型钢吊装等按设计要求综合;	t	25.614			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第6页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	04B015	墙面支护	1.基层处理:清理边坡,清理方式综合考虑 2.支护厚度、材料、种类:50mm厚混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:包括完成此项施工所需的脚手架等其他费用 5.工程量:结算以实铺喷坡面积计算 6.部位:简易喷坡	m ²	7351.82			
30	04B016	腰梁	1.部位:基坑支护; 2.腰梁采用2根14工字钢,钢垫板等按设计要求综合;	t	15.719			
31	040407006003	冠梁	1.部位:基坑支护 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.断面尺寸按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ³	29.49			
32	04B017	钢筋土钉、坡顶固定钉	1.土钉直径:HRB400,12mm 2.土钉长度:满足设计及施工要求 3.锤击法植入 4.其他:包括完成此项施工所需的脚手架等其他费用	t	3.097			
33	040701002005	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.冠梁、护坡钢筋等; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈、吊运就位等;	t	40.439			
34	04B018	预应力锚索	1.预应力锚索排布、锚固连接等按设计要求,锚索成孔径150mm; 2.设置3道预应力锚索,锚索与微型桩结合形成稳定的垂直支护体系,根据计算预应力锚索钻孔角度15°左右,锚索成孔直径150mm,注浆材料P.O.42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.5左右,主筋采用2S15.2型号的钢绞线,钢绞线抗拉强度设计值1320MPa,预加力值80-100kN,锚索水平间距1.8m,竖向间距2.00m,锚索自由段、锚固段长度根据设计要求;	m	4620			
35	04B019	泄水孔	1.Φ5cmPVC泄水管,泄水管孔径不小于50mm,反滤层采用5-10mm碎石,厚度不小于100mm泄水管与反滤层间设20目过滤网; 2.其它按设计要求;	m	598.74			
36	04B020	挡水墙	1.部位:基坑边坡上 2.规格:M5水泥砂浆砌筑240厚砖墙,墙高400mm 3.做法:详见图纸	m ³	87.5472			
37	04B021	排水沟	1.500*500mm排水沟; 2.内回填石子粒径为2-5cm;	m	855.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第7页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	04B022	集水坑	1.部位: 基坑底 2.规格: 800mm*800mm*800mm 3.坑底: 素土夯实、M5水泥砂浆砌120厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 4.坑壁: M5水泥砂浆砌240厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 5.其他做法:详见图纸	个	18			
39	040102002003	管沟土方	1.土壤类别:冻土、淤泥、流沙等综合考虑 2.断面尺寸:500*500mm 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位: 基坑底部排水沟 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位: 基坑底部排水沟	m3	240.98			
40	04B023	疏干降水井	1.管井孔径600mm, 井壁采用 ϕ 400无砂管,井深按设计要求 2.出水支管: ϕ 200镀锌管,并焊接DN200法兰阀 3.外包滤网, 滤网采用3-10孔/cm2的网片, 20mm-50mm级配砂石填实管井壁与土层 4.井上部到筏板底500mm左右, 实施参照地勘报告综合考虑 5.其他详见图纸	m	44			
41	04B024	汇水总管	1.管材及管径: ϕ 200镀锌管 2.部位: 护坡顶周边	m	588.23			
南区管廊								
42	040701002006	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	204.560882			
43	04B025	垫层	1.部位: 垫层; 2.材料: C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	174.699			
44	040306002001	管廊底板	1.部位: 综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土, 混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	617.2698			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第8页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
45	040306003001	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	1044.3118			
46	040306004001	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	500.8038			
47	040701002007	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	16.329			
48	04B026	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	15.03			
49	040306002002	管廊底板	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	54.93			
50	040306003002	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	72.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第9页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	040306004002	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	43.47			
52	040701002008	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	16.7922			
53	04B027	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	12.766			
54	040306002003	管廊底板	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	42.717			
55	040306003003	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	85.434			
56	040306004003	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	34.861			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第10页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
57	040306002004	管廊底板	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	27.0396			
58	040306003004	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	54.0792			
59	040306004004	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	22.0668			
60	040306004005	管廊台阶	1.部位:综合管廊端墙台阶等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	0.24			
61	04B028	防火门	1.部位:防火墙; 2.门的类型:钢质甲级防火门; 3.规格:综合考虑; 4.工作内容:含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件;	m2	1.8			
62	04B029	砌筑防火墙	1.部位:防火墙; 2.M7.5水泥砂浆砌筑370厚MU10耐火砖; 3.墙上预留洞口等综合考虑; 4.管廊内运输等综合考虑; 5.脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	3.3892			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第11页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	04B030	墙面抹灰	1.部位: 防火墙; 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰; 3.管廊内运输等综合考虑; 4.脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ²	18.32			
64	040506018001	其他现浇混凝土构件	1.名称:过梁 2.规格:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m ³	0.288			
65	040701002009	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	0.08272			
66	040306006001	管廊接缝	1.部位: 综合管廊变形缝处; 2.1.0mm厚钢边橡胶止水带,总宽度350mm(抗拉强度、扯断伸长率、撕裂强度、脆性温度、定位钢筋等按设计要求综合考虑); 3.变形缝衬垫板用低发泡聚乙烯板,发泡倍率按设计要求。 4.按设计延长米计;	m	231.68			
67	040306006002	不锈钢接水盒	1.部位: 综合管廊顶板、侧墙等; 2.1.0mm厚不锈钢板接水盒; 3.规格宽度按设计要求;	m	162.88			
68	040506030001	止水带	1.材料品种:止水钢板 2.330*4mm镀锌钢板	m	840.82			
69	040309009001	防水层	1.部位: 综合管廊底面; 2.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材两遍; 3.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m ²	1933.23			
70	040309009002	防水层	1.部位: 综合管廊外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m ²	2978.03			
71	040309009003	防水层	1.部位: 综合管廊顶面; 2.3mmSBS改性沥青防水卷材; 3.4mm厚改性沥青化学阴根穿刺防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m ²	1933.23			
72	040308001001	水泥砂浆抹面	1.部位:综合管廊平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m ²	3866.46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第12页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	040308001002	水泥砂浆抹面	1.部位:综合管廊立面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	2978.03			
74	04B031	保温层	1.部位:综合管廊外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	1933.23			
75	04B032	混凝土保护层	1.部位:综合管廊顶面; 2.50mm厚C20细石混凝土保护层;	m2	1933.23			
76	04B033	管廊内混凝土回填	1.部位:管廊内人行道; 2.C20混凝土人行道及管廊内回填; 3.管廊内运输等综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	116.08			
77	04B034	竣工清理	1.工程量计算规则:按照建筑物体积计算	m3	6777.59			
78	040701002010	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	18.079385			
79	04B035	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	14.88795			
80	04B036	电缆沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.C30混凝土电缆沟底及侧墙 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	116.3967			
81	04B037	预制盖板	1.构件的类型:盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	23.4598			
82	040101001003	挖管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.部位:电缆管沟、电井、基础 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、清理基槽、场内倒运、平整、覆盖等,满足施工要求 5.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	954.63			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第13页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	040103001002	管沟原土回填	1.回填材料:原土回填 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.取土运距:综合考虑,包含回填土方内倒运、回填等费用 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	682.14			
84	04B038	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量:按开挖前密实体积计算	m3	272.49			
85	040502013001	钢支架制作、安装	1.支架类型、型号、规格:综合; 2.支架、预埋构件钢筋等综合考虑; 3.工作内容:下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈、预埋等;	kg	14519.532391			
竖井1								
86	040701002011	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	151.54			
87	04B039	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	27.22			
88	040405004001	竖井混凝土底板	1.部位:竖井筏板基础、集水坑等 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	141.12			
89	040405001001	竖井井壁混凝土	1.部位:竖井井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	564.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第14页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	040405003001	竖井板	1.部位:竖井梁、板; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	171.7			
91	040405005001	竖井填心	1.部位:竖井 2.C20细石混凝土	m3	171.22			
92	040405005002	竖井台阶	1.部位:竖井 2.C20细石混凝土台阶 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆等与此相关的一切工作内容。	m3	0.9			
93	040506030002	止水带	1.材料品种:止水钢板 2.330*4mm镀锌钢板	m	50.8			
94	04B040	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百叶采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	7.14			
95	040506017001	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.钢梯详见《钢梯图集》(15J401),楼梯间钢梯型号T2A10; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	50.85			
96	040205013001	隔离护栏安装	1.栏杆H=2800mm; 2.围栏样式按设计要求综合考虑; 3.防腐、预埋件等按设计要求综合考虑;	m	68.16			
97	04B041	轻型球墨铸铁井盖	1.部位:逃生口; 2.尺寸为1000x1000mm,井座、井盖边长为1000mm。井盖及支座采用轻型球墨铸铁; 3.防腐处理:热浸沥青。	套	1			
98	04B042	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	13.17			
99	04B043	混凝土保护层	1.部位:顶面; 2.50mm厚C20细石混凝土保护层;	m2	150.44			
100	04B044	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	640.22			
101	040308001003	水泥砂浆抹面	1.部位:立面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	640.22			
102	040308001004	水泥砂浆抹面	1.部位:平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	300.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第15页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	040309009004	防水层	1.部位:顶面; 2.3mmSBS改性沥青防水卷材; 3.4mm厚改性沥青化学阴根穿刺防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	150.44			
104	040309009005	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	640.22			
105	040309009006	防水层	1.部位:底面; 2.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材两遍; 3.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	150.44			
106	040407006004	混凝土梁	1.部位:梁; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	1.77			
107	040407005001	混凝土柱	1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	9.6			
108	040506012001	现浇混凝土板	1.名称:现浇混凝土板; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	4.96			
109	040407005002	混凝土构造柱	1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	1.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第16页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	04B045	砌块墙	1.墙体类型:B05、 $\geq$ A3.5加气混凝土自保温砌块,外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求 7.管廊内运输等综合考虑; 8.脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	3.48			
111	04B046	金属推拉窗	1.采用铝合金,玻璃厚度不小于6厚 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件含五金配件固定件及辅材等4.内容含制作运输安装检测费用等 5.计算规则按洞口面积计算	m2	29.26			
112	04B047	金属固定窗	1.采用铝合金,玻璃厚度不小于6厚 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件含五金配件固定件及辅材等4.内容含制作运输安装检测费用等5.计算规则按洞口面积计算	m2	28.4			
113	04B048	平开铝合金门	1.采用铝合金,玻璃厚度不小于6厚 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件含五金配件固定件及辅材等4.内容含制作运输安装检测费用等5.计算规则按洞口面积计算	m2	3.6			
114	04B049	保温隔热屋面	1.材料种类:1:6(重量比)水泥珍珠岩2%找坡,最薄处30mm厚 2.部位:屋面等	m2	29.26			
115	04B050	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面等	m2	36.4			
116	04B051	细石混凝土楼地面	1.30mm厚C25细石混凝土找平层 2.部位:屋面等	m2	36.4			
117	04B052	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定 2.工作内容:含基层墙体清理、预埋件、板缝处理等 3.部位:外墙面等	m2	36.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第17页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	04B053	卷材防水	1.卷材品种:SBC (0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3厚聚合物水泥粘结剂) 2.防水层数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:雨篷、空调搁板、窗井、风井等	m ²	54.6			
119	04B054	隔离层	1.隔离层材料品种:聚乙烯薄膜一层 2.隔离层部位:屋面等	m ²	36.4			
120	040701002012	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	0.072072			
121	04B055	钢丝网片	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 φ 0.8*25*25mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:内墙、外墙等	m ²	61.71			
122	04B056	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:25mm厚玻化微珠 3.部位:外墙等	m ²	61.71			
123	04B057	墙面粘贴网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布 2.部位:内墙、外墙等	m ²	61.71			
124	04B058	界面剂一道	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:界面剂一道	m ²	61.71			
125	04B059	刷喷涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:涂料,满足设计及质量规范要求 3.喷刷部位:外墙,具体部位详见图纸	m ²	81.74			
竖井2								
126	040701002013	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	141.941			
127	04B060	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ³	27.216			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第18页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	040405004002	竖井混凝土底板	1.部位:竖井筏板基础、集水坑等 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	141.12			
129	040405001002	竖井井壁混凝土	1.部位:竖井井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	635.75			
130	040405003002	竖井板	1.部位:竖井梁、板; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	120.37			
131	040405005003	竖井填心	1.部位:竖井 2.C20细石混凝土	m3	67.032			
132	040405005004	竖井台阶	1.部位:竖井 2.C20细石混凝土台阶 3.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆等与此相关的一切工作内容。	m3	0.9			
133	040506030003	止水带	1.材料品种:止水钢板 2.330*4mm镀锌钢板	m	50.8			
134	04B061	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百叶采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	13.21			
135	040506017002	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.钢梯详见《钢梯图集》(15J401),楼梯间钢梯型号T2A10; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	50.85			
136	040205013002	隔离护栏安装	1.栏杆H=2800mm; 2.围栏样式按设计要求综合考虑; 3.防腐、预埋件等按设计要求综合考虑;	m	68.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第19页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	04B062	轻型球墨铸铁井盖	1.部位: IO站逃生口; 2.尺寸为1000x1000mm, 井座、井盖边长为1000mm。 井盖及支座采用轻型球墨铸铁; 3. 防腐处理: 热浸沥青。	套	1			
138	04B063	轻质防火盖板	1.部位: 防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	13.17			
139	04B064	混凝土保护层	1.部位: 顶面; 2.50mm厚C20细石混凝土保护层;	m2	181.44			
140	04B065	保温层	1.部位: 外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	709.69			
141	040308001005	水泥砂浆抹面	1.部位:立管; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	709.69			
142	040308001006	水泥砂浆抹面	1.部位:平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	362.88			
143	040309009007	防水层	1.部位: 顶面; 2.3mmSBS改性沥青防水卷材; 3.4mm厚改性沥青化学阴根穿刺防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	181.44			
144	040309009008	防水层	1.部位: 外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	709.69			
145	040309009009	防水层	1.部位: 底面; 2.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材两遍; 3.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	181.44			
146	040407006005	混凝土梁	1.部位: 梁; 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	1.77			
147	040407005003	混凝土柱	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	9.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第20页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	040506012002	现浇混凝土板	1.名称:现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	4.96			
149	040407005004	混凝土构造柱	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	1.6			
150	04B066	砌块墙	1.墙体类型:B05、≥A3.5加气混凝土自保温砌块,外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 6.其他:墙体的耐火极限必须达到设计要求 7.管廊内运输等综合考虑; 8.脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	3.48			
151	04B067	金属推拉窗	1.采用铝合金,玻璃厚度不小于6厚 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件含五金配件固定件及辅材等4.内容含制作运输安装检测费用等 5.计算规则按洞口面积计算	m2	29.26			
152	04B068	金属固定窗	1.采用铝合金,玻璃厚度不小于6厚 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件含五金配件固定件及辅材等4.内容含制作运输安装检测费用等5.计算规则按洞口面积计算	m2	28.4			
153	04B069	平开铝合金门	1.采用铝合金,玻璃厚度不小于6厚 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件含五金配件固定件及辅材等4.内容含制作运输安装检测费用等5.计算规则按洞口面积计算	m2	3.6			
154	04B070	保温隔热屋面	1.材料种类:1:6(重量比)水泥珍珠岩2%找坡,最薄处30mm厚 2.部位:屋面等	m2	29.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第21页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
155	04B071	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面等	m ²	36.4			
156	04B072	细石混凝土楼地面	1.30mm厚C25细石混凝土找平层 2.部位:屋面等	m ²	36.4			
157	04B073	保温隔热墙	1.材质及规格:100mm厚聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定 2.工作内容:含基层墙体清理、预埋件、板缝处理等 3.部位:外墙面等	m ²	36.4			
158	04B074	卷材防水	1.卷材品种:SBC(0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3厚聚合物水泥粘结剂) 2.防水层数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:雨篷、空调搁板、窗井、风井等	m ²	54.6			
159	04B075	隔离层	1.隔离层材料品种:聚乙烯薄膜一层 2.隔离层部位:屋面等	m ²	36.4			
160	040701002014	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	0.072072			
161	04B076	钢丝网片	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 ϕ 0.8*25*25mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:内墙、外墙等	m ²	61.71			
162	04B077	保温砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:25mm厚玻化微珠 3.部位:外墙等	m ²	61.71			
163	04B078	墙面粘贴网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布 2.部位:内墙、外墙等	m ²	61.71			
164	04B079	界面剂一道	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:界面剂一道	m ²	61.71			
165	04B080	刷喷涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:涂料,满足设计及质量规范要求 3.喷刷部位:外墙,具体部位详见图纸	m ²	81.74			
K0+385.263逃生口5(H=3.22m)								
166	040701002015	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.684			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第22页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
167	040405001003	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	9.42			
168	04B081	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	1.28			
169	040506017003	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.039913			
170	040309009010	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	39.87			
171	04B082	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	39.87			
K0+511.929逃生口6(H=3.01m)								
172	040701002016	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.414			
173	040405001004	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	8.97			
174	04B083	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	1.28			
175	040506017004	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第23页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
176	040309009011	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	32.94			
177	04B084	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	32.94			
K0+517.044通风口、IO站合建2								
178	040701002017	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	5.29			
179	040405001005	井壁混凝土	1.部位:井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	29.52			
180	040407006006	混凝土梁	1.部位:梁; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	0.73			
181	040405003003	竖井梁板	1.部位:竖井梁、板; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	4.59			
182	04B085	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百叶采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	3.84			
183	04B086	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	2.56			
184	040506017005	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第24页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
185	04B087	混凝土保护层	1.部位:顶面; 2.50mm厚C20细石混凝土保护层;	m2	18.82			
186	040308001007	水泥砂浆抹面	1.部位:立面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	96.47			
187	040308001008	水泥砂浆抹面	1.部位:平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	18.82			
188	04B088	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	96.47			
189	040309009012	防水层	1.部位:顶面; 2.3mmSBS改性沥青防水卷材; 3.4mm厚改性沥青化学阴根穿刺防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	18.82			
190	040309009013	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	96.47			
K0+523.925逃生口7(H=3.29m)								
191	040701002018	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.414			
192	040405001006	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	8.97			
193	04B089	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	1.28			
194	040506017006	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第25页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
195	040309009014	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	32.94			
196	04B090	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	32.94			
K0+672.045通风口及IO及吊装口合建孔3								
197	040701002019	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	7.44			
198	040405001007	竖井井壁混凝土	1.部位:井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	52.31			
199	040407006007	混凝土梁	1.部位:梁; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	1.14			
200	040405003004	竖井板	1.部位:梁、板; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	6.35			
201	04B091	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百页采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	13.21			
202	040506017007	金属爬梯	1.爬梯详见《钢梯图集》(15J401),楼梯间钢梯型号T2A10; 2.爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第26页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
203	04B092	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m ²	15.56			
204	040506017008	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.07982			
205	040205013003	隔离护栏安装	1.栏杆H=2800mm; 2.围栏样式按设计要求综合考虑; 3.防腐、预埋件等按设计要求综合考虑;	m	68.16			
206	04B093	轻型球墨铸铁井盖	1.部位:IO站逃生口等; 2.尺寸为1000x1000mm,井座、井盖边长为1000mm。井盖及支座采用轻型球墨铸铁; 3.防腐处理:热浸沥青。	套	1			
207	04B094	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.1900*1250mm轻质防火盖板	套	2			
208	04B095	混凝土保护层	1.部位:顶面; 2.50mm厚C20细石混凝土保护层;	m ²	33.52			
209	04B096	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m ²	153.51			
210	040308001009	水泥砂浆抹面	1.部位:立面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m ²	153.51			
211	040308001010	水泥砂浆抹面	1.部位:平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m ²	33.52			
212	040309009015	防水层	1.部位:顶面; 2.3mmSBS改性沥青防水卷材; 3.4mm厚改性沥青化学阴根穿刺防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m ²	33.52			
213	040309009016	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m ²	144.2			
K0+678.930逃生口8(H=2.76m)								
214	040701002020	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.525			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第27页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
215	040405001008	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	8.21			
216	04B097	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	2.56			
217	040506017009	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			
218	040309009017	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	35.73			
219	04B098	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	35.73			
K0+794.071通风口10与逃生口4(H=1.5m)								
220	040701002021	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.259			
221	040405001009	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	5.177			
222	040309009018	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	31.76			
223	04B099	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	31.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第28页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
224	04B100	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百页采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	3.84			
225	04B101	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	0.64			
226	040506017010	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			
K0+765.679机械通风口9与逃生口3(H=1.53m)								
227	040701002022	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.967			
228	040405001010	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	10.21			
229	040309009019	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	49.16			
230	04B102	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	49.16			
231	04B103	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百页采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	3.84			
232	04B104	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	8.84			
233	040506017011	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.07982			
集水坑								
234	04B105	集水坑盖板	1.部位:集水坑一; 2.1650*1300mm5cm玻璃钢格栅	套	1			
235	04B106	集水坑盖板	1.部位:集水坑二; 2.1250*1300mm5cm玻璃钢格栅	套	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第29页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
236	040701002023	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	4.565			
237	04B107	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	8.25			
238	040405004003	竖井混凝土底板	1.部位:筏板基础、集水坑等 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	8.36			
239	040309009020	防水层	1.部位:底面; 2.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材两遍; 3.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	68.97			
240	040308001011	水泥砂浆抹面	1.部位:平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	68.97			
第二部分:220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)								
220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)								
土方工程								
1	040101001004	挖土方	1.土壤类别:淤泥、流沙、土石方等综合考虑 3.挖土方式、深度等:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖、垂直运输等,满足施工要求 6.挖土部位、深度按本标段位置综合考虑	m3	35841.26			
2	040103002002	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑;	m3	35841.26			
3	040103001003	回填土	1.填方材料品种:综合考虑; 2.密实度:按设计及规范要求; 3.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑;	m3	22044.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第30页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040103001004	填方	1.填方材料品种:回填石碴(外购) 2.工作内容:分层回填,平整等 3.部位:地基换填	m3	10000			
	管廊支护							
5	04B134	水泥土搅拌桩	1.尺寸、规格:桩径650mm,桩间距450mm,桩间搭接200mm,三轴套打,深度按设计要求综合考虑 2.固化剂P.O42.5水泥浆,水灰比1.0-1.5,水泥掺入比18% 3.施工内容:包括导流槽设置、钻孔、注浆、浮浆清除、桩头清理、桩机进出场费及其他费用等形成成品桩的所有内容 4.计算规则:立面垂直投影面积,深度参照地勘报告综合考虑 5.其他详见图纸	m2	7061.67			
6	04B135	搅拌桩内插工字钢	1.部位:搅拌桩内; 2.搅拌桩内插1根14工字钢 3.铁件、插入长度、型钢吊装等按设计要求综合;	t	132.553			
7	04B136	墙面支护	1.基层处理:清理边坡,清理方式综合考虑 2.支护厚度、材料、种类:50mm厚混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:包括完成此项施工所需的脚手架等其他费用 5.工程量:结算以实铺喷坡面积计算 6.部位:简易喷坡	m2	1007.83			
8	04B137	腰梁	1.部位:基坑支护; 2.腰梁采用2根14工字钢,钢垫板等按设计要求综合;	t	59.135			
9	040407006008	冠梁	1.部位:基坑支护 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.断面尺寸按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	149.59			
10	04B138	钢筋土钉、坡顶固定钉	1.土钉直径:HRB400,12mm 2.土钉长度:满足设计及施工要求 3.锤击法植入 4.其他:包括完成此项施工所需的脚手架等其他费用	t	0.192			
11	040701002024	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.冠梁、护坡钢筋等; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈、吊运就位等;	t	59.978			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第31页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	04B139	预应力锚索	1.预应力锚索排布、锚固连接等按设计要求,锚索成孔径150mm; 2.设置3道预应力锚索,锚索与微型桩结合形成稳定的垂直支护体系,根据计算预应力锚索钻孔角度15°左右,锚索成孔直径150mm,注浆材料P.O.42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.5左右,主筋采用2S15.2型号的钢绞线,钢绞线抗拉强度设计值1320MPa,预加力值80-100kN,锚索水平间距1.8m,竖向间距2.00m,锚索自由段、锚固段长度根据设计要求;	m	15900.5			
13	04B140	泄水孔	1.Φ5cmPVC泄水管,泄水管孔径不小于50mm,反滤层采用5-10mm碎石,厚度不小于100mm泄水管与反滤层间设20目过滤网; 2.其它按设计要求;	m	39.69			
14	04B141	挡水墙	1.部位:基坑边坡上 2.规格:M5水泥砂浆砌筑240厚砖墙,墙高400mm 3.做法:详见图纸	m ³	75.168			
15	04B142	排水沟	1.500*500mm排水沟; 2.内回填石子粒径为2-5cm;	m	767.11			
16	04B143	集水坑	1.部位:基坑底 2.规格:800mm*800mm*800mm 3.坑底:素土夯实、M5水泥砂浆砌120厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 4.坑壁:M5水泥砂浆砌240厚砖墙、1:2水泥砂浆抹面20厚 5.其他做法:详见图纸	个	20			
17	040102002004	管沟土方	1.土壤类别:冻土、淤泥、流沙等综合考虑 2.断面尺寸:500*500mm 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位:基坑底部排水沟 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、人工清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.部位:基坑底部排水沟	m ³	221.97			
18	04B144	疏干降水井	1.管井孔径600mm,井壁采用Φ315pvc厚度7mm,井深按设计要求 2.出水支管:Φ200镀锌管,并焊接DN200法兰阀 3.外包滤网,滤网采用3-10孔/cm ² 的网片,20mm-50mm级配砂石填实管井壁与土层 4.井上部到筏板底500mm左右,实施参照地勘报告综合考虑 5.其他详见图纸	m	275			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第32页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	04B145	汇水总管	1.管材及管径: ϕ 200镀锌管 2.部位: 护坡顶周边	m	767.11			
	管廊支架							
20	040502013002	钢支架制作、安装	1.支架类型、型号、规格:综合; 2.支架、预埋构件钢筋等综合考虑; 3.工作内容:下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈、预埋等;	kg	8148.669198			
	电缆沟(62.81m)							
21	040701002025	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	12.58524			
22	04B146	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ³	10.36365			
23	04B147	电缆沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.C30混凝土电缆沟底及侧墙 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ³	81.0249			
24	04B148	预制盖板	1.构件的类型:盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m ³	16.3306			
25	040101001005	挖管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.部位:电缆管沟、电井、基础 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、清理基槽、场内倒运、平整、覆盖等,满足施工要求 5.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	644.53			
26	040103001005	管沟原土回填	1.回填材料:原土回填 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.取土运距:综合考虑,包含回填土场内倒运、回填等费用 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m ³	474.84			
27	04B149	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量:按开挖前密实体积计算	m ³	189.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第33页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	管廊防水及保护层							
28	040309009021	防水层	1.部位：综合管廊底面； 2.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材两遍； 3.工作内容:含防水搭接及附加层（附加层按设计要求综合考虑）；	m2	1616.37			
29	040309009022	防水层	1.部位：综合管廊外侧墙； 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料； 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材； 4.工作内容:含防水搭接及附加层（附加层按设计要求综合考虑）；	m2	2561.25			
30	040309009023	防水层	1.部位：综合管廊顶面； 2.3mmSBS改性沥青防水卷材； 3.4mm厚改性沥青化学阴根穿刺防水卷材； 4.工作内容:含防水搭接及附加层（附加层按设计要求综合考虑）；	m2	1616.37			
31	040308001012	水泥砂浆抹面	1.部位:综合管廊平面； 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	3232.74			
32	040308001013	水泥砂浆抹面	1.部位:综合管廊立面； 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	1616.37			
33	04B150	保温层	1.部位：综合管廊外侧墙； 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板；	m2	2561.25			
34	04B151	混凝土保护层	1.部位：综合管廊顶面； 2.50mm厚C20细石混凝土保护层；	m2	1616.37			
35	04B152	管廊内混凝土回填	1.部位：管廊内人行道； 2.C20混凝土人行道及管廊内回填； 3.管廊内运输等综合考虑； 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	99.7075			
36	04B153	竣工清理	1.工程量计算规则:按照建筑物体积计算	m3	4269.3			
	变形缝（变形缝15个）							
37	040306006003	管廊接缝	1.部位：综合管廊变形缝处； 2.1.0mm厚钢边橡胶止水带，总宽度350mm（抗拉强度、扯断伸长率、撕裂强度、脆性温度、定位钢筋等按设计要求综合考虑）； 3.变形缝衬垫板用低发泡聚乙烯板，发泡倍率按设计要求。 4.按设计延长米计；	m	217.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第34页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	040306006004	不锈钢接水盒	1.部位:综合管廊顶板、侧墙等; 2.1.0mm厚不锈钢板接水盒; 3.规格宽度按设计要求;	m	152.7			
39	040506030004	止水带	1.材料品种:止水钢板 2.330*4mm镀锌钢板	m	547.6			
防火墙(2个)								
40	04B154	防火门	1.部位:防火墙; 2.门的类型:钢质甲级防火门; 3.规格:综合考虑; 4.工作内容:含门套及门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件;	m ²	1.8			
41	04B155	砌筑防火墙	1.部位:防火墙; 2.M7.5水泥砂浆砌筑370厚MU10耐火砖; 3.墙上预留洞口等综合考虑; 4.管廊内运输等综合考虑; 5.脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ³	3.3892			
42	04B156	墙面抹灰	1.部位:防火墙; 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰; 3.管廊内运输等综合考虑; 4.脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ²	18.32			
43	040506018002	其他现浇混凝土构件	1.名称:过梁 2.规格:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m ³	0.288			
44	040701002026	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	0.08272			
端墙(2个)								
45	040306002005	管廊底板	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m ³	27.0396			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第35页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	040306003005	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	54.0792			
47	040306004006	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	22.0668			
48	040306004007	管廊台阶	1.部位:综合管廊端墙台阶等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	0.24			
支廊段 (2.35*3.2)67.18m								
49	040701002027	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	22.97556			
50	04B157	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	17.4668			
51	040306002006	管廊底板	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	58.4466			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第36页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	040306003006	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	116.8932			
53	040306004008	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	47.6978			
管廊二 (5.5*3.2)21m+6m								
54	040701002028	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	16.329			
55	04B158	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	15.03			
56	040306002007	管廊底板	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	54.93			
57	040306003007	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	72.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第37页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	040306004009	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	43.47			
管廊一 (4.3*3.2)304.65m								
59	040701002029	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	160.526178			
60	04B159	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	207.162			
61	040306002008	管廊底板	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	484.3935			
62	040306003008	管廊侧墙隔墙	1.部位:综合管廊; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	819.5085			
63	040306004010	管廊顶板	1.部位:综合管廊等; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	392.9985			
K0+35.95通风口1与逃生口1(H=1.5m)								
64	040701002030	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.259			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第38页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	040405001011	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	5.177			
66	040309009024	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	31.76			
67	04B160	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	31.76			
68	04B161	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百页采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	3.84			
69	04B162	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	2.56			
70	040506017012	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			
K0+71.162通风口2与逃生口2(H=2.13m)								
71	040701002031	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.57			
72	040405001012	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	7.29			
73	040309009025	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	39.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第39页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	04B163	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	39.07			
75	04B164	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百叶采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	3.84			
76	04B165	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	2.56			
77	040506017013	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			
K0+196.401通风口及IO及吊装口合建孔1								
78	040701002032	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	13.344			
79	04B166	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	14.583			
80	040405004004	竖井混凝土底板	1.部位:筏板基础、集水坑等 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	35.5			
81	040405001013	竖井井壁混凝土	1.部位:井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	56.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第40页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	040407006009	混凝土梁	1.部位:梁; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	1.06			
83	040405003005	竖井板	1.部位:板; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	9.89			
84	040405005005	竖井台阶	1.部位:通风口及IO及吊装口合建孔1 2.C20细石混凝土台阶	m3	0.51975			
85	040506030005	止水带	1.材料品种:止水钢板 2.330*4mm镀锌钢板	m	24.6			
86	04B167	防雨百页	1.部位:出地面防雨百页; 2.防雨百页采用玻璃钢材质,内侧需覆一层防虫钢丝网(10×10)	m2	13.21			
87	040506017014	金属爬梯	1.爬梯详见《钢梯图集》(15J401),楼梯间钢梯型号T2A10; 2.爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	2			
88	040205013004	隔离护栏安装	1.栏杆H=2800mm; 2.围栏样式按设计要求综合考虑; 3.防腐、预埋件等按设计要求综合考虑;	m	68.16			
89	04B168	轻型球墨铸铁井盖	1.部位:IO站逃生口等; 2.尺寸为1000x1000mm,井座、井盖边长为1000mm。井盖及支座采用轻型球墨铸铁; 3.防腐处理:热浸沥青。	套	1			
90	04B169	混凝土保护层	1.部位:顶面; 2.50mm厚C20细石混凝土保护层;	m2	50.25			
91	04B170	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	126.68			
92	040308001014	水泥砂浆抹面	1.部位:立面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	126.68			
93	040308001015	水泥砂浆抹面	1.部位:平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	147.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第41页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	040309009026	防水层	1.部位: 顶面; 2.3mmSBS改性沥青防水卷材; 3.4mm厚改性沥青化学阴根穿刺防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	50.25			
95	040309009027	防水层	1.部位: 外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	126.68			
96	040309009028	防水层	1.部位: 底面; 2.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材两遍; 3.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	97.22			
97	04B171	轻质防火盖板	1.部位: 防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	8.83			
98	040506017015	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.07982			
K0+200.394逃生口3(H=1.92)								
99	040701002033	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.252			
100	040405001014	竖井井壁混凝土	1.部位: 逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	5.99			
101	040506017016	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	1			
102	040309009029	防水层	1.部位: 外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	28.17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第42页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	04B172	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	28.17			
104	04B173	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	1.28			
105	040506017017	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			
K0+298.135逃生口4(H=3.28m)								
106	040701002034	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	1.724			
107	040405001015	竖井井壁混凝土	1.部位:逃生口井壁、隔墙; 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇筑、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	9.58			
108	040309009030	防水层	1.部位:外侧墙; 2.2mm非固化橡胶沥青防水涂料; 3.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材; 4.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	40.41			
109	040506017018	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	1			
110	04B174	保温层	1.部位:外侧墙; 2.30mm厚聚苯乙烯泡沫板;	m2	40.41			
111	04B175	轻质防火盖板	1.部位:防火盖板; 2.5cm厚不锈钢轻质防火盖板	m2	1.28			
112	040506017019	金属楼梯、扶梯、栏杆、爬梯	1.爬梯采用球墨铸踏步; 2.钢梯、爬梯等钢构件按设计要求综合考虑; 3.预埋铁件、防腐处理、金属漆等按设计要求综合考虑;	t	0.03991			
集水坑								
113	04B176	集水坑盖板	1.部位:集水坑一; 2.1650*1300mm5cm玻璃钢格栅	套	1			
114	04B177	集水坑盖板	1.部位:集水坑二; 2.1250*1300mm5cm玻璃钢格栅	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第43页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	040701002035	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	2.075			
116	04B178	垫层	1.部位:垫层; 2.材料:C20素混凝土; 3.厚度按设计要求综合考虑; 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	3.75			
117	040405004005	竖井混凝土底板	1.部位:筏板基础、集水坑等 2.混凝土强度等级:C35P8防水混凝土,混凝土中掺入F-511B防水材料为混凝土中胶凝材料总重量的0.2% 3.厚度按设计要求综合考虑 4.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板安、拆、脚手架等与此相关的一切工作内容。	m3	3.8			
118	040309009031	防水层	1.部位:底面; 2.2mm厚快速反应粘强力交叉膜防水卷材两遍; 3.工作内容:含防水搭接及附加层(附加层按设计要求综合考虑);	m2	31.35			
119	040308001016	水泥砂浆抹面	1.部位:平面; 2.50mm厚M7.5防水砂浆找平层	m2	31.35			
第三部分:35kv电力排管安装								
35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽								
1 土石方工程								
1	3BAAAASA-0101	土石方开挖及回填	1.地质类别:松砂石 2.挖土深度:详见设计要求 3.挖方类别:机械挖土	m3	14405.376923			
2	3BAAAASK-0401	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	18726.99			
2 构筑物								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第44页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	3BABBASH-0201	大型三直通井	1.名称:大型三通电缆井 2.形状及尺寸:详见设计图纸 3.混凝土强度等级:C15垫层、C30底板、C30井壁、C30盖板、C30井圈 4.抗渗等级:S6 5.防水层:聚合物防水砂浆防水层(掺5%防水剂) 6.井的规格:内净:3000mm*2000mm,自筏板顶至井盖底高度为:1900mm 7.包含DN300砼管、电缆支架、拉环、吊环、爬梯、接地线、预埋件等配套附件 8.井盖:2套Φ950mm道路用防水防盗铸铁井盖及井座 9.其他:含模板、钢筋、预埋件、铁件等制作安装刷漆等 10.做法:详见设计图纸	座	15			
4	3BABBASH-0202	大型直通井	1.名称:大型直通电缆井 2.形状及尺寸:详见设计图纸 3.混凝土强度等级:C15垫层、C30底板、C30井壁、C30盖板、C30井圈 4.抗渗等级:S6 5.防水层:聚合物防水砂浆防水层(掺5%防水剂) 6.井的规格:内净:3000mm*2000mm,自筏板顶至井盖底高度为:1900mm 7.包含DN300砼管、电缆支架、拉环、吊环、爬梯、接地线、预埋件等配套附件 8.井盖:2套Φ950mm道路用防水防盗铸铁井盖及井座 9.其他:含模板、钢筋、预埋件、铁件等制作安装刷漆等 10.做法:详见设计图纸	座	30			
5	3BABCASC-0101	混凝土浇筑	1.断面尺寸:浇筑断面层数按设计要求综合考虑 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.浇筑部位:电缆敷设 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	2758.18			
6	3BABCASC-0202	垫层	1.垫层尺寸、厚度、材质:按设计要求综合考虑; 2.混凝土强度等级:C15混凝土 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	393.3			
35kV架空输电线路工程								
1 基础工程								
1	3AAAAASA-0201	电杆坑、塔坑、拉线坑挖方及回填	1.地质类别:根据现场实际情况综合考虑 2.开挖深度步距:根据现场实际情况综合考虑 3.开挖方式:根据现场实际情况综合考虑	m3	1825.733333			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第45页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	3AAAAASA-1501	灌注桩成孔	1.机械推钻成孔 2.土种类:综合考虑 3.孔径1.4m	m	130.4			
3	3AAACASA-0401	一般钢筋 1.种类:钢筋加工及制作 2.规格:详见设计要求		t	4.131			
4	3AAAAASA-0502	钢筋笼 1.种类:钢筋笼加工及制作		t	9.109			
5	3AAACABO-0001	地脚螺栓 1.详见图纸设计要求		t	3.31			
6	3AAAAASA-1602	灌注桩基础浇灌	1.商品混凝土浇制C30 2.孔深20m内	m3	100.37			
7	3AAACASA-2401	基础垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.垫层类型:详见图纸及设计要求		m3	15.56			
8	3AAACASA-2502	基础保护帽 混凝土强度等级:C15		m3	1.23			
9	3AAACASA-1301	现浇基础 1.基础类型、名称:商品混凝土浇制 2.混凝土强度等级:C25 3.每个基础混凝土量5m3以内		m3	0			
10	3AAACASA-1302	现浇基础 1.基础类型、名称:商品混凝土浇制 2.混凝土强度等级:C25 3.每个基础混凝土量20m3以内		m3	65.66			
11	3AAACASA-1303	现浇基础 1.基础类型、名称:商品混凝土浇制 2.混凝土强度等级:C25 3.每个基础混凝土量40m3以内		m3	102.02			
第四部分:220kv电力拆除及安装								
拆除及其它项目								
1	040801001001	拆除面包砖、花岗岩路面等	1.拆除方式:综合考虑 2.厚度:面层厚度综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量计算	m2	3600			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第46页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040801001002	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类:综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层)综合考虑 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量计算	m2	4000			
3	040801007001	拆除混凝土结构	1.拆除管涵等小型混凝土结构及相关基层等 2.厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放、基层清理等综合考虑; 6.拆除结构时时其相关基层、面层、附着物、清淘污物等综合考虑,不再单独计算;	m3	300			
4	040801001003	拆除混凝土路面	1.拆除方式:综合考虑 2.厚度:面层厚度综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量计算	m2	4000			
5	04B205	拆除垫层	1.材料品种:砼 2.拆除方式:综合考虑 3.厚度:垫层厚度综合考虑 4.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑 6.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 7.工程量按实际拆除工程量计算	m3	900			
6	04B206	拆除垫层、路面	1.材料品种:碎石、砂、毛石等综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.厚度:垫层厚度综合考虑 4.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑 6.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 7.工程量按实际拆除工程量计算	m3	900			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第47页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040801006001	拆除砖、石结构	1.结构类型:综合考虑; 2.材质:综合考虑; 3.运距:综合考虑; 4.拆除砖、石结构时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算; 5.拆除部位、倒运次数、拆除方式、拆除机械设备进出场等综合考虑;	m3	600			
8	040801004001	拆除路边石	1.部位按设计要求; 3.堆放、修整、垃圾外运等; 4.拆除材质、规格、尺寸、拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 6.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	3000			
9	04B207	拆除铁质栏杆	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除以延长米计算	m	300			
10	04B208	拆除建筑物及附属用房	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除面积计算	m2	300			
11	04B209	拆除石质挡车柱	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除个数计算	个	25			
12	04B210	拆除垃圾桶	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除个数计算	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第48页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	04B211	拆除原有化粪池	1.部位:拆除原有化粪池; 2.拆除砖砌、混凝土化粪池综合考虑; 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护、清淘原粪池等按现场实际情况综合考虑; 4.现场清理、原坑填埋、污物清理外运处理等按要综合考虑; 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算;	座	1			
14	04B212	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量按开挖前密实体积计算	m3	4880			
15	040103001006	回填施工便道	1.填方材料品种:综合考虑(利用现场土方); 2.密实度:按设计及规范要求; 3.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑;	m3	10000			
16	04B213	降水	1.抽水机械功率综合考虑 2.安装抽水机械 3.抽水拆除抽水设备并回收 4.台班时间按每台班8小时计算	台班	960			
管廊消防工程								
1	03B001	灭火器	1.名称:手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器箱 2.包含固定安装铝合金灭火器箱体及灭火器,每个箱内含2具MFZ/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	77			
2	030702007001	贮存装置	1.规格:悬挂式超细干粉灭火装置 2.型号:非贮压十年IP型FFX-ACT3	套	183			
3	030702007002	贮存装置	1.规格:壁挂式超细干粉灭火装置 2.型号:非贮压十年IP型FFB-ACT3	套	183			
4	030705004001	模块(接口)	1.名称:温控启动模块WK 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):控制模块	只	366			
5	030705004002	模块(接口)	1.名称:延时启动模块YS 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):控制模块	只	6			
6	030705004003	模块(接口)	1.名称:手动启动模块TED 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):控制模块	只	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第49页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030705005001	报警控制器	1.名称:火灾报警站级控制器 2.安装方式:落地式 3.参数:立柜式,含1台立柜及配套使用的火灾报警控制系统软件,内置LWK5000联网接口卡及带光电隔离的标准RS232和RS422两种接口方式的接口卡,大屏幕汉字液晶显示,含打印机,含一块总线制操作盘,含6路直接控制点及6只ZD-01终端附件,根据工程实际控制点,可加配总线制操作盘及直接控制盘,含一台GST-LD-D02联动电源,不含控制器及联动电源用备电,配置38AH/12V号电池2节、24AH/12V号电池2节。	台	2			
8	030705005002	报警控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式 3.参数:壁挂式,可实现4个防区的气体灭火控制,每个区最大容量40点,控制器最大容量160点。可配接紧急启/停按钮、声光报警器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备,含备电。	台	10			
9	030204018001	配电箱	1.类别:智能网络电源箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁挂式 3.参数:壁挂式,配合控制器使用为联动控制模块及被控设备供电,DC24V/4A输出,含备电,可与报警控制器信号总线连接。	台	10			
10	030705003001	按钮	1.型号、规格:手动火灾报警按钮 2.参数:可恢复编码型,采用拔插式结构设计,与控制器无极性二线制连接,额定DC30V/100mA无源输出触点信号,接触电阻 $\leq 100m\Omega$,可直接控制外部设备。	只	20			
11	030705009001	报警装置	1.形式:火灾声光报警器 2.参数:编码型火灾声光报警器,启动后发出强烈的声光警号,采用壁挂式安装,与控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接,声压级 $\geq 85dB$ (正前方3m水平处(A计权)),闪光频率为0.8Hz~1.0Hz,变调周期为4(1 $\pm 20\%$)s,具有外控输入控制触点。	台	20			
12	030702007003	贮存装置	1.名称:超细干粉自动灭火装置 1.规格:灭火剂充装量为5kg,保护空间为60m ³ ,灭B类火级别为89B,灭A类火级别为3A,局部应用正方形保护面积为13.8m ² ,安装高度 $\leq 8m$,使用温度范围为-40~+85℃;	套	50			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第50页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030213003001	装饰灯	1.名称:气体喷洒指示灯 2.型号、规格:编码型,可与气体灭火系统控制器配套使用,当气体喷洒后,气体灭火控制器将启动喷洒灯发出灯光指示,提醒人员注意并采取相应的措施。 3.安装形式及高度:	套	20			
14	030705003002	按钮	1.型号、规格:紧急启/停按钮 2.参数:用于控制超细干粉自动灭火装置的启动及停动,与控制器采用无极性两线制连接,对外可提供输出无源常开触点信号,可直接控制声光警报器等设备。	只	20			
15	030705004004	模块(接口)	1.名称:编码型输入模块 2.参数:用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息通过信号二总线传回火灾报警控制器(联动型),产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作,站控级本地与综合管廊中央顶部安装感温光纤探测器实现联动。	只	10			
16	030705004005	模块(接口)	1.名称:隔离模块 2.参数:自恢复型,用于保护、隔离信号二总线,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位;当故障部分的总线修复后,隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。	只	10			
17	030705001001	点型探测器	1.型号:智能型光电感烟探测器 2.参数:智能型,电子编码,内置单片机,含通用安装底座	只	174			
18	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):报警信号总线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZR-RVS-2×1.5	m	2100			
19	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):气体信号总线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZR-RVS-2×1.5	m	2100			
20	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):报警电源线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZR-RVV-3×2.5	m	2100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第51页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):气体电源线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZR-RVV-3×2.5	m	2100			
22	030212003005	电气配线	1.种类(导线、母线):主干电源线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 3.型号、规格:WDZR-RVV-4×6	m	2100			
23	030212001001	电气配管	1.材质:PCV管 2.规格:PVC20,壁厚1.3mm 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):	m	2100			
24	030706001001	自动报警系统装置调试	1.点数:128以内	系统	4			
管廊安装工程								
轨道机器人(充电式)系统								
1	031208008001	电视控制摄像设备	1.名称:可见光摄像头 2.类型:球型 3.类别:不低于200万像素、18倍光学变焦、30米夜视范围、防雷、防浪涌、防突波、户外、防水	台	2			
2	031208008002	电视控制摄像设备	1.名称:热成像摄像头 2.类型:球型 3.类别:被动红外热成像技术,不低于384x288的分辨率,网络输出直接使用	台	2			
3	03B020	巡检机器人	1.名称:巡检机器人 2.参数:工作电压:AC220V,IP防水等级支持锂电(甲方选配时需特殊注明)云台轨道机采用滑环技术和无线传输技术,能够与H3C无线AP设备集成,对电源、控制信号和视频信号分别传输,具有传输无延时、运行可靠、图像稳定等特点,所有的功能均可在控制中心操作完成。可控制云台的三维运动、摄像机的变倍、变焦以及灯光照明等。 3.只包含机器人本体安装	套	2			
4	03B021	轨道安装	1.型号、规格:工字型定制6cm*6cm 2.轨道处理:表面做防腐氧化处理;表面做耐磨处理	m	1735			
5	03B022	信号电源设备	1.类型:充电桩 2.规格:放置到隧道起始端,为巡检机器人充电;充电距离:3-5cm;工作电压:AC220V 3.包含本体安装、测试等全部工作内容	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第52页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031202010001	服务器系统软件	1.名称:软件平台 2.功能、参数:综合监控系统平台软件包含通讯服务及数据库管理;数据采集,各子系统数据采集,支持百万点采集处理,具备在线免费扩容能力。系统采用模块化设计,可分期搭建综合应用。支持多台机器人数据接入 3.包含本体安装、测试等全部工作内容	套	2			
7	030212003006	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数:绝缘材料:环保聚氯乙烯;执行标准:ZR(阻燃标准)GB/T19666-2005;外护套颜色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	100			
光纤测温系统								
8	031202001001	终端设备	1.名称:测温主机 2.类型:8通道8公里,具有温度校准功能,电缆表面温度测量精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$,环境温度测量精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$,空间精度 ± 1 米;在空间精度为 ± 1 米,温度精度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 条件下,8km测量范围的单通道总测量时间 ≤ 20 秒。	台	2			
9	031202010002	服务器系统软件	1.名称:测温系统软件 2.功能:软件具有友好的中文操作界面,可显示全程分区图及其温度分布曲线;可显示系统监测曲线、系统参数;可显示重点监测点的温度随时间变化曲线;具有定温报警(设定最大温度/最低温度值)、差温报警(实时温度与平均温度差别过大,用于判别局部过热点)、温升过快报警、光纤破坏报警、装置异常等报警功能。	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第53页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	031103020001	光缆	1.规格:感温光缆 2.程式:外置式双芯多模铠装测温光缆2芯多模62.5/125 μ m的独立光纤光缆,光缆外护套为高性能的低烟无卤素阻燃(不延燃)热塑型材料,填充增水性材料保护光纤,黑色或红色,带长度计米标志,直径3.2mm $\pm$ 0.3mm,测温光缆具有优良的热传导特性、机械性能、防护等级及抗腐蚀特性。 3.敷设环境:穿管或桥架敷设 4.含扎带,按1米一根配置,采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。	m	10000			
11	031103006001	过线(路)盒 (半周长)	1.名称:接续盒 2.参数:室外光缆接头盒,24芯,二进二出,体由工程塑料注塑成形,有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能,且表面光洁美观,机械结构牢固,具有顽强的抗野外环境的性能,能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,防护等级达IP66。	个	2			
环境监测系统								
12	031102060001	告警器、传感器	1.名称、型号:氧气传感器 2.参数:工作电压:DC24V、电化学、进口传感器、测量范围:0-30%VOL、防爆标志:ExIICT6Gb、支持本地LED显示,报警灯、蜂鸣报警器,支持RS485通讯。	个	10			
13	031102060002	告警器、传感器	1.名称、型号:甲烷传感器 2.参数:DC24V、测量范围:0-100%LEL、催化燃烧式、进口传感器、防爆标志:ExIICT6Gb、支持本地LED显示,报警灯、蜂鸣报警器、支持RS485通讯。	个	10			
14	031102060003	告警器、传感器	1.名称、型号:一氧化碳传感器 2.参数:工作电压:工作电压:DC24V、电化学、进口传感器、测量范围:0-500ppm、防爆标志:ExIICT6Gb、支持本地LED显示,报警灯、蜂鸣报警器、支持RS485通讯。	个	10			
15	031102060004	告警器、传感器	1.名称、型号:硫化氢传感器 2.参数:工作电压:DC24V、485输出、电化学、进口传感器、测量范围:0-50ppm、防爆标志:ExIICT6Gb、支持本地LED显示,报警灯、蜂鸣报警器、支持RS485通讯。	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第54页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	100904005001	环境监测设备	1.名称:温湿度监测 2.参数:工作电压: DC24V、温度范围-20~ 100℃、湿度0-100%RH、 进口传感器、防爆标志: ExIICT6Gb、支持本地LED 显示,报警灯、蜂鸣报警 器、支持RS485通讯。	套、台	10			
17	031202010003	服务器系统软件	1.名称:环境监测软件 2.功能:对环境参数进行监 测和报警,对管廊气体含 量(氧气、甲烷、硫化 氢)、温湿度和集水井水 位等进行实时监测,同时 对管廊内通风设备、排水 泵和照明设备等进行状态 监测和控制;可实现与综 合监控平台无缝对接	套	2			
18	030212003007	电气配线	1.种类(导线、母线):通 讯线 2.导线用途、配线形式、 部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR- RVV4*1.0 4.参数:绝缘材料:环保 聚氯乙烯;执行标准:ZR (阻燃标准)GB/ T19666-2005;外护套颜 色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管 敷设	m	300			
自动排风系统								
19	030204017001	控制箱	1.型号:风机控制箱 2.参数:工作电压: AC220V/380V、支持RS485 通讯、本地化显示,支持 远程控制、本地控制、手 动控制三种模式,具有过 流过压保护功能,支持烟 感闭锁,定时开启等功 能。	台	24			
20	030212003008	电气配线	1.种类(导线、母线):动 力电源线 2.导线用途、配线形式、 部位:绝缘材料:环保聚氯 乙烯;执行标准:ZR(阻 燃标准)GB/ T19666-2005;外护套颜 色:黑色。 3.型号、规格:ZR-RVV4*6 阻燃电源线 4.敷设方式:桥架敷设	m	500			
防火门监测系统								
21	031208006001	出入口控制设备	1.名称:门禁控制器 2.类型:工作电压: DC24V;可接入门禁数 量:4路;数据接口:支持 RS485通讯;支持本地控 制、远程控制。	台	6			
22	031208007001	出入口执行机构设备	1.名称:门磁 2.类别:工作电压: DC24V、磁力锁抗拉 力:280KG;支持信号反 馈。	台	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第55页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	031208007002	出入口执行机构设备	1.名称:闭门器 2.类别:工作电压:DC24V; 支持温电双控; 使用寿命: >10万次; 开启力矩: <45N; 关闭力矩: >15N; 最大关闭时间: 10秒; 最小关闭时间: 3秒; 材质: 304不锈钢。	台	6			
24	031202002001	附属设备	1.名称:读卡器 2.参数:工作电压:DC24V; 读卡类型: ID; 存储容量: 1000组; 读卡距离: 5-27cm; 金属外壳材质。	台	6			
25	030212003009	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数: 绝缘材料: 环保聚氯乙烯; 执行标准: ZR (阻燃标准) GB/T19666-2005; 外护套颜色: 黑色。 5.敷设方式: 桥架或穿管敷设	m	300			
接地电流监测系统								
26	031202001002	终端设备	1.名称:接地电流采集终端 2.类型:工作电压:DC24V; 接口: 支持RS485通讯; 电流检测接口: 4路; 防盗窃检测端口: 4路; 防护等级: IP68; 防爆标志达到ExdIIBT6Gb标准。	台	6			
27	030202008001	互感器	1.名称:电流互感器 2.安装位置(仅适用于电流互感器):室外 3.电流(仅适用于户内式电流互感器):柔性罗氏线圈, 5.5cm开合式设计; 最高耐压: 0.66KV; 额定一次电流: 200A; 额定二次输出: 4V; 准确级: 0.1%; 工作频率1HZ—1MHZ; 防护等级IP68。	台	24			
28	030212003010	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数: 绝缘材料: 环保聚氯乙烯; 执行标准: ZR (阻燃标准) GB/T19666-2005; 外护套颜色: 黑色。 5.敷设方式: 桥架或穿管敷设	m	300			
局部放电检测系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第56页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	031202001003	终端设备	1.名称:局部放电检测主机 2.类型:局放脉冲信号采样率:不小于100 M/S; 最小测量放电量: 5pC; 测量频带: 300kHz-100MHz; 放电脉冲分辨率: 10 μs; 相位分辨率: 0.18°; 支持RS485通讯, 支持显示工频周期放电图、二维(Q-φ, N-φ, N-Q)及三维(N-Q-φ)放电谱图。	台	6			
30	031102060005	告警器、传感器	1.名称、型号:HFCT传感器 2.参数: 工作频率范围: 0.3MHz~100MHz; 转移阻抗: 输入1mA; 输出≥15mV; 工作温度: -45℃~+80℃; 孔径: φ54 (支持尺寸定制)。	个	18			
31	031202010004	服务器系统软件	1.名称:局放监测软件 2.功能:支持不低于500路数据接入	套	2			
32	030212003011	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数: 绝缘材料: 环保聚氯乙烯; 执行标准: ZR (阻燃标准) GB/T19666-2005; 外护套颜色: 黑色。 5.敷设方式: 桥架或穿管敷设	m	200			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第57页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
电缆故障定位监测系统								
33	031202001004	终端设备	1.名称:电缆故障定位采集终端 2.类型:采样率不低于250MSps;模拟带宽不低于80MHz;缓存不低于1G;支持陡度触发和阈值触发,以及强制触发;支出FIFO模式;光纤输出;220V供电。	台	6			
34	031102060006	告警器、传感器	1.名称、型号:电缆故障定位传感器 2.参数:等效电容不低于4nF,绝缘电阻不低于500M欧姆,传感带宽不小于10Hz~200MHz。	个	18			
35	030212003012	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数:绝缘材料:环保聚氯乙烯;执行标准:ZR（阻燃标准）GB/T19666-2005;外护套颜色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	100			
防入侵监测系统								
36	031202010005	服务器系统软件	1.名称:井盖系统软件 2.功能:可提供事件顺序记录、周期采样、变化存储等数据记录存储功能和历史数据查询功能,含巡检主机和配套软件	套	2			
37	03B023	电子内井盖	1.名称:电子内井盖 2.参数:材质:复合树脂;制式:电动三叉式;尺寸:根据现场井口尺寸定制;功能:支持遥控器开启、本地应急钥匙开启、支持远程开启;支持485通讯。	套	5			
38	030705001002	点型探测器	1.名称:被动式红外 2.参数:探测方式:红外+微波;透镜类型:光角;探测距离及角度:12m、110°;探测速度:0.3-3m/s;安装方式:壁挂;报警输出:常开常闭触点;防拆开关:常闭。	只	5			
39	030212003013	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数:绝缘材料:环保聚氯乙烯;执行标准:ZR（阻燃标准）GB/T19666-2005;外护套颜色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	300			
应急通信系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第58页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
40	031101087001	网管工作站	1.规格:无线直放站 2.型号:4G无线直放站;支持移动、联通4G通信,支持400-500m信号覆盖	套	2			
41	031101093001	馈线	1.名称:馈线 2.型号:1/2通信馈线,用于隧道内部信号覆盖 3.地点: 4.包含馈线接头	m	900			
42	031104001001	全向天线	1.规格:对数周期天线 2.型号:对数周期天线,用于无线信号发散 3.包含耦合器、功分器、安装支架等 4.环境:	套	15			
43	030212003014	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数:绝缘材料:环保聚氯乙烯;执行标准:ZR(阻燃标准)GB/T19666-2005;外护套颜色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	100			
光纤防外破系统								
44	031202001005	终端设备	1.名称:光纤防外破检测主机 2.类型:工作电压:AC220;通信方式:网络(RJ45);自带操作系统;监测范围:单通道不超过5km;报警模式:干接点输出或网络报警输出;支持对外接口	台	2			
45	031103020002	光缆	1.规格:测振动光缆 2.程式:户外阻燃32芯单模,从变电站敷设至整条隧道;双层涂塑扎纹钢带,提高防腐能力。按需供应。 3.敷设环境:明敷,挂在隧道上方 4.含扎带,按1米一根配置,采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。	m	1800			
46	031103006002	过线(路)盒(半周长)	1.名称:接续盒 2.参数:室外光缆接头盒,24芯,二进二出,体由高强度塑料注塑成形,有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能,且表面光洁美观,机械结构牢固,具有顽强的抗野外环境的性能,能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,防护等级达IP66。	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第59页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
47	030212003015	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数:绝缘材料:环保聚氯乙烯;执行标准:ZR(阻燃标准)GB/T19666-2005;外护套颜色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	100			
视频监控系統								
48	031208008003	电视控制摄像设备	1.名称:红外高速摄像头 2.类型:球型 3.类别:红外智能高速球机;集成云台;红外图像传感器:1/2.8"Progressive Scan CMOS有效像素:200万像素水平解晰度:≥1000TVL焦距:4.3-129mm,30倍光学变倍,16倍数字,供电AC24V或DC24V可定制。	台	2			
49	031005003001	辅助存储装置	1.类型:硬盘 2.规格(适用于硬盘、光盘):4T,根据现场摄像头数量配置硬盘容量,保证存储不少于15天录像存储视频文件	台	1			
50	031202010006	服务器系统软件	1.名称:视频服务器 2.功能:视音频输入:网络视频输入不低于32路,网络视频接入带宽不低于160Mbps;硬盘接入:16个SATA接口;每个接口支持容量不大于4TB的硬盘作为录像盘;录像管理:录像/抓图模式,支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图;回放模式,支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放;备份模式:支持常规备份、事件备份、图片备份。设备接口:2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口;3个USB2.0接口;16路报警输入,4路报警输出接口。	套	1			
51	030212003016	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:4芯双绞线 3.型号、规格:ZR-RVV4*1.0 4.参数:绝缘材料:环保聚氯乙烯;执行标准:ZR(阻燃标准)GB/T19666-2005;外护套颜色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	300			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第60页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
52	031103017001	4对对绞电缆	1.规格:室外屏蔽防水超五类网线 2.程式:线芯尺寸: 0.5mm; 8芯双绞抗干扰; 柔韧PVC抗拉伸。 3.敷设环境:穿管或桥架敷设	m	1000			
沉降监测系统								
53	031001002001	压力仪表	1.名称:静力水准仪 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):精度: ±0.2mm; 量程: 50mm; 支持RS485通讯; 工作电压: DC9-36V; 安装方式: 壁挂式; 防护等级: IP67。	台	10			
54	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外明敷 2. 输送介质:水管 3. 材质:纯料聚氨酯; 撕裂强度: 155kg/cm2; 直径公差: ±0.05mm; 磨损强度: 30mg-40mg; 拉力强度: 600kg/cm2。 4. 规格:PU8*5 5. 连接方式:	m	900			
55	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外明敷 2. 输送介质:气管 3. 材质:纯料聚氨酯; 撕裂强度: 155kg/cm2; 直径公差: ±0.05mm; 磨损强度: 30mg-40mg; 拉力强度: 600kg/cm2。 4. 规格:PU10*6.5 5. 连接方式:	m	900			
终端设备								
56	031101096001	监控设备	1.名称:隧道多状态监控装置 2.规格:内置工业以太网交换机; 千兆光口数量不少于2路; 千兆电口数量不少于3路; 支持远程web配置, 支持数据环网通信; 电压: DC12-48V; 箱体材质: 铸铝; 防护等级: IP68。	套(部)	10			
57	031104016001	基站监控配线箱	1.规格:配电箱(带除湿) 2.型号:1.5mm厚不锈钢配电箱; 1进5出; 配有漏电保护器; 内置自动除湿装置分配电源, 平衡线路电流, 支持定制, 默认支持220V输出、DC24V输出、AC24V输出。 3.安装方式:挂墙明装	个	10			
58	030212003017	电气配线	1.种类(导线、母线):电源线 2.导线用途、配线形式、部位:隧道主电源线 3.型号、规格:ZR-RVV4*6 4.参数:绝缘材料: 环保聚氯乙烯; 执行标准: ZR(阻燃标准) GB/T19666-2005; 外护套颜色: 黑色。 5.敷设方式: 桥架或穿管敷设	m	2100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第61页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
59	030212003018	电气配线	1.种类(导线、母线):电源线 2.导线用途、配线形式、部位:监控设备电源线 3.型号、规格:ZR-RVV 3*2.5 4.参数:绝缘材料:环保聚氯乙烯;执行标准:ZR(阻燃标准)GB/T19666-2005;外护套颜色:黑色。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	1000			
60	031103020003	光缆	1.规格:通讯光缆 2.程式:户外阻燃32芯单模 3.敷设环境:穿管或桥架敷设 4.参数:从变电站敷设至智慧物联终端;双层涂塑扎纹钢带,提高防腐蚀能力。 5.敷设方式:桥架或穿管敷设	m	3000			
61	030212001002	电气配管	1.材质:不锈钢包塑金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	500			
在线监测系统配管								
62	030212001003	电气配管	1.材质:PCV管 2.规格:PVC20,壁厚1.3mm 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	2100			
网络系统								
63	031201009001	程控交换机	1.名称:汇聚交换机 2.型号:XPTN-9000-85-4XG16GX8GC 3.参数:4万兆光+16千兆光+8千兆电口,16千兆单模单纤光模块,4个万兆单模双纤光模块10公里 4.包含调试 5.部位:管廊	部	1			
64	031201009002	程控交换机	1.名称:工业环网交换机 2.型号:XPTN-9000-75V-2GX8GTP 3.参数:工业级2千兆光8千兆电口,环网管理型,含POE供电模块,2个千兆单模单纤光模块 4.包含调试 5.部位:管廊	部	3			
65	031202010007	服务器系统软件	1.名称:PLC控制柜 2.功能:控制柜	套	3			
UPS系统								
66	031202001006	终端设备	1.名称:ITA 20KVA主机 2.类型:ITA 10k00AL3A02C00, 20K 3.包含调试 4.部位:管廊	台	3			
67	030205001001	蓄电池	1.类型:后备电池 2.容量(A·h或V/A·h):12V100AH	个	32			
68	030204013001	蓄电池屏(柜)	1、型号:电池柜A32 2.包含安装、调试等	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第62页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
69	031202002002	附属设备	1.名称:通讯卡MODBUS TCP 2.功能: 3.规格:	台	3			
70	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:ZR-RVV3*6 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆头制作安装	m	1320			
监控主站								
71	031202010008	服务器系统软件	1.名称:软件平台 2.功能:综合监控系统平台 软件包含通讯服务及数据库管理;数据采集,各子系统数据采集,支持百万点采集处理,具备在线免费扩容能力。系统采用模块化设计,可分期搭建综合应用,应具备在线升级和扩展功能。软件平台支持在Windows、UNIX、Linux等操作系统上运行,可采用Oracle数据库保存历史数据,支持跨平台的系统升级、备份、还原等,实现一体化、标准化、开放性、平台化、智能化;具有可靠性、安全性、可维护性、可扩展性、开放性、可移植性、抗干扰能力、异地备份。	套	1			
72	031103013001	落地式机柜、机架	1.名称:机柜 2.规格:2200*800*600mm 3.程式:柜内配置有PDU插排,托盘、端子、PDU、短信Modem等	架	1			
73	031202001007	终端设备	1.名称:KVM显示器 2.类型:KVM切换器8口,2路USB口,含19寸工业显示器	台	1			
74	031202003001	网络终端设备	1.名称:服务器 2.功能:支持双热备份及故障自动切换;双热备份电源转换模块;用于主站网站、数据等部署 3.服务范围:电力隧道综合监控服务器	台	2			
75	031202003002	网络终端设备	1.名称:台式工作站 2.功能:主板芯片组: Intel C422; CPU型号: Xeon W-2123; 标配CPU数量: 1颗; 显卡芯片: NVIDIA Quadro P2000; 机箱类型: 塔式; CPU主频: 3.6GHz; CPU核心: 四核; CPU线程数: 八线程; 内存大小: 16GB; 硬盘容量: 1TB+256GB; 硬盘接口类型: SATA/SSD; 3.服务范围:	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第63页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
76	031202007001	路由器	1.名称:路由器 2.功能:用于专网到四区网络的切换,双WAN口,100M/1000M端口,8LAN口,电源功率30W,环境温度:0-45℃相对湿度:5%-95%(不结露),支持远程WEB配置,支持NAT内置防火墙,支持Qos,支持VPN网络安全支持开放系统认证和共享密钥认证,支持WEP、TKIP和CCMP加密,支持WPA和RSN安全协议,支持端口认证:PSK、802.1X、PSK和MAC网络管理SNMP V1/V2c/V3, MIB, SYSLOG, RMON, WEB网管	台	3			
77	031202006001	局域网交换机	1.名称:24口交换机 2.功能:10/100M/1000M;三层交换机,支持VLAN,支持远程WEB配置,工作温度:0-40℃,工作湿度:10%-90%(不结露),存放温度:-20-70℃,存放湿度:10%-90%(不结露),AC100-240V,47-63Hz,电源功率:30.3W 3.层数(交换机):三层	台	1			
78	031101012001	三相不停电电源	1.规格:UPS电源 2.型号:UHA1R-0030L3KVA/2700W,超高功率密度,整机2-3U超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境,输出功率因数高达0.9,带载量提升20-30%	套	1			
79	031202001008	终端设备	1.名称:工作站 2.类型:电脑,运行主站软件平台	台	1			
运营商专线网络								
80	031005012001	操作站及数据通讯网络	1.类型:运营商专线 2.功能:固定IP、千兆网络	条	3			
排水系统								
81	030109001001	离心式泵	1.名称:污水潜水泵 2.质量或型号:JYWQ65-25-18-1400-3.0 3.输送介质:污水 4.参数:流量25立方米/小时、扬程18米、功率2P-3KW、输入电压380V、IP68	台	16			
82	030801001001	热镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:排水 3.规格:Φ89*4mm 4.连接方式:焊接	m	2			
83	030615001001	管架制作安装	1.材质: 2.管架形式:	kg	2			
84	030607003001	低压法兰阀门	1.类型:不锈钢闸阀 2.型号、规格:DN80	个	16			
85	030607003002	低压法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN80	个	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第64页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
86	030601004001	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:Φ89*4mm 3. 焊接方式:焊接	m	2			
87	03B024	刚性防水套管制作安装	1.规格: DN80, 防水套管A型 2.符合设计及规范要求	个	4			
88	03B025	刚性防水套管制作安装	1.规格: DN80, 防水套管B型 2.符合设计及规范要求	个	4			
89	030604001001	低压碳钢管件	1. 种类、材质:碳钢异径管 2. 规格:DN80*50 3. 连接方式:焊接	个	2			
90	030604001002	低压碳钢管件	1. 种类、材质:不锈钢卡箍 2. 规格:DN80 3. 连接方式:焊接	个	2			
91	030601015001	低压塑料管	1. 材质:织物增强橡胶软管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	m	2			
92	031001002002	压力仪表	1.名称:压力表	台	50			
强电工程								
93	030204018002	配电箱	1.类别:AP1、APE1箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱): 3.半周长或回路数:800*2200*250mm 4.包括端子外部接、压线	台	1			
94	030204018003	配电箱	1.类别:AP2、APE2箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱): 3.半周长或回路数:800*2200*250mm 4.包括端子外部接、压线	台	1			
95	030204018004	配电箱	1.类别:APE1箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱): 3.半周长或回路数:800*2200*250mm 4.包括端子外部接、压线	台	1			
96	030204018005	配电箱	1.类别:APE2箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱): 3.半周长或回路数:800*2200*250mm 4.包括端子外部接、压线	台	1			
97	030204018006	配电箱	1.类别:排水泵配电箱APQW1~APQW16 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.3m 3.半周长或回路数:400*300*200mm 4.防护等级:不得低于IP54 5.只计算安装费	台	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第65页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
98	030204018007	配电箱	1.类别:双速风机配电箱 ATPY1~ATPY12 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.0m 3.半周长或回路数:800*1000*200mm 4.防护等级:不得低于IP54	台	12			
99	030204018008	配电箱	1.类别:检修电源箱IX 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.0m 3.半周长或回路数:300*600*200mm	台	23			
100	030204018009	配电箱	1.类别:照明配电箱AL1~AL3 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.5m 3.半周长或回路数:400*600*200mm 4.防护等级:不得低于IP54 5.304不锈钢外壳,板厚不低于1.2mm 6.包括端子外部接、压线	台	3			
101	031204003001	控制器	1.名称:液位控制器 2.类别: 3.功能: 4.控制点数量:	台	18			
102	030208004001	电缆桥架	1.材质:304不锈钢材质外壳 2.类型:桥架 3.型号、规格:300*150 4.支吊架:按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵:符合规范要求	m	1458			
103	030208004002	电缆桥架	1.材质:304不锈钢材质外壳 2.类型:桥架 3.型号、规格:200*100 4.支吊架:按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵:符合规范要求	m	1458			
104	030208004003	电缆桥架	1.材质:304不锈钢材质外壳 2.类型:桥架 3.型号、规格:400*200 4.支吊架:按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵:符合规范要求	m	10.8			
105	030212001004	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	150.03			
106	030212001005	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	120			
107	030212001006	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	2058.24			
108	030212001007	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	26.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第66页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
109	030212001008	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	146			
110	030212001009	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC65 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	94.9			
111	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	7.7			
112	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV3*4 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	3.45			
113	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV3*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	1525.42			
114	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV3*6 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	163.71			
115	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	761.83			
116	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV5*6 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	7188.2			
117	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	34.22			
118	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*10 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	540.5			
119	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	189.3			
120	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*16 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	1477.5			
121	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*25 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	120.6			
122	030208001012	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*25 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	667.32			
123	030208001013	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	30.2			
124	030208001014	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-4*2.5 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	30.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第67页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	030208001015	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	30.2			
126	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*2.5 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆终端头制作安装	m	30.2			
127	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆终端头制作安装	m	120			
128	030208001018	电力电线	1.型号、规格: NH-BV2.5mm ² 2.敷设方式: 管内敷设 3.含电缆头制作安装	m	268.46			
129	030208001019	电力电线	1.型号、规格: NH-BV4mm ² 2.敷设方式: 管内敷设 3.含电缆头制作安装	m	53.7			
130	030213004001	荧光灯	1.形式(组装、成套):单管高效节能LED灯 2.型号、规格:15w 3.安装形式:	套	219			
131	030204031001	小电器	1.名称: 单联开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	2			
132	030204031002	小电器	1.名称: 五孔插座 2.型号、规格: 220V 10A	个	4			
133	03B026	接线盒	1.名称: 铁开关盒、铁接线盒	个	225			
134	03B027	刷防火漆	1.内容: 明敷管路刷防火漆两遍	m ²	260.11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第68页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
135	030209001001	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用综合管廊结构靠外壁的主钢筋作自然接地体。用于接地的钢筋应采用焊接连接,保证电气通路。纵向钢筋接地干线设于板壁交叉处,利用结构2根不小于Φ16(或者3根Φ14)的主钢筋作为接地线,并与预埋钢板焊接。管廊过结构变形缝时,应将两侧预埋连接板跨接,做法详见国标图集14D504。管廊接地干线采用镀锌扁钢-40*5沿管廊侧壁上方通长敷设,并与侧壁上方预埋的镀锌接地钢板(Q235)焊接,设置电缆支架处接地干线可焊接在支架立柱上端。舱内两侧接地干线每50米跨接连接一次。 2.在每处10/0.4KV分变电所及个IO站设置等电位端子箱,通过2根-40*5热镀锌扁钢连接于管廊接地干线。 3.管廊所有用电设备不带金属外壳、桥架、支架、风机外壳及基础、金属线槽、金属管道、金属构件、电源进线PE线等均应妥善接地。 4.接地焊接处应做防腐处理。 5.接地系统调试	项	1			
应急照明工程								
136	030204018010	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源配电箱AL1~AL3 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.5m 3.半周长或回路数:400*750*200mm 4.包括端子外部接、压线	台	3			
137	030212001010	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	1834.72			
138	030208001020	电力电线	1.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.含电缆头制作安装	m	1834.72			
139	030208001021	电力电线	1.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.含电缆头制作安装	m	390			
140	030213003002	装饰灯	1.名称:应急照明LED灯 2.型号、规:10W 3.安装形式及高度:吸顶安装	套	102			
141	030213003003	装饰灯	1.名称:智能A型疏散出口标志灯 2.型号、规:1W 3.安装形式及高度:吸顶安装	套	34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第69页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
142	030213003004	装饰灯	1.名称:智能A型疏散出口标志灯 2.型号、规:1W 3.安装形式及高度:壁装	套	4			
143	030213003005	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯 2.型号、规:1W 3.安装形式及高度:壁装	套	83			
144	03B028	接线盒	1.名称:铁接线盒	个	211			
145	030706001002	智能应急照明系统装置调试	1.点数:500点以下	系统	1			
146	03B029	刷防火漆	1.内容:明敷管路刷防火漆两遍	m2	115.28			
通风系统								
147	030901002001	通风机	1.形式:消防高温排烟双速轴流风机 2.型号:HTF-W-IVNo6风量=8000/12000m3/h 转速n=960/1450全压H=260/650Pa功率=1.5/4.7kw,噪音dB(A):62/68 3.包括减震、支架、电机检查接线、入口处防鼠防虫网等 4.主管廊机械通风口处安装	台	12			
148	030901002002	通风机	1.形式:管道风机 2.型号:CDF125E,风量=280m3/h,转速n=2600r/min,功率N=67W,噪音dB(A):51	台	5			
149	030901017001	通风器	1.形式:吸顶式通风器 2.参数:BLD15-34,风量=300m3/h,全压H=185Pa,功率N=50W,噪音dB(A):43	台	5			
150	030902003001	不锈钢板风管制作安装	1.形状、规格:不锈钢圆形风管Φ200 2.板材厚度:1.0mm 3.接口形式:法兰连接	m2	251.36			
151	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型:排烟防火阀(带调节功能)70°C 2.型号或规格:800*800	个	12			
152	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型:排烟防火阀(带调节功能)280°C 2.型号或规格:800*800	个	12			
153	030903010001	玻璃钢风口	1.类型:防雨百叶风口(内带滤网) 2.规格:H=600	个	22			
154	03B030	风管软连接	1.材质:帆布 2.规格:综合考虑 3.包含支架制作安装 4.含超高增加费	m2	10.88			
	标识牌							
	标识牌							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第70页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	03B049	标识牌	1.标识名称:积水坑标识; 2.尺寸:290*110mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	32			
2	03B050	标识牌	1.标识名称:当心坠落标识; 2.尺寸:335*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、双面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	16			
3	03B051	标识牌	1.标识名称:防火门标识; 2.尺寸:290*110mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	20			
4	03B052	标识牌	1.标识名称:小心火灾标识; 2.尺寸:335*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、双面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	36			
5	03B053	标识牌	1.标识名称:禁烟标识; 2.尺寸:335*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、双面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	36			
6	03B054	标识牌	1.标识名称:高压电禁止触摸标识; 2.尺寸:335*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、双面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	18			
7	03B055	标识牌	1.标识名称:吊装口标识; 2.尺寸:310*160mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第71页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	03B056	标识牌	1.标识名称:当心落物标识; 2.尺寸:335*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	8			
9	03B057	标识牌	1.标识名称:逃生口标识; 2.尺寸:310*160mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	38			
10	03B058	标识牌	1.标识名称:通风口标识; 2.尺寸:310*160mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	30			
11	03B059	标识牌	1.标识名称:管廊介绍标识; 2.尺寸:360*260mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	2			
12	03B060	标识牌	1.标识名称:灭火器材标识; 2.尺寸:330*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	77			
13	03B061	标识牌	1.标识名称:通信电缆标识; 2.尺寸:320*160mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	18			
14	03B062	标识牌	1.标识名称:高压电缆标识; 2.尺寸:320*160mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第72页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	03B063	标识牌	1.标识名称:里程标识; 2.尺寸:300*50mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、双面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	18			
16	03B064	标识牌	1.标识名称:安全出口标识; 2.尺寸:310*160mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	36			
17	03B065	标识牌	1.标识名称:楼梯标识; 2.尺寸:310*160mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、单面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	29			
18	03B066	标识牌	1.标识名称:当心触电标识; 2.尺寸:330*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、双面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	18			
19	03B067	标识牌	1.标识名称:当心陡坡标识; 2.尺寸:330*250mm; 3.4mm厚铝塑板,反光膜,螺栓、边角切割圆弧、双面标识、距地距离等按设计要求综合考虑; 4.其它按设计要求综合考虑;	套	5			
35kV电缆输电线路建筑工程-35kV电力排管沟槽								
2 构筑物								
1	3BABCASE0101	排管敷设	1.名称:MPP 电缆管 2.材质、型号:200×16mm, 24根 3.工作内容:材料运输、装卸,保护管安装固定,工器具移运,清理现场	m	850			
2	3BABCASE0102	排管敷设	1.名称:MPP 电缆管 2.材质、型号:200×16mm, 18根 3.工作内容:材料运输、装卸,保护管安装固定,工器具移运,清理现场	m	860			
3	3BABCASE0103	排管敷设	1.名称:MPP 光缆管 2.材质、型号:100×8mm, 2根 3.工作内容:材料运输、装卸,保护管安装固定,工器具移运,清理现场	m	1710			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第73页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	3CABCACD-0301	水平导向钻进	1.土质类别:按设计要求综合考虑 2.管材材质及规格:MPP 光缆管 100x8mm 1根、MPP 电缆管 200x16mm 12根 3.孔数:孔径1.2米 4.包含开挖工作坑、成孔、清孔、孔壁灰浆护壁、电缆管熔接、多管拉管等 5.工程量按成孔实际长度计算	m	1080			
35kV架空输电线路工程								
2 杆塔工程								
1	3AABAASB0401	自立塔组立	1.铁塔类型(角钢塔、钢管塔):角钢塔, 1D5-SDJ 2.塔全高:27.5米,呼高18米 3.塔号:新立1#塔 4.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;点配料,地面支垫,组合;现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,工器具移运,清理现场	t	20.991			
2	3AABAASB0402	自立塔组立	1.铁塔类型(角钢塔、钢管塔):角钢塔, 35DGU 2.塔全高:27.5米,呼高18米 3.塔号:新立1#塔 4.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;点配料,地面支垫,组合;现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,工器具移运,清理现场	t	12.843			
3	3AABAASB0403	自立塔组立	1.铁塔类型(角钢塔、钢管塔):角钢塔, 35DGU 2.塔全高:24.5米,呼高15米 3.塔号:新立2#塔 4.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;点配料,地面支垫,组合;现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,工器具移运,清理现场	t	11.162			
4	3AABAASB0404	自立塔组立	1.铁塔类型(角钢塔、钢管塔):角钢塔, 35DGU 2.塔全高:24.5米,呼高15米 3.塔号:新立3#塔 4.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;点配料,地面支垫,组合;现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,工器具移运,清理现场	t	11.162			
5	3AABAASB0605	标志牌	1.材质:杆号牌 2.工作内容:材料运输、装卸,标志牌安装,工器具移运,清理现场	块	16			
6	3AABAASB0606	相序牌	1.材质:相序牌 2.工作内容:材料运输、装卸,相序牌安装,工器具移运,清理现场	块	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第74页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	3AABAASB0607	禁止攀登牌	1.材质:禁止攀登牌 2.工作内容:材料运输、装卸,禁止攀登牌安装,工器具移运,清理现场	块	4			
3 接地工程								
8	3AACAASC-0101	接地槽挖方及回填 1.地质类别:普通土 2.根据现场实际情况综合考虑挖土回填土及爆破		m3	242			
9	3AACBASC0201	接地安装	1.接地型式:埋地 2.材料:Φ12 镀锌圆钢	米	418.92			
10	3AACBASC0202	接地测试	1.接地型式:独立接地测试	基	4			
11	3AACBASC0203	柔性降阻模块	1.接地型式:埋地 2.材料:柔性降阻模块	块	64			
4 架线工程								
12	3AADAASD-0201	导线架设	1.架线方式:张力架设 2.型号、规格:JL/LB20A-240/30 铝包钢芯铝绞线 3.回路数:双回路 4.相数:3相 5.工作内容:材料运输、装卸,牵张场建设,引绳展放,张力放、紧线,弧垂观测,工器具移运,清理现场	km	0.3			
13	3AADAASD-0202	导线架设	1.架线方式:张力架设 2.型号、规格:JL/LB-240/30 铝包钢芯铝绞线 3.回路数:双回路 4.相数:3相 5.相分裂数:双分裂 6.工作内容:材料运输、装卸,牵张场建设,引绳展放,张力放、紧线,弧垂观测,工器具移运,清理现场	km	0.5			
14	3AADAASD-0303	OPGW架设	1.型号、规格:ADSS光缆 2.芯数:24 芯 3.工作内容:材料运输、装卸,引绳展放,放、紧线,单盘测量、接续,接头盒、余缆架、引下线夹安装,全程测量,工器具移运,清理现场	km	1.76			
15	3AADAASD-0104	避雷线架设	1.架线方式: 2.型号、规格:GJ-70 3.含金具、绝缘子安装 4.工作内容:材料运输、装卸,引绳展放,放、紧线,单盘测量、接续,接头盒、余缆架、引下线夹安装,全程测量,工器具移运,清理现场	km	0.55			
16	3AADBASD0501	交叉跨越	1.被跨越物名称:10kv线路 2.被跨越电力线回路数::单 3.被跨越电力线带电状态::带电跨越	处	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第75页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	3AADBASD0502	交叉跨越	1.被跨越物名称::房屋	处	1			
18	3AADBASD0503	交叉跨越	1.被跨越物名称::普通公路	处	1			
19	3AADBASD0504	交叉跨越	1.被跨越物名称::果园农田	处	12			
5 附件安装工程								
20	3AAEAASE0101	导线悬垂绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:单联悬垂合成绝缘子串 2.组合形式:单联 3.工作内容:材料运输、装卸,绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与安装,工器具移运,清理现场	串	1			
21	3AAEAASE0102	导线悬垂绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:单联悬垂合成绝缘子串 2.组合形式:单联 3.导线分裂数:双分裂 4.工作内容:材料运输、装卸,绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与安装,工器具移运,清理现场	串	12			
22	3AAEBASE0201	耐张绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:双联耐张绝缘子串 2.组合形式(片数或支数×联数):9×2 3.工作内容:材料运输、装卸,绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与安装,工器具移运,清理现场	串	39			
23	3AAEBASE0202	耐张绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:双联耐张绝缘子串 2.组合形式(片数或支数×联数):5×2 3.导线分裂数:双分裂 4.工作内容:材料运输、装卸,绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与安装,工器具移运,清理现场	串	18			
24	3AAEBASE0303	跳线绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:合成绝缘子FXBW-35/70-2跳线用 2.含跳线串双分裂240导线	单相	24			
25	3AAECASE0501	防震锤 1.规格或型号:防振锤FRYJ-2/4 2.含防振锤单导线(避雷线、OPGW)		个	120			
26	3AAECASE1001	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:耐张金具GJ-70地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第76页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	3AAECASE1002	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:耐张金具GJ-70地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	3			
28	3AAECASE1003	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:防震器GJ-70地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	2			
29	3AAECASE1004	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:防震器GJ-70地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	5			
30	3AAECASE1005	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:护线条GJ-70地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	4			
31	3AAECASE1006	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:护线条GJ-70地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	5			
32	3AAECASE1007	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:耐张金具GJ-50地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	4			
33	3AAECASE1008	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:防震器GJ-50地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	4			
34	3AAECASE1009	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:护线条GJ-50地线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	4			
35	3AAECASE1010	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:耐张金具ADSS光缆用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	18			
36	3AAECASE1011	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:悬垂金具ADSS光缆用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第77页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	3AAECASE1012	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:防震鞭ADSS光缆用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	22			
38	3AAECASE0602	间隔棒 规格或型号:线间间隔棒 FJZ-240/22,240导线用		个	0			
39	3AAECASE0603	间隔棒 规格或型号:跳线间隔棒 FJG-220/22, 240导线用		个	0			
40	3AAECAB00001	附件安装工程材料工地运输 1.金具、绝缘子、零星钢材等全部附件安装材料 2.包含人力运输、汽车运输、汽车装卸 3.根据自身情况综合考虑报价		项	1			
41	3AAECAB00002	分流补强装置	1.规格或型号:JL/LB20A-240/30导线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,高空安装及调整,工器具移运,清理现场	套	12			
6 辅助工程								
42	3AAFAASF0101	输电线路试运	1.电压等级:35KV	回	4			
43	3AAGAAB00001	拆除铁塔 1.25.3米全高 2.重量36吨 3.包含汽车运输装卸		t	24			
44	3AADAASD-0205	拆除 导线	1.型号、规格:JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线 2.工作内容:材料拆除、运输、装卸,工器具移运,清理现场	km	8.4			
45	3AAEBASE0204	拆除 耐张绝缘子、金具串	1.型号:2*JL/LB20A-240/30耐张串 2.工作内容:耐张串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	24			
46	3AAEBASE0305	拆除 跳线绝缘子、金具串	1.名称及型号:2*JL/LB20A-240/30跳线串 2.工作内容:跳线串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	12			
47	3AAEAASE0103	拆除 导线悬垂绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:直线串 2.工作内容:悬垂串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第78页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	3AAFBASD0101	拆除地线	1.架线方式:原架空地线拆除 2.型号、规格:GJ-70 3.工作内容:地线、复合绝缘子、瓷绝缘子拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	km	0.8			
35kV电缆输电新路安装工程								
1 电缆桥、支架制作安装								
1	38B015	电缆支架	1.材质:电缆支架 2.规格:详见图纸 3.包含材料装卸、运输,运输方式,根据自身情况综合考虑	t	2.05			
2 电缆敷设								
2	3CABCASB0401	管内敷设电力电缆	1.规格、型号:ZR(C)-YJV-26/35-1*630 2.材质:铜质 3.敷设方式:穿管、地沟内敷设 4.含材料装卸、运输,运输方式,根据自身情况综合考虑 5.电压等级:35KV	m	27420			
3	3CABCAB00001	电缆警示板	1.材质:聚合塑料电缆警示板 2.规格:-3mm*500mm 3.包含警示板埋地敷设的所有工作内容	m	1710			
4	3CABCAB00002	电缆标识桩	1.材质:按设计要求 2.安装:标志桩安装等所有工作内容	个	114			
5	2BAGAASM-0301	管道光缆	1.型号规格:72芯管道光缆 2.工作内容:材料运输、装卸,敷设穿子管光缆,工器具移运,清理现场	km	7.18			
6	2BAGAASM-0902	光缆接续	1.型号:72芯 2.工作内容:材料运输、装卸,纤芯熔接,安装接头盒、余缆架、引下线夹,工器具移运,清理现场	头	2			
7	2BAGAASM-0803	光缆单盘测试	1.名称:72芯管道光缆 2.工作内容:单盘测量,记录数据	盘	2			
3 电缆头								
8	3CACAASC-0101	电缆终端	1.名称:35KV户外冷缩电缆终端头 2.规格型号:1*630mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装 4.包含装卸、运输,运输方式,根据自身情况综合考虑	套	10			
9	3CACBASC0201	中间接头	1.名称:35KV户外冷缩电缆中间头 2.规格型号:1*630mm ² 3.工作内容:电缆中间制作安装	套	22			
10	3CACBASC0202	中间接头	1.名称:35KV户外电缆绝缘中间头 2.规格型号:1*630mm ² 3.工作内容:电缆中间制作安装	套	20			
4 电缆附属								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第79页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	3CADAASD-0401	避雷器	1.电压等级:35KV 2.AC35KV,51KV,硅橡胶, 134KV, 不带间隙	组/三相	6			
12	3CADAASD-0102	接地装置	1.直接接地箱安装 2.接地电缆敷设 AC10kvYJV1*240, 3.敷设接地扁钢	只	24			
13	3CADAASD-0103	接地装置	1.智能保护接地箱安装 2.接地电缆敷设 AC10kvYJV1*240, 3.敷设接地扁钢	只	24			
14	3CADAASD-0204	接地极	1.材质:角钢 2.规格:L50*5镀锌角钢 L=2500mm 3.降阻方式:详见设计图纸	根	180			
15	3CADAASD-0305	接地体敷设	1.材质:扁钢 2.规格:-5*50mm 3.降阻方式:详见设计图	m	801			
5 电缆防火								
16	3CAEAASE0101	防火	1.防火部位:防火封堵; 2.防火毯 (1.2*0.8)	套	456			
6 调试及试验								
17	3CAFAASF0201	电缆主绝缘试验	1.电压等级:35kv 2.试验项目:交流耐压试验 3.线路长度:10km以内	回路	4			
18	3CAFAASF0102	电缆护层试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆护层试验	互联段/三相	4			
19	3CAFAASF0303	电缆参数试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆参数试验	回路	4			
20	3CAFAASF0604	电缆高频放电检测	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆高频放电检测	回路	4			
220KV架空输电线路工程								
1 基础工程-220kv架空输电线路工程--南区 (1#塔基)								
1	3AAAAASA-0203	电杆坑、塔坑、拉线坑挖方及回填	1.地质类别:综合考虑 2.开挖深度步距:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.其他:开挖土方需外运20km放置,待电缆沟内排管完成后运回回填	m3	571.824			
2	3AAAAASA-0604	地脚螺栓	1.种类:地脚螺栓 2.规格:35号优质碳素钢	t	1.77168			
3	3AAAAASA-0705	定位板	1.种类:定位板 2.规格:640*640-6	t	0.1543			
4	3AAABASA0401	一般钢筋	1.种类:HPB300 2.规格:φ 8	t	0.53328			
5	3AAADASA-0401	一般钢筋	1.种类:HRB400 2.规格:φ 22	t	2.46752			
6	3AAACASA-2503	基础保护帽	混凝土强度等级:C15	m3	0.47			
7	3AAACASA-1304	现浇基础	1.基础类型、名称:塔基 2.每个基础混凝土量步距:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	129			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第80页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	3AAACASC-0201	垫层	1.垫层尺寸、厚度、材质: 综合考虑 2.混凝土强度等级:C15	m3	10.4			
1 基础工程-架空输电线路工程--北区 (2#塔基)								
9	3AABASAS1501	灌注桩成孔	1.地质类别:综合考虑 2.桩径步距:1.8米以内 3.桩长步距:30米以内	m	80			
10	3AAAAASA-0606	地脚螺栓	1.种类:地脚螺栓 2.规格:35号优质碳素钢	t	1.77168			
11	3AAAAASA-0507	钢筋笼	1.种类:桩外钢筋 2.规格:φ 8	t	1.26456			
12	3AAAAASA-0708	护板	1.种类:镀锌角钢 2.规格:-40*4	t	0.04256			
13	3AAAAASA-0709	定位板	1.种类:定位板 2.规格:640*640-6	t	0.1543			
14	3AAADASA-0402	一般钢筋	1.种类:HRB400 2.规格:φ 25	t	7.01184			
15	3AABASAS0402	一般钢筋	1.种类:HPB300 2.规格:φ 18	t	0.6336			
16	3AAACASA-1605	灌注桩基础浇灌	1.桩长步距:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	211.72			
17	3AAACASA-2504	基础保护帽	混凝土强度等级:C15	m3	0.47			
2 杆塔工程								
18	3AABAASB0408	自立塔组立	1.铁塔类型(角钢塔、钢管塔):角钢塔 2.塔全高:44.5米 3.塔号:新立1#塔 4.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;点配料,地面支垫,组合;现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,工器具移运,清理现场	t	45.752			
19	3AABAASB0409	自立塔组立	1.铁塔类型(角钢塔、钢管塔):角钢塔 2.塔全高:36米 3.塔号:新立2#塔 4.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;点配料,地面支垫,组合;现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,工器具移运,清理现场	t	40.663			
20	3AABAASB0610	标志牌	1.材质:杆号牌 2.工作内容:材料运输、装卸,标志牌安装,工器具移运,清理现场	块	56			
21	3AABAASB0611	相序牌	1.材质:相序牌 2.工作内容:材料运输、装卸,相序牌安装,工器具移运,清理现场	块	24			
22	3AABAASB0612	禁止攀登牌	1.材质:禁止攀登牌 2.工作内容:材料运输、装卸,禁止攀登牌安装,工器具移运,清理现场	块	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第81页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	3AABAASB0413	杆塔电缆支架	1.铁塔类型:角钢塔 2.位置:新立1#2#塔电缆支架 3.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;支架制安,工器具移运,清理现场	t	12			
24	3AABAASB0414	混凝土路面	1.位置:新立1#2#塔电缆支架外扩1.5m 2.混凝土强度等级:C15 3.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;模板制作安装及拆除,砂石筛洗,混凝土搅拌及浇筑,捣固,养护,抹平,工器具移运,清理现场	m3	50			
25	3AABAASB0415	围栏	1.位置:新立1#2#塔电缆支架外扩1.5m处 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验;围栏安装,工器具移运,清理现场	m2	792			
3 接地工程								
26	3AACAASC-0102	接地槽挖方及回填	地质类别:普通土	m3	130.4			
27	3AACBASC0204	接地安装	1.接地型式:埋地 2.材料:Φ12镀锌圆钢	米	256			
28	3AACBASC0205	柔性降阻模块	1.接地型式:埋地 2.材料:柔性降阻模块	块	24			
29	3AACBASC0206	接地测试	1.接地型式:独立接地测试	基	2			
4 架线工程								
30	3AADAASD-0206	导线架设	1.架线方式:张力架设 2.型号、规格:2×JL/LB20A-400/35 铝包钢芯铝绞线 3.回路数:双回 4.相分裂数:双分裂 5.工作内容:材料运输、装卸,牵张场建设,引绳展放,张力放、紧线,弧垂观测,工器具移运,清理现场	km	1.2			
31	3AADAASD-0307	OPGW架设	1.型号、规格:OPGW-120 2.芯数:24芯 3.工作内容:材料运输、装卸,引绳展放,放、紧线,单盘测量、接续,接头盒、余缆架、引下线夹安装,全程测量,工器具移运,清理现场	km	2.4			
32	3AADBASD0505	交叉跨越	1.被跨越物名称:一般公路 2.公路车道数量:4	处	2			
5 附件安装工程								
33	3AAEAASE0104	导线悬垂绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:单联悬垂合成绝缘子串 2.组合形式:单联 3.导线分裂数:双分裂 4.工作内容:材料运输、装卸,绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与安装,工器具移运,清理现场	串	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜泊线等7条线路下地改造工程

第82页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
34	3AAEBASE0206	耐张绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:双联耐张绝缘子串 2.组合形式(片数或支数×联数):18x2 3.导线分裂数:双分裂 4.工作内容:材料运输、装卸,绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与安装,工器具移运,清理现场	串	24			
35	3AAEBASE0307	跳线绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:跳线用单联悬垂合成绝缘子 2.工作内容:材料运输、装卸,绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与安装,缠绕铝包带或缠绕预绞丝,线夹安装及螺栓紧固,工器具移运,清理现场	串	11			
36	3AAECASE0504	防震锤	1.规格或型号:FRYJ-4/5 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,高空安装及调整,工器具移运,清理现场	个	84			
37	3AAECASE0605	子导线间隔棒	1.规格或型号:FJZ-240/27 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,高空安装及调整,工器具移运,清理现场	个	126			
38	3AAECASE0606	子导线间隔棒	1.规格或型号:FJG-220/27 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,高空安装及调整,工器具移运,清理现场	个	22			
39	3AAECASE1213	相间间隔棒	1.规格或型号:相间间隔棒 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,高空安装及调整,工器具移运,清理现场	串	18			
40	3AAECASE0607	分流补强装置	1.规格或型号:JL/LB20A-400/35 导线用 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,高空安装及调整,工器具移运,清理现场	套	12			
41	3AAECASE1014	地线悬垂串	1.绝缘子、金具串名称及型号:单悬垂,带专用接地线 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,悬垂金具安装,工器具移运,清理现场	套	4			
42	3AAECASE1115	地线耐张串	1.绝缘子、金具串名称及型号:耐张金具带专用接地线 2.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,耐张金具安装,工器具移运,清理现场	串	8			
43	3AAECASE0508	光缆防震锤	1.工作内容:材料运输、装卸,现场检验,高空安装及调整,工器具移运,清理现场	个	14			
6 辅助工程								
44	3AAFAASF0102	输电线路试运	1.电压等级:220KV	回	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第83页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	3AADAASD-0208	拆除 导线	1.型号、规格:JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线 2.工作内容:材料拆除、运输、装卸,工器具移运,清理现场	km	32.4			
46	3AADAASD-0209	拆除 导线	1.型号、规格:JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线 2.工作内容:材料拆除、运输、装卸,工器具移运,清理现场	km	14.4			
47	3AABAASB0416	拆除 铁塔	1.工作内容:铁塔拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	t	60			
48	3AAEBASE0208	拆除 耐张绝缘子、金具串	1.型号:2*JL/LB20A-400/35耐张串 2.工作内容:耐张串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	24			
49	3AAEBASE0309	拆除 跳线绝缘子、金具串	1.名称及型号:2*JL/LB20A-400/35跳线串 2.工作内容:跳线串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	12			
50	3AAEAASE0105	拆除 导线悬垂绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:2*JL/LB20A-400/35悬垂串 2.工作内容:悬垂串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	36			
51	3AAEBASE0210	拆除 耐张绝缘子、金具串	1.型号:2*JL/LB20A-240/30耐张串 2.工作内容:耐张串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	24			
52	3AAEBASE0311	拆除 跳线绝缘子、金具串	1.名称及型号:2*JL/LB20A-240/30跳线串 2.工作内容:跳线串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	12			
53	3AAEAASE0106	拆除 导线悬垂绝缘子、金具串	1.绝缘子名称及型号:2*JL/LB20A-240/30悬垂串 2.工作内容:悬垂串拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	串	36			
54	3AAECASE0509	拆除 防震锤	1.规格或型号:FRYJ-4/5 2.工作内容:防震锤拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	个	144			
55	3AAECASE0510	拆除 防震锤	1.规格或型号:FRYJ-2/4 2.工作内容:防震锤拆除、材料运输、装卸,工器具移运,清理现场	个	120			
220kv电缆输电新路安装工程								
2.3 埋管内敷设-管道光缆敷设								
1	2BAGAAASM-0304	管道光缆	1.型号规格:管道光缆72芯 2.工作内容:材料运输、装卸,敷设穿子管光缆,工器具移运,清理现场	km	2.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第84页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	2BAGAASM-0305	管道光缆	1.型号规格:管道光缆48芯 2.工作内容:材料运输、装卸,敷设穿子管光缆,工器具移运,清理现场	km	2.32			
3	2BAGAASM-0906	光缆接续	1.型号:72芯 2.工作内容:材料运输、装卸,纤芯熔接,安装接头盒、余缆架、引下线夹,工器具移运,清理现场	头	2			
4	2BAGAASM-0907	光缆接续	1.型号:48芯 2.工作内容:材料运输、装卸,纤芯熔接,安装接头盒、余缆架、引下线夹,工器具移运,清理现场	头	2			
5	2BAGAASM-0808	光缆单盘测试	1.名称:72芯管道光缆 2.工作内容:单盘测量,记录数据	盘	2			
6	2BAGAASM-1001	光缆测试	1.名称:光缆全程测试 2.工作内容:光纤特性测试,光纤试通测试,记录数据	段	2			
2 电缆敷设								
7	3CABDACB-0401	隧道敷设	1.电压等级:220KV 2.型号、规格:ZC-YJLW03-127/220-1×1600 3.固定方式:金具固定、尼龙绳捆绑 4.工作内容:材料运输、装卸,电缆敷设,电缆固定、挂铭牌,工器具移运,清理现场	m	9420			
8	3CAABACA-0201	复合横担绝缘子	1.名称:复合横担绝缘子FS-220/10,2470,7040 2.工作内容:材料运输、装卸,尼龙绳捆绑,工器具移运,清理现场	支	44			
9	3CAABACA-0202	电缆保护管	1.名称:MPP电缆管 2.材质、型号:250×20 3.位置:电缆上塔用 4.工作内容:材料运输、装卸,保护管安装固定,工器具移运,清理现场	米	90			
10	3CAABACA-0203	电缆保护管	1.名称:MPP电缆管 2.材质、型号:100×8 3.位置:电缆上塔用 4.工作内容:材料运输、装卸,保护管安装固定,工器具移运,清理现场	米	30			
3 电缆头								
11	3CACAACC-0101	电缆终端	1.电压等级:220KV 2.类型:户外终端头 3.规格:3*1600 4.工作内容:材料运输、装卸,终端制作、组装,工器具移运,清理现场	套/三相	6			
12	3CACBACC-0201	中间接头	1.电压等级: 2.绝缘类型: 3.规格:3*1600 4.工作内容:材料运输、装卸,中间接头制作、组装,工器具移运,清理现场	套/三相	3			
13	3CACBACC-0202	中间接头托架	1.类型:TJ-1A 2.工作内容:材料运输、装卸,托架制作、组装,工器具移运,清理现场	套/三相	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第85页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	3CACBACC-0203	中间接头托架	1.类型:TJ-2A 2.工作内容:材料运输、装卸,托架制作、组装,工器具移运,清理现场	套/三相	18			
4 电缆附属								
15	3CADAACD-0301	避雷器	1.电压等级:220kV 2.型号、规格:交流避雷器,AC220kV,21 6kV,硅橡胶,562kV,不带 间隙	组/三相	6			
16	3CADAACD-0302	直接接地箱	1.型号:直接接地箱 2.工作内容:材料运输、装卸,接地箱安装,工器具移运,清理现场	个	6			
17	3CADAACD-0303	智能保护接地箱	1.型号:智能保护接地箱 2.工作内容:材料运输、装卸,接地箱安装,工器具移运,清理现场	个	6			
18	3CABDACB-0402	隧道敷设	1.电压等级:10KV 2.型号、规格:接地电 缆,AC10kV,YJV,240,1,无阻燃 3.工作内容:材料运输、装卸,电缆敷设,电缆固定、挂铭牌,工器具移运,清理现场	m	360			
5 电缆防火								
19	3CAEAACE-0101	防火	1.防火部位:电缆隧道 2.防火形式:防火毯 3.材质、规格:1200*800	套	1296			
20	3CAEAACE-0102	防火	1.防火部位:电缆隧道 2.防火形式:防火隔板 3.材质、规格:4000*1250	套	54			
21	3CAEAACE-0103	防火	1.防火部位:电缆出入口 2.防火形式:防火泥	kg	560			
6 调试及试验								
22	3CAFAACF0201	电缆主绝缘试验	1.电压等级:220kv 2.试验项目:交流耐压试验 3.线路长度:10km以内	回路	3			
23	3CAFAASF0105	电缆护层试验	1.电压等级:220kV 2.试验项目:电缆护层试验	互联段/三相	3			
24	3CAFAASF0306	电缆参数试验	1.电压等级:220kV 2.试验项目:电缆参数试验	回路	3			
25	3CAFAASF0607	电缆高频放电检测	1.电压等级:220kV 2.试验项目:电缆高频放电检测	回路	3			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
	第一部分: 220kv土建管廊(世昌大道以南管廊)	
	220kv土建管廊(世昌大道以南管廊)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第二部分: 220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)	
	220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第三部分: 35kv电力排管安装	
	35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	35kV架空输电线路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第四部分: 220kv电力拆除及安装	
	拆除及其它项目	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	管廊消防工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	管廊安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	标识牌	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	35kV架空输电线路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	35kV电缆输电新路安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	220KV架空输电线路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	220kv电缆输电新路安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
	220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
6	疫情防控措施费				
	第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
	220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
6	疫情防控措施费				
	第三部分: 35kv电力排管安装				
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	35kv架空输电线路工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	第四部分: 220kv电力拆除及安装				
	拆除及其它项目				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
6	疫情防控措施费				
	管廊消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	管廊安装工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	标识牌				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	35kV架空输电线路工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	35kV电缆输电新路安装工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	220KV架空输电线路工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	220kv电缆输电新路安装工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	安全文明施工费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
第一部分：220kv土建管廊（世昌大道以南管廊）								
220kv土建管廊（世昌大道以南管廊）								
1	04B109	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
2	04B110	组装、拆卸柴油打桩机		架次	0			
3	04B111	木脚手架		m2	0			
4	04B112	钢管脚手架		m2	0			
5	04B113	满堂脚手架		m2	0			
6	04B114	室外管道脚手架		m2	0			
7	04B115	金属脚手架		m2	0			
8	04B116	木制井字架		座	0			
9	04B117	钢管井字架		座	0			
10	04B118	搭、拆桩基础支架平台		m2	0			
11	04B119	搭、拆木垛		m3空间体积	0			
12	04B120	拱、板涵拱盔支架		m3空间体积	0			
13	04B121	桥梁支架		项	0			
14	04B122	筑、拆胎膜、地膜		项	0			
15	04B123	现浇混凝土基础模板		m2	0			
16	04B124	现浇构筑物及池类模板		m2	0			
17	04B125	现浇管、渠道及其他模板		m2	0			
18	04B126	预制混凝土构筑物及池类模板		m3	0			
19	04B127	预制管、渠道及其他模板		m3	0			
20	04B128	混凝土模板工程（竹胶板模板）		m2	0			
21	04B129	集坑排水		台日	0			
22	04B130	轻型井点降水		项	0			
23	04B131	喷射井点降水		项	0			
24	04B132	大口径井点降水		项	0			
25	04B133	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
第二部分：220kv土建管廊（世昌大道以北管廊）								
220kv土建管廊（世昌大道以北管廊）								
1	04B180	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
2	04B181	组装、拆卸柴油打桩机		架次	0			
3	04B182	木脚手架		m2	0			
4	04B183	钢管脚手架		m2	0			
5	04B184	满堂脚手架		m2	0			
6	04B185	室外管道脚手架		m2	0			
7	04B186	金属脚手架		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	04B187	木制井字架		座	0			
9	04B188	钢管井字架		座	0			
10	04B189	搭、拆桩基础支架平台		m2	0			
11	04B190	搭、拆木垛		m3空间体积	0			
12	04B191	拱、板涵拱盔支架		m3空间体积	0			
13	04B192	桥梁支架		项	0			
14	04B193	筑、拆胎膜、地膜		项	0			
15	04B194	现浇混凝土基础模板		m2	0			
16	04B195	现浇构筑物及池类模板		m2	0			
17	04B196	现浇管、渠道及其他模板		m2	0			
18	04B197	预制混凝土构筑物及池类模板		m3	0			
19	04B198	预制管、渠道及其他模板		m3	0			
20	04B199	混凝土模板工程(竹胶板模板)		m2	0			
21	04B200	集坑排水		台日	0			
22	04B201	轻型井点降水		项	0			
23	04B202	喷射井点降水		项	0			
24	04B203	大口径井点降水		项	0			
25	04B204	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
第三部分: 35kv电力排管安装								
35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽								
35kV架空输电线路工程								
第四部分: 220kv电力拆除及安装								
拆除及其它项目								
1	04B215	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
2	04B216	组装、拆卸柴油打桩机		架次	0			
3	04B217	木脚手架		m2	0			
4	04B218	钢管脚手架		m2	0			
5	04B219	满堂脚手架		m2	0			
6	04B220	室外管道脚手架		m2	0			
7	04B221	金属脚手架		m2	0			
8	04B222	木制井字架		座	0			
9	04B223	钢管井字架		座	0			
10	04B224	搭、拆桩基础支架平台		m2	0			
11	04B225	搭、拆木垛		m3空间体积	0			
12	04B226	拱、板涵拱盔支架		m3空间体积	0			
13	04B227	桥梁支架		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	04B228	筑、拆胎膜、地膜		项	0			
15	04B229	现浇混凝土基础模板		m2	0			
16	04B230	现浇构筑物及池类模板		m2	0			
17	04B231	现浇管、渠道及其他模板		m2	0			
18	04B232	预制混凝土构筑物及池类模板		m3	0			
19	04B233	预制管、渠道及其他模板		m3	0			
20	04B234	混凝土模板工程(竹胶板模板)		m2	0			
21	04B235	集坑排水		台日	0			
22	04B236	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
管廊消防工程								
1	03B007	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	03B008	脚手架		项	1			
3	03B009	施工排水		项	0			
4	03B010	施工降水		项	0			
5	03B011	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
6	03B012	组装平台		项	0			
7	03B013	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	03B014	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	03B015	焦炉施工大棚费		项	0			
10	03B016	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	03B017	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	03B018	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	03B019	格架式抱杆费		项	0			
管廊安装工程								
1	03B036	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	03B037	脚手架		项	1			
3	03B038	施工排水		项	0			
4	03B039	施工降水		项	0			
5	03B040	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
6	03B041	组装平台		项	0			
7	03B042	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	03B043	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	03B044	焦炉施工大棚费		项	0			
10	03B045	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	03B046	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	03B047	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	03B048	格架式抱杆费		项	0			
	标识牌							
1	03B068	室内空气污染测试		项	0			
2	03B069	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	03B070	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	03B071	构件吊装机械费		项	0			
5	03B072	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	03B073	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	03B074	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	03B075	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	03B076	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	03B077	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	03B078	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	03B079	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	03B080	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	03B081	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	03B082	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	03B083	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	03B084	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	03B085	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	03B086	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	03B087	地、胎膜		m2	0			
21	03B088	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	03B089	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	03B090	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	03B091	外脚手架		m2	0			
25	03B092	里脚手架		m2	0			
26	03B093	满堂脚手架		m2	0			
27	03B094	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	03B095	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	03B096	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽								
35kV架空输电线路工程								
35kV电缆输电新路安装工程								
220KV架空输电线路工程								
220kv电缆输电新路安装工程								
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
第一部分: 220kv土建管廊(世昌大道以南管廊)				
220kv土建管廊(世昌大道以南管廊)				
1	暂列金额	项	1500000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	180000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4+5		1680000.00	
第二部分: 220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)				
220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)				
1	暂列金额	项	1500000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	180000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4+5		1680000.00	
第三部分: 35kv电力排管安装				
35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
1	计日工	项		详见计日工表
2	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
3	其他	项		
4	暂列金额	项	400000.00	详见暂列金额表
	合计=1+2+3+4		400000.00	
35kv架空输电线路工程				
1	暂列金额	项	30000.00	详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4		30000.00	
第四部分: 220kv电力拆除及安装				
拆除及其它项目				
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		20000.00	
管廊消防工程				
1	暂列金额	项	150000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		150000.00	
管廊安装工程				
1	暂列金额	项	400000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		400000.00	
	标识牌			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
1	计日工	项		详见计日工表
2	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
3	其他	项		
4	暂列金额	项		详见暂列金额表
	合计=1+2+3+4			
35kV架空输电线路工程				
1	暂列金额	项	50000.00	详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4		50000.00	
35kV电缆输电新路安装工程				
1	暂列金额	项	1500000.00	详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4		1500000.00	
220KV架空输电线路工程				
1	暂列金额	项	130000.00	详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项	23072.35	
	合计=1+2+3+4		153072.35	
220kv电缆输电新路安装工程				
1	暂列金额	项	1510000.00	详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4		1510000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)			
	220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)			
1	暂列金额	项	1500000.00	
	合计		1500000.00	
	第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)			
	220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)			
1	暂列金额	项	1500000.00	
	合计		1500000.00	
	第三部分: 35kv电力排管安装			
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽			
1	暂列金额	项	400000.00	
	合计		400000.00	
	35kv架空输电线路工程			
1	暂列金额	项	30000.00	
	合计		30000.00	
	第四部分: 220kv电力拆除及安装			
	拆除及其它项目			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	
	管廊消防工程			
1	暂列金额	项	150000.00	
	合计		150000.00	
	管廊安装工程			
1	暂列金额	项	400000.00	
	合计		400000.00	
	标识牌			
1	暂列金额	项		
	合计			
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽			
1	暂列金额	项		
	合计			
	35kv架空输电线路工程			
1	暂列金额	项	50000.00	
	合计		50000.00	
	35kv电缆输电新路安装工程			
1	暂列金额	项	1500000.00	
	合计		1500000.00	
	220KV架空输电线路工程			
1	暂列金额	项	130000.00	
	合计		130000.00	
	220kv电缆输电新路安装工程			
1	暂列金额	项	1510000.00	
	合计		1510000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
		220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
		第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
		220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
		第三部分: 35kv电力排管安装				
		35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
		35kv架空输电线路工程				
		第四部分: 220kv电力拆除及安装				
		拆除及其它项目				
		管廊消防工程				
		管廊安装工程				
		标识牌				
		35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
		35kv架空输电线路工程				
		35kv电缆输电新路安装工程				
		220KV架空输电线路工程				
		220kv电缆输电新路安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
		220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
		第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
		220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
		第三部分: 35kv电力排管安装				
		35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
		35kV架空输电线路工程				
		第四部分: 220kv电力拆除及安装				
		拆除及其它项目				
		管廊消防工程				
		管廊安装工程				
		标识牌				
		35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
		35kV架空输电线路工程				
		35kV电缆输电新路安装工程				
		220KV架空输电线路工程				
		220kv电缆输电新路安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)			
	220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)			
1	承包人分包的专业工程暂估价	顶部成品保护结构暂估项	180000.00	
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		180000.00	
	第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)			
	220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)			
1	承包人分包的专业工程暂估价	顶部成品保护结构暂估项	180000.00	
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		180000.00	
	第三部分: 35kv电力排管安装			
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	35kv架空输电线路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	第四部分: 220kv电力拆除及安装			
	拆除及其它项目			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	管廊消防工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	管廊安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	标识牌			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	35kv架空输电线路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	35kv电缆输电新路安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	220KV架空输电线路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	220kv电缆输电新路安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	第一部分: 220kv土建管廊(世昌大道以南管廊)					
	220kv土建管廊(世昌大道以南管廊)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	第二部分: 220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)					
	220kv土建管廊(世昌大道以北管廊)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	第三部分: 35kv电力排管安装					
	35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽					
	合计					
	35kV架空输电线路工程					
	合计					
	第四部分: 220kv电力拆除及安装					
	拆除及其它项目					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	管廊消防工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	管廊安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	标识牌					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽					
	合计					
	35kV架空输电线路工程					
	合计					
	35kV电缆输电新路安装工程					
	合计					
	220KV架空输电线路工程					
	合计					
	220kv电缆输电新路安装工程					
	合计					

计日工表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
	220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
	220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	第三部分: 35kv电力排管安装				
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	35kv架空输电线路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	第四部分: 220kv电力拆除及安装				
	拆除及其它项目				

计日工表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	管廊消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	管廊安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	标识牌				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	35kV电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
35kV架空输电线路工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
35kV电缆输电新路安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
220KV架空输电线路工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
220kv电缆输电新路安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)			
	220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)			
1	总承包服务费			
	合计			
	第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)			
	220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)			
1	总承包服务费			
	合计			
	第三部分: 35kv电力排管安装			
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽			
1	施工总承包服务费计价			
	合计			
	35kv架空输电线路工程			
1	施工总承包服务费计价			
	合计			
	第四部分: 220kv电力拆除及安装			
	拆除及其它项目			
1	总承包服务费			
	合计			
	管廊消防工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	管廊安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	标识牌			
1	总承包服务费			
	合计			
	35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽			
1	施工总承包服务费计价			
	合计			
	35kv架空输电线路工程			
1	施工总承包服务费计价			
	合计			
	35kv电缆输电新路安装工程			
1	施工总承包服务费计价			
	合计			
	220KV架空输电线路工程			
1	施工总承包服务费计价			
	合计			
	220kv电缆输电新路安装工程			
1	施工总承包服务费计价			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
第一部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
220kv土建管廊 (世昌大道以南管廊)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
第二部分: 220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
220kv土建管廊 (世昌大道以北管廊)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
第三部分: 35kv电力排管安装				
35kv电缆输电线路建筑工程-35kv电力排管沟槽				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保险费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
35kv架空输电线路工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
第四部分: 220kv电力拆除及安装				
拆除及其它项目				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
管廊消防工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
管廊安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
标识牌				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
35kV电缆输电线路建筑工程-35kV电力排管沟槽				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保险费		26.9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海市高区农村道路建设工程杜涝线等7条线路下地改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
35kV架空输电线路工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
35kV电缆输电新路安装工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
220KV架空输电线路工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
220kv电缆输电新路安装工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			