

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一  
期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)

项目

施工招标文件

招标编号：威招审（sg202316003）号

招 标 人：威海市裕海建设有限公司

招标代理机构：山东鲁投招标有限公司

日期：二〇二三年二月

## 目 录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一章 招标公告 .....    | 3  |
| 第二章 投标人须知 .....   | 7  |
| 第三章 评标办法 .....    | 32 |
| 第四章 合同条款及格式 ..... | 43 |
| 第五章 工程量清单 .....   | 43 |
| 第六章 图纸 .....      | 50 |
| 第七章 技术标准和要求 ..... | 50 |
| 第八章 投标文件格式 .....  | 53 |

## 第一章 招标公告

### 威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目施工招标公告

#### 一、招标条件

本招标项目威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目已由相关部门批准建设，招标人为威海市裕海建设有限公司，建设资金来自自筹资金，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

#### 二、工程招标范围

设计图纸范围内的全部工作内容。具体项目以本清单为准。

#### 三、项目基本情况

本项目位于文山西路北、站东路西，龙山工业园内，主要内容包括工业、生活污水管网敷设、给水管道敷设、土方开挖、道路开挖、恢复以及绿地修复等工程内容。

计划工期：2023 年 11 月底前

| 标段名称 | 规模  | 标段内容   | 招标控制价（元）   |
|------|-----|--|------------|
| 不分标段 | 1 组 | 本项目位于文山西路北、站东路西，龙山工业园内，主要内容包括工业、生活污水管网敷设、给水管道敷设、土方开挖、道路开挖、恢复以及绿地修复等工程内容。 | 6094559.82 |

#### 四、投标人资格要求

1、具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上或水利水电工程施工总承包三级及以上资质；

2、具有安全生产许可证；

3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标；

4、投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人；

5、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单；

6、要求投标人信用等级为 B 级及以上。投标人应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。

投标人在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核。投标人发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。威海市文登区公共信用信息查询窗口邮箱：wdxysyq@163.com，监督电话：0631-8488315。审核通过后在"信用报告概要"页面上加盖"威海市文登区企业信用报告验讫章"，并将该审核盖章页面扫描于三个工作日回复给投标人邮箱。

投标人也可持经最新核检（最新的资质证件及处罚信息）的信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心（文登区世纪大道 86 号 21 楼 2102 室）现场审核。

## 五、项目负责人资格要求

1、具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全考核合格 B 证或水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格 B 证；

2、拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理，拟派项目经理已承担一个及以上在建工程施工项目的以及发生变更 6 个月内的，均不能参加本项目投标；

3、项目经理经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

## 六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

## 七、招标文件的获取

【zbt 格式招标文件下载开始时间：2023-02-14 18:00:00；下载截止时间：2023-02-21 18:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统  
(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>)  
本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

#### 1、威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书【CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060】才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能够参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

#### 八、投标文件的递交

本项目采用电子标进行开标、评标，投标人将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，因疫情防控需要，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人），网址：

[http://ggzyjy. weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html](http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html)】，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

本项目开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第三开标室。

投标截止时间、开标时间：2023-03-07 09:00

#### 九、发布公告的媒介

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网发布。

十、联系方式

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 招标人：威海市裕海建设有限公司               | 招标代理机构：山东鲁投招标有限公司            |
| 地 址：威海市文登区龙山街道办事处<br>龙山路 38 号 | 地 址：威海市文登区天福办德贤街 5-1 号       |
| 邮 编：264400                    | 邮 编：264400                   |
| 联系人：刘成                        | 联系人：刘文霞                      |
| 电 话：18563197687               | 电 话：0631-8930882 15166149415 |
| 传 真：                          | 传 真：                         |
| 电子邮件：                         | 电子邮件：sdlt_wh@163.com         |
| 网 址：                          | 网 址：                         |
| 开户银行：                         | 开户银行：                        |
| 账 号：                          | 账 号：                         |

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称    | 编 列 内 容  |
|-------|---------|--|
| 1.1.2 | 招标人     | 名称：威海市裕海建设有限公司<br>地址：威海市文登区龙山街道办事处龙山路 38 号<br>联系人：刘成<br>电话：18563197687                                 |
| 1.1.3 | 招标代理机构  | 名称：山东鲁投招标有限公司<br>地址：威海市文登区天福办德贤街 5-1 号<br>联系人：刘文霞<br>电话：0631-8930882 15166149415<br>邮箱：sdlt_wh@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称    | 威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目  |
| 1.1.5 | 项目概况    | 本项目位于文山西路北、站东路西，龙山工业园内，主要内容<br>包括工业、生活污水管网敷设、给水管道敷设、土方开挖、道路<br>开挖、恢复以及绿地修复等工程内容。                       |
| 1.1.6 | 建设地点    | 威海市文登区龙山工业园内   |
| 1.2.1 | 资金来源    | 自筹资金   |
| 1.2.2 | 出资比例    | 100%   |
| 1.2.3 | 资金落实情况  | 已落实  |
| 1.3.1 | 招标范围    | 设计图纸范围内的全部工作内容。具体项目以本清单为准。   |
| 1.3.2 | 计划工期    | 2023 年 11 月底前  |
| 1.3.3 | 质量要求    | 达到国家验收规范合格标准。  |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | <b>投标人资格要求：</b><br>1、具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三   |

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>级及以上或水利水电工程施工总承包三级及以上资质；</p> <p>2、具有安全生产许可证；</p> <p>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标；</p> <p>4、投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人；</p> <p>5、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>）中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>6、要求投标人信用等级为 B 级及以上。投标人应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。</p> <p>投标人在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核。投标人发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。</p> <p>威海市文登区公共信用信息查询窗口邮箱：<br/>wdxysyq@163.com，监督电话：0631-8488315。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描于三个工作日回复给投标人邮箱。</p> <p>投标人也可持经最新核检（最新的资质证件及处罚信息）的信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心（文登区世纪大道 86 号 21 楼 2102 室）现场审</p> |
|--|--|--|



威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
|        |                  | <p>核。</p> <p><b>项目负责人资格要求：</b></p> <p>1、具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全考核合格 B 证或水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格 B 证；</p> <p>2、拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理，拟派项目经理已承担一个及以上在建工程施工项目的以及发生变更 6 个月内的，均不能参加本项目投标；</p> <p>3、项目经理经“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> |
| 1.4.2  | 是否接受联合体投标        | 不接受。   |
| 1.9    | 踏勘现场             | 不统一组织  |
| 1.10   | 投标预备会            | 不召开  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间     | <p>时间：投标截止时间前 10 日</p> <p>形式：投标人使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。</p>  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的截止时间     | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。  |
| 1.11   | 分包               | 不允许  |
| 1.12   | 偏离               | 不允许  |
| 2.2.1  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | <p>时间：投标截止时间前 10 日</p> <p>形式：投标人使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。</p>  |
| 2.2.2  | 投标截止时间           | 2023 年 03 月 07 日 09 时 00 分   |

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

|       |                  |   |
|-------|------------------|---|
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。       |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。       |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料      | 无   |
| 3.2.3 | 招标控制价            | 本工程设立招标控制价,招标控制价为 6094559.82 元; 投标人的投标报价高于招标控制价的作无效标处理。                     |
| 3.3.1 | 投标有效期            | 自投标截止之日起 90 天（日历日）  |
| 3.4.1 | 投标保证金            | 本项目不收取投标保证金   |
| 3.6   | 是否允许递交备选投标方案     | 不允许   |
| 3.7.3 | 盖章要求             | 本项目采用全电子标进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。 |
| 3.7.4 | 书面投标文件份数         | 本项目采用全电子标进行开、评标，投标人不须提交纸质投标文件。  |
| 3.7.5 | 投标文件制作及装订要求      | 本项目采用全电子标进行开、评标，投标人不须打印纸质投标文件提交。  |
| 4.1.1 | 书面投标文件的密封        | 书面投标文件不须提交，以电子标为准进行开标、评标。   |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点         | 无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标人无须提供纸质投标文件）  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件         | 否   |
| 5.1   | 开标时间和地点          | 开标时间：2023 年 03 月 07 日 09:00<br>开标地点：威海市文登区文昌路 106-1 号（宏利物流南与 S206           |

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

|            |                |   |
|------------|----------------|---|
|            |                | 省道路口,蓝海投资公司西侧)威海市公共资源交易中心文登分中心第三开标厅。  |
| 6.1.1      | 评标委员会的组建       | 评标委员会构成: 5 人。<br>评标专家确定方式: 从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。<br>开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 查询评标专家是否为失信被执行人,若被列为失信被执行人,将不得作为评标专家参与评标活动。  |
| 7.1        | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐 3 名中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。  |
| 7.4        | 农民工工资保证金       | 农民工工资保证金的支付形式: 电汇或转账。<br>农民工工资保证金期限: 至少涵盖本项目施工建设时间。<br>农民工工资保证金金额: 农民工工资保证金存储比例执行《山东省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(鲁人社发[2022]11 号)有关规定,合同签订后由相关主管部门自根据中标金额确定存储比例。<br>工程项目合同完工验收并已足额支付农民工工资后,应在施工现场对无拖欠农民工情况进行不少于 5 天的公示,无异议后可向招标人提出工资专户撤销申请(包括工资结算情况和无拖欠工资承诺等)。经招标人审核通过后予以撤销,工资专户撤销后,账户人工费余额均作为工程款划拨至合同约定的中标人账户,中标人缴纳的工资保证金按照相关规定予以退回。 |
| 10         | 需要补充的其他内容      |   |
| 10.1 招标控制价 |                |   |

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 10.1.1          | 招标控制价   | 本工程设立招标控制价,招标控制价为 6094559.82 元。详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。  |
| 10.2 “暗标”评审     |   |   |
| 10.2.1          | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式  | 不采用。  |
| 10.3 投标文件电子版    |   |   |
| 10.3.1          | 是否要求投标人在递交投标文件时,同时递交投标文件电子版   | 不要求。电子投标文件编制完成定稿后,点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密,签章完后再点击工具栏的“上传”按钮,上传电子投标文件。 |
| 10.4 计算机评标      |   |   |
| 10.4.1          | 是否实行计算机评标   | 是,本项目采用全过程电子标评标,投标人不需要递交纸质投标文件,只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件即可。                                 |
| 10.5 投标人代表出席开标会 |   |   |
| 10.5.1          | 因疫情防控需要,不接受供应商到现场参加开标活动;供应商提前熟悉交易系统(工程建设项目供应商操作手册网址:<br><a href="http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html">http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html</a> ),通过交易系统线上参加开标活动,不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。 |   |
| 10.6 中标公示       |   |   |
| 10.6.1          | 在中标通知书发出前,招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示,公示期不少于 3 个工作日。   |   |
| 10.7 知识产权       |   |   |
| 10.7.1          | 构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人。   |   |
| 10.8 重新招标的其他情形  |   |   |

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

|   |  |
|---|--|
| 10.8.1  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。   |
| 10.9 同义词语   |  |
| 10.9.1  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。  |
| 10.10 监督  |  |
| 10.10.1   | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的水利工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。   |
| 10.11 解释权   |  |
| 10.11.1   | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.12   | 招标人补充的其他内容   |
| <p>招标人需要补充的其他内容：</p> <p>1、威海市建设工程电子交易系统</p> <p>（<a href="http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index">http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index</a>）</p> <p>共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA 不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。</p> |  |

只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

5、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。

（投标人须在投标文件中附“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。）

7、投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统

（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。（投标人须在投标文件中附上上述查询截图。）

8、投标人提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标人存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标人，应取消其中标资格。

9、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

10、特别说明：

（1）本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。本项目在威海市建设工程电子交易系统通用子系统中上传投标文件。

(2) 各投标人可自行选择是否派员出席本项目开标会议，不强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。

(3) 疫情防控期间，优先采用不见面远程开标，评标结束后不公布评标结果，请各投标人及时关注威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 的预中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。

(4) 请各参与投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、投标总报价系数抽取、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件 1 中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

(5) 请各参与投标人在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到）。

(6) 疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标人关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标人认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

(7) 各投标人须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标人编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标人发出告知，评标委员会发出告知后，投标人未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到。

（8）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292。威海市公共资源交易中心文登分中心第三开标室录音电话：0631-8451506，投标人若在开标期间有异议可以拨打此电话，除开标时间外不得拨打。



## 1、总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件。

(1) 投标人资格要求：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (15) 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高法院列入失信被执行人。

### 1.5 费用承担

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。代理服务费参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定标准的40%执行，由中标人在签订合同之前支付。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 不统一组织投标人踏勘现场，投标人可以根据需要自行踏勘现场。

1.9.2 投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

不允许。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标人书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标人书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3、投标文件

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标。

3.1.2 技术标

注：投标文件封皮、目录、投标函均为系统自动生成。

## 3.2 投标报价

3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。

3.2.1.2 投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体

项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

3.2.1.3 工程量清单及报价表：投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的，应当在投标截止时间10日前通过招投标电子平台向招标人提出，由招标人予以解释或更正。

3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标人参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.3 本工程结算要求：

投标人按招标文件提供的工程量进行报价，工程量以提供的工程量清单为准，报取相应项目的综合单价，最终结算造价按本次投标报取的综合单价和实测工程量进行结算。

3.2.2.4 变更部分综合单价的执行原则：

①已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，除市场竞争比较充分、价格比较透明的项目，其余由投标人根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013 等计算规范；《山东省市政工程消耗量定额》SDA 1-31-2016、《山东省园林绿化工程消耗量定额》SDA 2-31-2016 等定额、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022 版）》；威海市住房和城乡建设局《关于加强工程造价计价定额管理的通知》（威住建通字〔2021〕7 号）公布的各专业定额市地人工工日单价最低标准；参照执行项目同期文登区政府采购招投标的设备、材料价格（其中未涉及的价格，由发包人、承包人及财政局共同确定）；依据建设行政主管部门发布的计价办法和相关规定重新组价并下浮 10%。最终经招标人、监理人及财政局确认后执行。

3.2.2.5 其他报价要求详见第五章工程量清单说明。

3.2.2.6 有关不平衡报价要求：

各投标人严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合

理澄清的，其投标文件作无效标处理；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标人均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标人按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理人确认后进入结算单价。

**3.2.3 本工程设立招标控制价，招标控制价为 6094559.82 元。投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。**

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理机构及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止日前 5 日内提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 15 日前通过电子招投标平台发布。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

### **3.4 投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

### **3.5 资格审查资料**

本工程采用资格后审方式，各投标人在上传投标文件时需将资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 PDF 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

（1）企业营业执照；

（2）资质证书；（若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79 号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期 1 年资质证书的，不适用前述规定，企业应在 1 年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。）

（3）安全生产许可证；

（4）项目经理的注册建造师证书及安全考核合格 B 证；（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。）同时须提供项目经理在本单位近一个月社保缴纳证明材料；

（5）法定代表人身份证明及法定代表人身份证扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证扫描件（若有）。授权委托人须提供在本单位近一个月社保缴纳证明材料；

（6）投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人（上传查询截图）；

（7）投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单（上传查询截图）；

（8）投标人应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。

投标人在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核。投标人发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。威海市文登区公共信用信息查询窗口邮箱：

wdxysyq@163.com，监督电话：0631-8488315。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描于三个工作日回复给投标人邮箱。

投标人也可持经最新核检（最新的资质证件及处罚信息）的信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心（文登区世纪大道 86 号 21 楼 2102 室）现场审核。

（9）其他资格审查所要提交的资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

#### 4、投标

##### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标人无须提供纸质投标文件）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章。

#### 5、开标

##### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人可自行选择是否出席开标会议，不强制规定。

##### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

###### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。



### 5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（4）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（5）系统生成开标记录表，代理机构发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（6）评标委员会对投标人进行初步审查；

（7）评标委员会对投标人进行资格审查；

（8）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（9）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

## 6、评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

#### 6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7、合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.1 条规定。

### 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 对外公告。

### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 农民工工资保证金

工程开工前，中标人通过基本账户将农民工工资保证金（农民工工资保证金存储比例执行《山东省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（鲁人社发[2022]11 号）有关规定，合同签订后由相关主管部门自根据中标金额确定存储比例。）存入工资专户。中标人不能按投标人须知前附表规定缴纳农民工工资保证金的，视为放弃中标。

## 8、重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9、纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10、需要补充的其它内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1、投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2、电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3、投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4、商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5、电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6、投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投

标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7、电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

#### 注：关于电子投标文件签章的说明

1、资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、招标人信用承诺书、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺等），技术标无需电子签章。

#### （二）投标人网上电子开标须知：

1、投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2、投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不强制规定。若派员出席开标会议的，招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3、电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4、投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5、（1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标人需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6、评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7、**电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同标段一存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的;

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的;

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8、电子投标文件有下列情况之一的,视为投标人相互串通投标:**

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的;

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的;

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的;

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9、本次招标采用全电子标进行开、评标,若在开评标工作开始后,招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作,将暂停开评标工作,待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求,如有问题请及时咨询开发单位技术服务,联系电话:**

**0631-5819292。**

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

各投标人须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标人编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标人发出告知，评标委员会发出告知后，投标人未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到。

### 2、评标准备

#### 2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

#### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

#### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国



家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

#### 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，通过电子系统形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间予以澄清、说明或补正。

### 3、评审标准及程序

#### 3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

#### 3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

#### 3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2. 投标文件技术标的最终得分为所有评委得分的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.3. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

### 3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

### 3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 A 中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 B 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

### 3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 请各参与投标人在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

### 3.7 评标结果

1、评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

2、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件 A：评审细则

### A1. 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

- 1、投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
- 2、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
- 3、除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- 4、投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
- 5、投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
- 6、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 7、法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；
- 8、没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
- 9、规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；
- 10、列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；
- 11、投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的；
- 12、投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；
- 13、投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
- 14、施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
- 15、投标报价未按招标文件要求编制的；
- 16、投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

### A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，可否决其投标：

- 1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 2、与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- 3、与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 4、与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- 5、为本招标项目的代建人；
- 6、为本招标项目的招标代理机构；
- 7、与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- 8、与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- 9、被依法暂停或者取消投标资格；
- 10、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 11、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 12、在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- 13、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- 14、投标人或其法定代表人或委托代理人或项目负责人被最高法院列入失信被执行人；
- 15、法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；
- 16、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 17、在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
- 18、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
- 19、评标委员会认定投标文件质量标准、工期、质保期等实质性内容方面未响应招标文件要求的。

**A3. 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

- 1、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 2、投标人之间约定中标人；
- 3、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 6、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 7、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 8、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 9、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 10、不同投标人的投标文件相互混装；

- 11、招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 12、招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 13、招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 14、招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 15、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 16、招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

**A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。**

- 1、使用伪造、变造的许可证件；
- 2、提供虚假的财务状况或者业绩；
- 3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 4、提供虚假的信用状况；
- 5、隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 6、法律、法规、规章规定的其他情形。

**A5. 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后，经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的，招标人应当依法重新招标。**

**A6. 评委必须对各投标人进行有记名评分，否则该投票无效。**

**A7. 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。**

**A8. 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。**

**A9. 低于成本价的投标无效，其投标报价不参与评标基准价的计算。**

## 附件 B：无效标投标条件

### 无 效 标 条 件

#### B0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

#### B1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.3 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

B1.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.5 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.6 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。

B1.7 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

B1.8 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址

三项编码均相同的。

B1.9 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

B1.10 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。

B1.11 电子投标文件上传相关扫描件、截图等存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

B1.12 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

B1.13 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。

B1.14 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章，未按要求加盖电子章的，按无效标处理。

B1.15 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。

B1.16 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

B1.17 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

B1.18 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.5 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.19 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.4 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.20 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。



## 第四章 合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海市裕海建设有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1、工程名称：威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

2、工程地点：威海市文登区文山西路北、站东路西，龙山工业园内

3、工程立项批准文号：/

4、资金来源：自筹资金

5、工程内容：本项目位于文山西路北、站东路西，龙山工业园内，主要包括工业、生活污水管网敷设、给水管道敷设、土方开挖、道路开挖、恢复以及绿地修复等工程内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6、工程承包范围：设计图纸范围内的全部工作内容。具体项目以本清单为准。

#### 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_\_。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2、合同价格形式：单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订。

#### 十、签订地点

本合同在威海市裕海建设有限公司办公室签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字或盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）

（盖章或签字）

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登  
区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

###### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

###### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：\_\_\_/\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：\_\_\_/\_\_\_。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5 条。

### 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天向承包人提供技术资料；

发包人向承包人提供图纸的数量：由发包人提供一式两份与本工程相关标准规范的  
图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

#### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：一式两份：

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于 1 周内审批完承包人提供的文件，逾期不  
确定的，也不提出书面意见的，视为同意。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场 ；

发包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

监理人接收文件的地点： 施工现场 ；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于  
其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: / 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: / 。

## 2. 发包人

## 2.2 发包人代表

发言人代表：

姓名: \_\_\_\_\_ ;

身份证号: \_\_\_\_\_;



职 务：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“四通一平”（水、电、通信、路通；场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\_\_\_。

发包人是否提供支付担保：\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：执行《文登区建设工程竣工档案验收工作手册》相关规定，由承包人负责编制并提供竣工图及其他相关资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：2 套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前 15 个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的书面资料及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人在施工过程中，若需对建筑物、道路及附属设施等破坏，须征得各有关部门的许可。承包人施工过程中对建筑物、道路及附属设施等的破坏，须无偿恢复原貌，一切后果由承包人自行承担。承包人应注意防护措施、施工方法得当，雨季施工注意天气变化、方法措施严密，严格管理，不能影响正常交通秩序；因施工造成的一切损失，由承包人按相关标准承担相应赔偿责任。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2 万元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 5 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 5 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 10 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 20 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。在施工过程中，不允许承包人更换项目经理，若必须得换，经发包人、监理人同意后，

在更换前 7 日前报招标人登记批准后，方可更换。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 5 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2 万元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 5 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 1 万元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3.6 其他义务：（1）做到工完场清、文明施工、搞好施工场地的清洁卫生、材料堆放整齐。

（2）主要管理人员主动接受发包人考勤，登记农民工信息，每周将农民工考勤表报发包人备案。承包人必须遵守《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》，设立农民工专用账户，按月发放工资；申请付款时，须将农民工工资支付表一并报发包人。

（3）承包人要落实安全生产主体责任，严禁利用涉农车辆违法接送务工人员。承包人违反区水利局关于农民工工资或安全生产黑名单制度的，发包人将上报水利厅、文登区公共信用信息平台备案。

（4）承包人不得租赁、购买、使用非道路移动机械大气污染物排放不合格的机械设备，需采取临时道路洒水、防尘网覆盖砂土料堆放和运输等防扬尘措施，防止造成大气污染。承包人要在进场后 7 日内建立大气污染防治管控及非道路移动机械动态管控台账，并按要求报发包人备查。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程、关键性工程。

主体结构、关键性工作的范围：\_\_\_\_\_。

### 3.5.2 分包的确定

依法分包的专业工程包括：非主体、非关键性工作。

其他关于分包的约定: 。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: / 。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

### 3.8 联合体

联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：详见联合体协议书内容。

#### 4. 监理人

#### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见本工程“委托监理合同”。

关于监理人的监理权限：见本工程“委托监理合同”。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人  
在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: \_\_\_\_\_ ;

职 务: \_\_\_\_\_;

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话: \_\_\_\_\_;

电子信箱: \_\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_\_;

关于监理人的其他约定:\_\_\_\_\_。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进

行确定：

(1) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。若工程竣工验收时发现工程质量仍存在缺陷，发包人有权从合同价款进行相应扣除。

5.1.4 工程质量创建目标约定：达到国家验收合格标准。

超出质量创建目标的奖励：无。

其他奖惩约定：无。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。

### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文明施工要求予以施工，要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到而产生的问题及费用，均由承包

人负担；2、施工场地必须保持整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5 建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制，成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构；6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经监理单位及建设单位审核通过；7、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，车辆不得带泥上路施工现场裸露地面，土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；9、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；10、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。11、严格按照省市的安全文明施工规定执行。12、因承包人原因导致发包人被主管部门扣分，每分按照 20 万元进行处罚。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\_\_\_/\_\_\_。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：\_\_\_本项目安全文明施工要求达到市级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整\_\_\_。

超出安全文明施工创建目标的奖励：\_\_\_/\_\_\_。

其他奖惩约定：\_\_\_/\_\_\_。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在保证工期、质量的前提下配备相应的机械设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求，否则需向发包人提出变更申请，并报主管部门备案。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得晚于开工日期前 7 天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

### 7.2 施工进度计划

### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前 7 天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，与劳动力签订用工合同，开工前 7 日上报给发包人，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在在开工日期前 7 天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 1‰违约金及相应损失；若承包人 not 按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的 1‰违约金及相应损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工、达不到质量标准，违约金的总上限：签约

合同价款的 5%。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 八级及以上持续 2 天的大风；
- (2) 日气温超过 38℃ 的高温及低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (3) 日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和雪灾害。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备：执行通用条款 8.1 条。

### 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出场证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

## 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员



### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

施工现场需要配备的试验设备：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

施工现场需要具备的其他试验条件：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：发生工程变更时，需以发包人、监理单位书面签字资料为准。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

本合同采用单价合同，工程量按实际调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

1、本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。

2、变更部分综合单价的执行原则：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，除市场竞争比较充分、价格比较透明的项目，其余由承包人根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013 等计算规范；《山东省市政工程消耗量定额》SDA 1-31-2016、《山东省园林绿化工程消耗量定额》SDA 2-31-2016 等定额，《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022 版）》；威海市住房和城乡建设局《关于加强工程造价计价定额管理的通知》（威住建通字〔2021〕7 号）公布的各专业定额市地人工工日单价最低标准；参照执行项目同期文登区政府采购招投标的设备、材料价格（其中未涉及的价格，

由发包人、承包人及财政局共同确定）；依据建设行政管理部门发布的计价办法和相关规定重新组价并下浮 10%。最终经发包人、监理人及财政局确认后执行。

10.4.2 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

10.4.3 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由承包人自行解决。

10.4.4 承包人为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，承包人应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

## 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。

## 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28

天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项依法必须招标的暂估价项目约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求使用。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

### 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_\_ 按月计量 \_\_\_\_\_。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按形象进度付款，工程进度达 50%，拨付工程总价款的 20%；工程竣工验收合格后，付至已完工程价款的 50%；工程竣工验收合格之日起一年后的第一个月内付至审定工程总价款的 80%，余额扣除质量保证金后自验收合格之日起两年后的第一个月付清（无息）。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第 12.3.3 项（单价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：          /          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：          /          。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，发包人承担延期支付工程款的同期银行贷款的利息及承包人的停工损失，工期相应顺延  。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行通用条款第 12.4.6 条第 3 款。  

### 12.5 农民工工资

#### 12.5.1 农民工工资支付

1、承包人在项目所在地农民工工资专用账户协议银行开设农民工工资专用账户，并与发包人和开户银行签订三方协议，对工资专户的设立和代发管理予以约定。工资专户只能用于该项目划拨人工费和支付农民工工资，不得多个项目共用或挪作他用。

2、承包人每月 10 日前需要将工资发放明细表上传监管平台和在施工现场公示，公示期不少于 5 天，确保每月 15 日前工资能足额发放到位。

3、工程开工后，发包人依据工资监管及委托发放协议约定，将项目人工费总额（取施工合同金额的 16% 一次性拨付）足额汇入农民工工资专用账户，作为承包人支付现场从业员工资，其余工程款另行支付给承包人。承包人次月 10 日前编制工资发放明细表，承包人签字、盖章确认后报发包人，并直接委托银行代发工资。若因承包人未如期提供材料或提供材料未加盖合格印章，造成的付款延迟由承包人承担责任。承包人对向发包人提供材料的真实性承担责任。若出现农民工工资发放不及时、资料弄虚作假等情

况，发包人等有权对承包人进行处罚。

4、若发包人收到关于农民工工资拖欠反映的，可要求承包人立即支付，承包人应当于收到发包人通知之日起3日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复给发包人。承包人收到发包人通知后，逾期向发包人书面回复的，发包人有权告知银行直接动用农民工工资保证金支付不足部分。

#### 12.5.2 农民工工资保证金的支付形式：电汇或转账

农民工工资保证金期限：至少涵盖本项目施工建设时间。

承包人需支付农民工工资保证金：农民工工资保证金存储比例执行《山东省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（鲁人社发[2022]11号）有关规定，合同签订后由相关主管部门自根据中标金额确定存储比例，由基本账户汇款至农民工工资保证金专用账户。

工程项目合同完工验收并已足额支付农民工工资后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工情况进行不少于5天的公示，无异议后可向发包人提出工资专户撤销申请（包括工资结算情况和无拖欠工资承诺等）。经发包人审核通过后予以撤销，工资专户撤销后，账户人工费余额均作为工程款划拨至合同约定的承包人账户，承包人缴纳的工资保证金按照相关规定予以退回。

承包人要自觉遵守区水利局关于农民工工资、安全生产等方面的规定，若有违反，将按规定处理。必须遵守《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》，设立农民工专用账户。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款第13.2.2条第（1）～（5）款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，以发包方应付欠款数额为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款的 1‰违约金。

## 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：                    /                    。

(1) 单机无负荷试车费用由                    /                    承担；

(2) 无负荷联动试车费用由                    /                    承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /          。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证、竣工图纸及通用条款 14.1 条规定。

### 14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在 90 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处

理。

## 14.5 最终结清

### 14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式 4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

### 14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式：/。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任



工程保修期为：执行《工程质量保修书》。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /    。

（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人向承包人支付该项工作价款的千分之三违约金。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用（如：机械租赁费、钢管租赁费、管理人员的工资）。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：    /    。

##### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满84天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                    /                    。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：：（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的千分之一违约金及相应损失。（2）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10%予以扣除工程款。（3）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金。（4）安全文明施工因承包人原因导致发包人扣主管部门扣分，每分按照 20 万元进行处罚。（5）承包人其他违约责任按照相关法律法规规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于 8 级 4 小时以上的大风，150mm 以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃以上的高温天气，国家法定的传染病疫情等。（冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准）。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    /    。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    /    。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员，组成争议小组。

选定争议评审员的期限：争议发生 14 天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：                                /                                。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                /                                。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向      /      仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

### 20.5 其他补充条款

20.5.1 承包人负责每月考核农民工工作量并编制工资发放明细表。监管银行根据承包人提报的工资发放明细表，按月将工资专户资金划入农民工个人工资卡中，确保每月 15 日前工资能足额发放到位。

20.5.2 承包人每月 10 日前需要将工资发放明细表（详见附件 6）上传监管平台和在施工现场公示，公示期不少于 5 天。

20.5.3 承包人负责所承建项目农民工工资支付工作，并接受工程所在地人力资源社会保障局部门和水利工程建设行业主管部门的监督检查。监督部门对存在严重拖欠农民工工资违法失信行为的用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他人员列入文登区水利系统信用体系建设“黑名单”，并上报上级相关单位实行联合惩戒。

20.5.4 农民工工资制度按照威文水字【2020】69 号《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》的规定执行。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程<br>名称 | 建设<br>规模 | 建筑面积<br>(M²) | 结构<br>形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格<br>(元) | 开工<br>日期 | 竣工<br>日期 |
|------------|----------|--------------|----------|----|------|--------|-------------|----------|----------|
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |
|            |          |              |          |    |      |        |             |          |          |



附件 3:

## 工程质量保修书

发包人（全称）：威海市裕海建设有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目施工签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的所有工程项目。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
- 3、装修工程为 2 年；
- 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
- 5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
- 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
- 7、其他约定：除上述条款外其他工程质保期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

- 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保

修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

承包人(公章)：

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人(盖章或签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人(盖章或签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(盖章或签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(盖章或签字)：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_





威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

附件 5:

**承包人主要施工管理人员表**

| 名 称     | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|---------|-----|-----|-----|----------------|
| 一、总部人员  |     |     |     |                |
| 项目主管    |     |     |     |                |
|         |     |     |     |                |
| 其他人员    |     |     |     |                |
|         |     |     |     |                |
| 二、现场人员  |     |     |     |                |
| 项目经理    |     |     |     |                |
| 项目副经理   |     |     |     |                |
| 项目技术负责人 |     |     |     |                |
| 施工员     |     |     |     |                |
| 质量员     |     |     |     |                |
| 材料员     |     |     |     |                |
| 安全员     |     |     |     |                |
| 其他人员    |     |     |     |                |
|         |     |     |     |                |
|         |     |     |     |                |
|         |     |     |     |                |
|         |     |     |     |                |

附件 6:

## 威海市文登区水利工程领域农民工工资确认表

年 月份工资

工程名称:

施工单位:

班组长（签名）:

| 序号 | 姓名 | 电话号码 | 身份证号 | 银行卡号 | 出勤时间<br>(天) | 日工资<br>(元) | 应发工资<br>(元) | 实发工资<br>(元) | 本人确认 |
|----|----|------|------|------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| 1  |    |      |      |      |             |            |             |             |      |
| 2  |    |      |      |      |             |            |             |             |      |
| 3  |    |      |      |      |             |            |             |             |      |
| 4  |    |      |      |      |             |            |             |             |      |
| 5  |    |      |      |      |             |            |             |             |      |
| 合计 |    |      |      |      |             |            |             |             |      |

施工单位（盖章）:

农民工代表（签名）:

项目经理（签名）:

劳资员（签名）:

- 注:
1. 工程名称、施工单位均为全称或公章;
  2. 签名及本人确认处均为本人签名, 计算机打印无效;
  3. 银行发放工资数额为实发工资数额; 本人签字确认后, 经相关人员签字、专户开户单位盖章后工资发放表方可有效;
  4. 如果工资标准不以天计, 表格有关内容应作相应更改。
  5. 如发现弄虚作假, 请打电话投诉。投诉电话: 0631-8458806

## 第五章 工程量清单及报价表格式

### 1、清单编制说明

#### 一、报价人须知

（一）应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（二）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

（三）工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

（四）清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

（五）金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

三、工程概况：本项目位于文山西路北、站东路西，龙山工业园内，主要包括工业、生活污水管网敷设、给水管道敷设、土方开挖、道路开挖、恢复以及绿地修复等工程内容。

#### 四、工程招标范围

设计图纸范围内的全部工作内容。具体项目以本清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

#### 六、编制依据

（一）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

（二）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022版）》

（三）省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求

（四）招标人提供的施工图纸及相关设计答疑等资料

（五）与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

（六）施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

七、投标人参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空

间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标人在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

九、投标人在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十、投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十一、投标人按照本清单填报工程量清单计价表中的综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离较大，招标人有权要求中标人在签订合同时调整至合理价格。

十二、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收工作，结算时不增加此部分费用。

十三、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，所有由投标人自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，

招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十四、投标人在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十五、投标人在投标报价时，按照一般计税法进行报价。规费费率按现行规定计取。建设项目工伤保险费在投标报价时按照现行规定费率计取，在竣工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。

十六、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

（一）图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

（二）工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑。设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑。或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

（三）本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

（四）所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

（五）施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标人自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标人自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

（六）在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中。若因此引起纠纷及损失，均由投标人自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字（2017）9号、威住建通字（2017）

38 号文的要求、《2019 年全市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案》的要求。

（七）中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在投标报价中，投标人应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

（八）投标人对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标人的施工经验、投标人本企业的实际情况等增列项目并报价，已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

（九）投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

（十）投标人应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

（十一）总价措施项目、单价措施项目包干计取使用，单价措施项目按给定的清单格式及工程量进行自主报价，如清单的工程量与招标图纸工程量有差异，请投标人根据施工图纸在清单报价中综合考虑，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标人对措施费用的投标报价，除清单所列措施项目外，还可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标人的实际情况等将所需产生的费用计入单价措施项目内。

（十二）新型冠状病毒肺炎疫情防控期间发生的各类费用，应包括在综合单价中，工程结算时不再增加此部分费用。

十七、市政工程清单报价时，投标人应注意：

（一）大型机械进出场费用计入相应综合单价中。在清单报价中，投标人应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

（二）运输土方、垃圾等的临时便道、土方及垃圾的现场倒运及堆放要考虑到综合单价中，

结算时不予调整。

（三）工程施工中砼项目的报价投标方应按商品砼报价，砼的报价中投标人要充分考虑各种添加的微膨胀剂、抗裂剂、防渗剂、防冻剂等，并考虑各种泵送方式等费用，结算时不因此调整任何费用，混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

（四）模板支撑费用计入综合单价中，报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，未来结算时均不再调整。

（五）铺装工程中投标人应充分考虑异形周边的现场加工、块料的切割、套割、对缝等增加的相关费用，并计入相应综合报价中。

（六）块料面层及垫层的伸缩缝做法按照图纸施工，该费用应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。

#### 十八、绿化工程部分投标报价说明：

（一）苗木表中植物规格均为修剪后的尺寸，落叶乔木均要求带冠。

（二）地径一以“D”表示，指地表面向上10cm处的树干直径。

（三）苗木高度一以“H”表示，指苗木最高生长点离地面的垂直距离。

（四）特选苗木及干径15cm以上的苗木需甲方现场确认后方可栽植施工。

（五）对于有造型要求、需要甲方确认树形的苗木，投标人需充分考虑苗木调查、编辑效果图、建设单位组织建设等相关方面考察等费用，并综合到相应报价中，结算时除合同另行约定外报价不得调整。

（六）绿化苗木的养护期为2年，苗木成活率100%，工程竣工验收后进入养护期和质量保证期。

（七）苗木主材价格应包含苗木费、装卸车费、至现场的运输费用、采购及保管费、成活率等所有费用。

（八）苗木栽植部分的全费单价应包含为完成本子目所需的苗木费、运输费、吊装费、栽植费、支撑防护费、修剪费及养护费用等。

（九）乔木土球、树干缠草绳，树干缠塑料薄膜、保温防护棚、草坪铺草帘子等保护、保温、

防风措施等均考虑在投标报价中，结算不予另计。

（十）反季节栽植的风险措施费等均考虑在投标报价中，结算不予另计。

（十一）关于地被苗木的栽植，栽植密度不得小于清单描述的平米株数，如达不到栽植要求，结算时扣减此项的养护费用及苗木费，但多于清单描述的平米株数，结算时不调整。

（十二）关于苗木砍伐的费用，包含砍伐及运输至指定地点的费用，结算时不再增加搬运、运输等其他费用

#### 十九、特别说明：

（一）各投标人必须严格按照威海市建设工程电子交易系统表格及提供清单样表要求报价，若有疑问按规定提出答疑。

（二）关于补充清单工程量计算规则说明：补充清单子目项目特征内有工程量计算规则说明的，按清单项目特征说明的计算规则计算工程量，补充清单子目项目特征无工程量计算规则说明的，均按 2016 山东省消耗量定额计算规则计算工程量。

（三）本项目招标代理费按照国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）收费基准价格的 40%和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）相关规定执行，由中标单位支付给招标代理单位。控制价已考虑此部分费用，清单不单独列项，投标人综合考虑此费用。

## 2、工程量清单及报价表格式（详见招标文件后附件）。



## 第六章 图纸

如有图纸，将以附件形式上传系统。

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件：

一、现场施工条件：施工现场四通一平。

二、本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸。

承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

- 1、《工程建设标准强制性条文》2009 年版。
- 2、《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013 年版。
- 3、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
- 4、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
- 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89
- 6、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93
- 7、《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185-93
- 8、《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96
- 9、《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002
- 10、《建筑设计防火规范》（2001 年版本）GBJ16-87
- 11、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
- 12、《水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（DL/T-2007）
- 13、《给水排水构筑物工程施工验收规范》（GB50141-2008）
- 14、《城镇供水管网运行、维护及安全技术规范》GJJ207-2013
- 15、《二次供水工程技术规范》（CJJ140-2010）
- 16、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
- 17、《城市园林苗圃育苗技术规程》（CJ/T23-1999）
- 18、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）
- 19、《城市绿化和园林绿化用植物草科木本苗》（CJ/T24-1999）
- 20、《建筑机械安全技术规范》（GBJ33-2012）
- 21、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

- 22、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）
  - 23、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ 3-90
  - 24、《工程测量规范》（GB50026-2007），以中国计划出版社编制为准工程所需其他技术规范及法规等。
- 三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

## 第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、需在“资信标补充附件”处上传 word 或 pdf 格式的文档，包括但不限于以下内容：

1、法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件（若有）。

法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式，须按要求加盖电子章。

2、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）网站失信查询截图。

投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单。如被列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。上传网上查询截图。

3、投标人信用承诺书，具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。

4、拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目项目经理承诺和农民工工资承诺书，具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。

5、其他投标人认为需要上传的材料。

## 投标函附录

| 序号  | 条款名称  | 合同条款号       | 约定内容                | 备注 |
|---|-------|-------------|---------------------|----|
| 1   | 项目经理  | 合同协议书第五条    | 姓名：<br>联系电话：<br>邮箱： |    |
| 2   | 工期    | 合同协议书第二条    |                     |    |
| 3   | 分包    | 专用条款第 3.5 款 |                     |    |
| 4   | 质量标准  | 合同协议书第三条    |                     |    |
| 5   | 投标有效期 |             |                     |    |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |       |             |                     |    |

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_手机号：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

上传：法定代表人身份证彩色扫描件。

注：为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标人自行承担。

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：与投标有效期相同。

手机号码：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

上传：委托代理人身份证彩色扫描件。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。若有法定代表人授权委托代理人，为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，授权委托代理人手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标人自行承担。

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |    |    |    |      | 备注 |
|----|----|----|-----------|----|----|----|------|----|
|    |    |    | 证书名称      | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |
|    |    |    |           |    |    |    |      |    |

注：后附项目经理、技术负责人职业资格证书扫描件及近一个月及以上在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

**项目经理简历表**

|          |   |    |  |            |          |
|----------|---|----|--|------------|----------|
| 姓名       |   | 年龄 |  | 学历         |          |
| 执业资格     |   |    |  | 安全生产考核合格证书 |          |
| 职称       |   | 职务 |  | 拟在本合同任职    |          |
| 毕业学校     | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>年毕业于</span> <span>学校</span> <span>专业</span> </div> |    |  |            |          |
| 主要施工管理经历 |   |    |  |            |          |
| 时间       | 参加过的类似项目  |    |  | 担任职务       | 发包人及联系电话 |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
| 质量安全事故   |   |    |  |            |          |

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目（施工）

### 技术负责人简历表

|          |   |    |  |            |          |
|----------|---|----|--|------------|----------|
| 姓名       |   | 年龄 |  | 学历         |          |
| 执业资格     |   |    |  | 安全生产考核合格证书 |          |
| 职称       |   | 职务 |  | 拟在本合同任职    |          |
| 毕业学校     | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>年毕业于</span> <span>学校</span> <span>专业</span> </div> |    |  |            |          |
| 主要施工管理经历 |   |    |  |            |          |
| 时间       | 参加过的类似项目  |    |  | 担任职务       | 发包人及联系电话 |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
|          |   |    |  |            |          |
| 质量安全事故   |   |    |  |            |          |

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 投标人基本情况表

|        |    |     |       |        |          |  |  |
|--------|----|-----|-------|--------|----------|--|--|
| 投标人名称  |    |     |       |        |          |  |  |
| 注册地址   |    |     |       |        | 邮政<br>编码 |  |  |
| 联系方式   |    | 联系人 |       |        | 电话       |  |  |
|        |    | 传真  |       |        | 网址       |  |  |
| 组织结构   |    |     |       |        |          |  |  |
| 法定代表人  | 姓名 |     | 技术职称  |        | 电话       |  |  |
| 技术负责人  | 姓名 |     | 技术职称  |        | 电话       |  |  |
| 成立时间   |    |     | 员工总人数 |        |          |  |  |
| 企业资质等级 |    |     | 其中    | 项目经理   |          |  |  |
| 营业执照号  |    |     |       | 高级职称人员 |          |  |  |
| 注册资金   |    |     |       | 中级职称人员 |          |  |  |
| 开户银行   |    |     |       | 初级职称人员 |          |  |  |
| 账号     |    |     |       | 技工     |          |  |  |
| 经营范围   |    |     |       |        |          |  |  |
| 备注     |    |     |       |        |          |  |  |

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 企业信用

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 拟用于该工程项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理 承诺

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往\_\_\_\_\_（以下简称“本工程”）的项目经理\_\_\_\_\_（项目经理姓名）身份证号码：\_\_\_\_\_注册证书号码：\_\_\_\_\_没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 农民工工资承诺书

威海市裕海建设有限公司：

我单位承诺：按照威文水字【2020】69号《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》的规定执行。本项目中标后，及时缴纳农民工工资保证金，依法与所有农民工本人或合法劳务公司签订合同，并依合同约定要求劳务公司与每名农民工签订劳动合同，实行实名制管理，设立农民工工资专用账户，通过协议银行按月足额发放农民工工资，承担欠薪清偿责任。严格实行监管平台签到制度，每月10日前将工资发放明细表上传监管平台和在施工现场公示，公示期不少于5天。若在施工过程中，经监督部门检查，发现存在农民工工资发放不到位的情况，及时补发。若再次检查，仍未补发到位，我单位同意主管部门将我单位及法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他人员列入文登区水利系统信用体系建设“黑名单”，并上报上级相关单位实行联合惩戒，并向社会公布。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 资信标评分索引表

| 序号       | 标题     | 分值     | 评审内容               | 投标文件情况<br>摘要（投标人<br>填写） | 得分 | 合计<br>(分) | 备注 |
|----------|--------|--------|--------------------|-------------------------|----|-----------|----|
| 3.1      | 企业信用   | 5.00 分 | 投标人近一年未发生任何违纪、违规情况 |                         |    |           |    |
| 3.2      | 项目管理机构 | 5.00 分 | 项目管理机构人员配备情况       |                         |    |           |    |
| 总计（10 分） |        |        |                    |                         |    |           |    |

注：1、各投标人须编制“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标人编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标人发出告知，评标委员会发出告知后，投标人未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到。

2、投标人可根据需要自行扩展此表格。



## 投标人信用承诺书

工程名称：\_\_\_\_\_

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，我单位和我本人对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在此声明，本次招标投标活动中申报的所有投标资料都是真实、准确完整的，在本次投标活动中无资质挂靠、串标、围标、弄虚作假等其他违法违规情形。

三、我单位和我本人清楚知晓，有下列情形之一的，属于或视为串通投标行为：

（一）属于招标人与投标人串通投标：1. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；2. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；3. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；4. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；5. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；6. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（二）属于投标人相互串通投标：1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2. 投标人之间约定中标人；3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（三）视为投标人相互串通投标：1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5. 不同投标人的投标文件相互混装。

四、我单位和我本人清楚知晓，有下列情形之一的，属于弄虚作假：1. 使用伪造、变造的许可证件；2. 提供虚假的财务状况或者业绩；3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；4. 提供虚假的信用状况；5. 其他弄虚作假的行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造、

买卖国家机关公文、证件、印章罪盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造居民身份证罪”的规定。

七、我单位未在投标、中标前组织现场施工。

八、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，单位承担相应的法律责任，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

九、若承诺存在不属实情况，我单位和我个人同意建设主管部门将我单位和我个人列入失信“黑名单”，并向社会公布。

投标人(印章):

法定代表人(签字):

投标人授权代表(签字):

年 月 日

备注：在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

## 附录1

# 代建招标评标定标评分办法 评分办法

第1页 共2页

| 序号                    | 标题   | 分值   | 评分标准  |
|-----------------------|--|------|---|
| 代建招标评标定标评分办法 [100.00] |  |      |   |
| 1                     | 资格审查 [合格制]   |      |   |
| 1.1                   | 营业执照   | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为: 营业执照的彩色扫描件, 须为有效证件。  |
| 1.2                   | 资质证书   | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为: 具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上或水利水电工程施工总承包三级及以上资质的彩色扫描件, 须为有效证件; 且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。(若存在过期情况, 须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》(建市〔2014〕79号)申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的, 不适用前述规定, 企业应在1年资质证书有效期届满前, 按相关规定申请重新核定。) |
| 1.3                   | 安全生产许可证  | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为: 安全生产许可证的彩色扫描件, 须为有效证件。   |
| 1.4                   | 法定代表人身份证明或授权委托书  | 合格制  | 若法定代表人参加开标会议的, 上传word文档或pdf文档, 内容为法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件。<br>若法定代表人授权委托代理人参加开标会议的, 上传word文档或pdf文档, 内容为法定代表人身份证明、法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书、授权委托书代理人身份证彩色扫描件。<br>法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式, 须按要求加盖电子章。   |
| 1.5                   | 项目负责人  | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为①项目经理的市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全考核合格B证或水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格B证; ②本单位近一个月的社保证明材料彩色扫描件。   |
| 1.6                   | 失信情况查询   | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为:<br>①投标人、法定代表人、项目经理及委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)网站失信查询截图。<br>②投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单。如被列入严重违法失信企业名单, 将否决其投标。上传网上查询截图。   |
| 1.7                   | 投标人信用承诺书   | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。  |
| 1.8                   | 农民工工资承诺  | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为: 承诺落实农民工工资保证金、实名制管理、工资专用账户、分包企业委托施工总承包企业通过银行代发农民工工资等制度(400万以上项目承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理), 按月足额发放农民工工资, 落实欠薪清偿责任。具体格式详见第八章投标文件格式。  |
| 1.9                   | 项目经理无在建承诺  | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为: 拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理承诺。具体格式详见第八章投标文件格式。  |
| 1.10                  | 资信等级要求   | 合格制  | 上传word文档或pdf文档, 内容为: “信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”公章的经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告彩色扫描件, 并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》彩色扫描件。  |
| 2                     | 技术性 [40.00] (汇总规则: 当专家数量小于等于4位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值; ) |      |   |
| 2.1                   | 施工总平面图布置合理   | 3.80 | 投标人首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施合理, 工期、人员等安排情况合理;   |
| 2.2                   | 施工方案和技术措施合理  | 3.80 | 投标人首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 结合施工现场实际情况, 采取措施得力、经济、安全、可行;  |
| 2.3                   | 质量保证措施   | 3.80 | 投标人首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 工程质量保证措施科学合理, 切实可行, 有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案, 表述清晰, 切实可行;   |
| 2.4                   | 安全文明措施和应急救援预案  | 3.80 | 投标人首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行;   |

# 代建招标评标定标评分办法 评分办法

第2页 共2页

| 序号   | 标题                              | 分值    | 评分标准  |
|------|---------------------------------|-------|---|
| 2.5  | 环境保护措施                          | 3.80  | 投标人首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等；   |
| 2.6  | 冬、雨季施工                          | 3.80  | 投标人首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 冬雨季施工方案；   |
| 2.7  | 施工进度计划和进度措施                     | 3.80  | 投标人首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；   |
| 2.8  | 资源配备计划                          | 3.80  | 投标人首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等；  |
| 2.9  | 项目管理机构人员                        | 3.80  | 投标人首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 项目管理机构人员配备齐全合理；  |
| 2.10 | 成品保护、工程保修制度                     | 3.80  | 投标人首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。<br>(3.80分) 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。  |
| 2.11 | 建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等 | 2.00  | 投标人首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。<br>(2.0分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等；使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。   |
| 3    | 资信标 [10.00]                     |       |   |
| 3.1  | 企业信用                            | 5.00  | 上传word文档或pdf文档,内容为：投标人近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分5分，有违法违规行扣分的，在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定扣分计算，扣分无下限。以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。<br>注：①投标人须上传网站查询截图，否则不得分。<br>②评标时，企业的违纪违规情况得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。投标人若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。  |
| 3.2  | 项目管理机构                          | 5.00  | 项目经理具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全考核合格B证或水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格B证；其他关键岗位管理人员：技术负责人、施工员、质量员或质检员、材料员、安全员各1名；符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准，得5分。<br>投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或不提供项目管理机构成员劳动保险证明，其投标将被否决。注：投标人须上传①项目经理证书（注册建造师证书及安全考核合格B证）②安全员的安全考核C证书③技术负责人的中级及以上职称证书④项目管理机构所有成员近1个月在本单位的社保证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。⑤项目管理机构成员不得兼任两个及以上岗位。⑥上传项目管理机构人员表，具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。 |
| 3.3  | 补充材料                            | 0.00  |   |
| 4    | 商务 [50.00]                      |       |   |
| 4.1  | 报价得分                            | 50.00 | 评标基准价 $P = A \times a + B \times b$<br>A：最高投标限价；B：有效投标文件报价的算术平均值；<br>B = 所有有效标书报价中去掉0个最高价、0个最低价后的算术平均值<br>a：确定为0.4<br>$b = 1 - a$<br>各有效标书报价等于评标基准值的得满分；每低于评标基准值1%扣0.5分（不足1%时按照内插法计算）；每高于评标基准值1%扣1分（不足1%时按照内插法计算），该项最低得分10分   |

其他注意事项

控制价 : 6094559.82

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第1页 共10页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|-----------|---|------|----------|-------|----|--------|
|    |              |           |   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 道路工程         |           |   |      |          |       |    |        |
|    | 道路工程         |           |   |      |          |       |    |        |
| 1  | 040101001001 | 挖一般土方     | 1.部位:路基挖土并外运<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.运距:综合考虑<br>5、大型机械进出场:综合考虑<br>6.工作内容:包括挖土（含挖台阶）、装车、外运、弃土、场地平整等<br>6.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算     | m3   | 3031.464 |       |    |        |
| 2  | 04B001       | 拆除混凝土道路   | 1.材质:综合考虑面层及基层材料<br>2.厚度:综合考虑<br>3.运距:综合考虑<br>4.工作内容:包括拆除、垃圾清理、装车、外运、弃渣等<br>5.工程量计算规则；按拆除前密实体积的实际拆除量计算  | m3   | 990.64   |       |    |        |
| 3  | 04B002       | 拆除沥青路面及基层 | 1.材质:综合考虑<br>2.厚度:综合考虑<br>3.拆除方式:综合考虑<br>4.运距:综合考虑<br>5.大型机械进出场:综合考虑<br>6.工作内容:包括拆除、垃圾清理、装车、外运、弃渣等<br>7.工程量计算规则；按拆除前密实体积的实际拆除量计算                | m3   | 103.96   |       |    |        |
| 4  | 041001004001 | 铣刨路面      | 1.部位:新旧沥青路面搭接处<br>2.厚度:综合考虑<br>3.运距：综合考虑<br>4.工作内容:包括铣刨、装车、运渣、弃渣，弃渣场地平整，原路面吹干洗净等  | m2   | 180      |       |    |        |
| 5  | 040202001001 | 路床(槽)整形   | 1.部位:车行道<br>2.压实度:满足设计图纸及规范要求   | m2   | 1934     |       |    |        |
| 6  | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.部位:下基层<br>2.压实度及抗压强度:压实度≥97%，7d抗压强度≥3.0MPa<br>3.碎石（砾）料规格:详见图纸<br>4.厚度:18cm<br>5.运距:综合考虑<br>6.养生:草帘子洒水养生<br>7.做法:详见图纸<br>8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等 | m2   | 2786     |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第2页 共10页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |              |           |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 7  | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.部位:上基层<br>2.压实度及抗压强度:压实度 $\geq 97\%$ , 7d抗压强度 $\geq 3.2\text{MPa}$<br>3.碎石(砾)料规格:详见图纸<br>4.厚度:18cm<br>5.运距:综合考虑<br>6.养生:草帘子洒水养生<br>7.做法:详见图纸<br>8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等 | m <sup>2</sup> | 2846   |       |    |            |
| 8  | 040203007001 | 水泥混凝土     | 1.混凝土强度等级:C30商砼<br>2.厚度:22cm<br>3.工作内容:包括混凝土浇筑、养护、模板制作、安拆、沉降缝橡胶止水带填充等与此相关的一切工作内容<br>4.含模板费用   | m <sup>2</sup> | 1992   |       |    |            |
| 9  | 040901001001 | 现浇构件钢筋    | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.钢筋规格:综合考虑  | t              | 4.2056 |       |    |            |
| 10 | 040203003001 | 透层、粘层     | 1.部位:透层<br>2.沥青品种:PC-2<br>3.用量:1.1L/m <sup>2</sup><br>4.运距:综合考虑<br>5.质量要求:满足规范要求  | m <sup>2</sup> | 794    |       |    |            |
| 11 | 040203003002 | 透层、粘层     | 1.部位:粘层<br>2.沥青品种:PC-3<br>3.用量:0.5L/m <sup>2</sup><br>4.运距:综合考虑<br>5.质量要求:满足规范要求  | m <sup>2</sup> | 794    |       |    |            |
| 12 | 040203006001 | 沥青混凝土     | 1.沥青品种:70-A级道路石油沥青<br>2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20)<br>3.厚度:6cm<br>4.运距:综合考虑<br>5.做法:详见图纸<br>6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等与此相关的一切工作内容  | m <sup>2</sup> | 914    |       |    |            |
| 13 | 040203006002 | 沥青混凝土     | 1.沥青品种:70-A级道路石油沥青<br>2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13)<br>3.厚度:4cm<br>4.运距:综合考虑<br>5.做法:详见图纸<br>6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等与此相关的一切工作内容  | m <sup>2</sup> | 974    |       |    |            |
| 14 | 040201021001 | 土工合成材料    | 1.部位:新旧沥青路面搭接处<br>2.材料品种:自粘式玻璃纤维土工格栅<br>3.要求:纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$ , 纵横向断裂伸长率 $\leq 4\%$<br>4.搭接方式:综合考虑   | m <sup>2</sup> | 120    |       |    |            |
| 15 | 04B003       | 路基整形碾压    | 1.碾压要求:压实程度达到规范要求<br>2.部位:人行道等<br>3.工程量计算规则:按路面底基层面积计算  | m <sup>2</sup> | 1724.8 |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程) 项目

第3页 共10页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |              |           |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 16 | 040204002001 | 人行道块料铺设   | 1.块料品种:6cm混凝土人行道砖(包含盲道)<br>2.块料规格:30*15*6cm<br>3.找平层:3cm厚M0水泥砂浆  | m <sup>2</sup> | 1724.8 |       |    |            |
| 17 | 040303001001 | 混凝土垫层     | 1.部位:人行道<br>2.厚度:10cm<br>3.材料:C20砼<br>4.做法:设置缩缝、胀缝、缩缝间距4-6米,胀缝间距不大于100米<br>5.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生、割缝、施工缝留设、填缝料的填充等          | m <sup>3</sup> | 172.48 |       |    |            |
| 18 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.名称:平石<br>2.材料:花岗岩且与现状保持一致<br>3.形状:综合考虑<br>4.规格:长60cm*宽20cm*厚15cm<br>5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆<br>6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,平石的运输、安砌,转弯处现场机切等 | m              | 26     |       |    |            |
| 19 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.名称:界石<br>2.材料:花岗岩且与现状保持一致<br>3.形状:直行<br>4.规格:长120cm*宽12cm*厚11cm<br>5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆<br>6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,平石的运输、安砌,转弯处现场机切等  | m              | 771.3  |       |    |            |
| 20 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.名称:界石<br>2.材料:花岗岩且与现状保持一致<br>3.形状:异形<br>4.规格:长120cm*宽12cm*厚11cm<br>5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆<br>6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,平石的运输、安砌,转弯处现场机切等  | m              | 91.1   |       |    |            |
| 21 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.名称:侧石<br>2.材料:花岗岩且与现状保持一致<br>3.形状:直行<br>4.规格:长120cm*宽15cm*厚35cm<br>5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆<br>6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,平石的运输、安砌,转弯处现场机切等  | m              | 771.3  |       |    |            |
| 22 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.名称:侧石<br>2.材料:花岗岩且与现状保持一致<br>3.形状:异形<br>4.规格:长120cm*宽15cm*厚35cm<br>5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆<br>6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,平石的运输、安砌,转弯处现场机切等  | m              | 117.1  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第4页 共10页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量        | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|------------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |            | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 23   | 04B004       | 砼靠背   | 1.部位:立缘石、绿带石、树套石等<br>2.混凝土强度等级:C20混凝土<br>3.尺寸:综合考虑<br>4.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼的浇筑、养护等与此相关的一切工作内容   | m3   | 80.3141    |       |    |            |
| 排水工程 |              |       |  |      |            |       |    |            |
| 污水工程 |              |       |  |      |            |       |    |            |
| 1    | 040501001001 | 混凝土管  | 1.部位:污水、雨水管道<br>2.管材规格:DN500钢筋混凝土Ⅱ级管<br>3.接口形式:胶圈承插链接<br>4.管有筋无筋:有筋<br>5.工作内容:包括砼管的运输、安装等与此相关的一切工作内容   | m    | 3128.19    |       |    |            |
| 2    | 040501001002 | 混凝土管  | 1.部位:污水、雨水管道<br>2.管材规格:DN700钢筋混凝土Ⅱ级管<br>3.接口形式:胶圈承插链接<br>4.管有筋无筋:有筋<br>5.工作内容:包括砼管的运输、安装等与此相关的一切工作内容   | m    | 278.83     |       |    |            |
| 3    | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:污水管道、检查井等挖土并外运<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.运距:综合考虑<br>5.大型机械进出场:综合考虑<br>6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等<br>7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算 | m3   | 1797.78    |       |    |            |
| 4    | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.部位:污水管道、检查井等挖土本桩利用<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.运距:综合考虑<br>5.大型机械进出场:综合考虑<br>6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等<br>7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算      | m3   | 20475.69   |       |    |            |
| 5    | 040103001001 | 回填方   | 1.部位:污水管道、检查井等<br>2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土<br>3.密实度:满足设计图纸及规范要求<br>4.大型机械进出场:综合考虑<br>5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等<br>6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算        | m3   | 20475.6937 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程) 项目

第5页 共10页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量       | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|--|------|-----------|-------|----|------------|
|    |              |         |  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 6  | 040103001002 | 回填方     | 1.部位:管道集中敷设处<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.密实度:满足设计图纸及规范要求<br>4.大型机械进出场:综合考虑<br>5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等<br>6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算 | m3   | 41.6      |       |    |            |
| 7  | 040504001001 | 砌筑检查井井基 | 1.混凝土强度等级: C15<br>2.工作内容:包括模板制作、安拆、脚手架及砼运输、浇筑、养生等与此相关的一切工作内容   | m3   | 28.8026   |       |    |            |
| 8  | 040504001002 | 砌筑检查井井室 | 1.砌筑材料:MU10砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆   | m3   | 356.0157  |       |    |            |
| 9  | 040308001001 | 水泥砂浆抹面  | 1.部位:检查井内墙<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆  | m2   | 1032.746  |       |    |            |
| 10 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面  | 1.部位:检查井外墙<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆  | m2   | 1483.3988 |       |    |            |
| 11 | 040504001003 | 砌筑井盖板   | 1.混凝土强度等级: C30<br>2.工作内容: 包括模板制作安拆、钢筋制作安装及预制盖板的制作、运输、安装等与此相关的一切工作内容  | m3   | 14.69     |       |    |            |
| 12 | 040504001004 | 砌筑检查井井筒 | 1.砌筑材料:MU10砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆   | m3   | 60.7402   |       |    |            |
| 13 | 040504001005 | 砌筑检查井井圈 | 1.混凝土强度等级: C15<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆<br>3.工作内容: 包括模板制作安拆、钢筋制作安装及预制井圈的制作、运输、安装等与此相关的一切工作内容                               | m3   | 10.2866   |       |    |            |
| 14 | 040504001006 | 砌筑沉泥井底板 | 1.混凝土强度等级: C30<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆<br>3.工作内容: 包括模板制作安拆、钢筋制作安装及预制盖板的制作、运输、安装等与此相关的一切工作内容                               | m3   | 16.9      |       |    |            |
| 15 | 040504001007 | 砌筑检查井井盖 | 1.井盖规格及材质:<br>φ700mm重型铸铁井盖<br>(采用防撞、防坠落措施)<br>2.指标: 满足设计图纸及规范要求<br>3.工作内容: 包括井盖的购买、安装等与此相关的一切工作内容                      | 套    | 7         |       |    |            |
| 16 | 040504001008 | 砌筑检查井井盖 | 1.井盖规格及材质:<br>φ700mm轻型复合塑料井盖<br>(采用防撞、防坠落措施)<br>2.指标: 满足设计图纸及规范要求<br>3.工作内容: 包括井盖的购买、安装等与此相关的一切工作内容                    | 套    | 116       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程) 项目

第6页 共10页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|---------|--|------|-----------|-------|----|--------|
|    |              |         |  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 雨水工程         |         |  |      |           |       |    |        |
| 1  | 040501001003 | 混凝土管    | 1.部位:污水管道<br>2.管材规格:DN500钢筋混凝土Ⅱ级管<br>3.接口形式:胶圈承插连接<br>4.管有筋无筋:有筋<br>5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等  | m    | 772.15    |       |    |        |
| 2  | 040501001004 | 混凝土管    | 1.部位:污水管道<br>2.管材规格:DN300钢筋混凝土Ⅱ级管<br>3.接口形式:胶圈承插连接<br>4.管有筋无筋:有筋<br>5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等  | m    | 228       |       |    |        |
| 3  | 040101002003 | 挖沟槽土方   | 1.部位:污水管道、检查井等挖土并外运<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.运距:综合考虑<br>5.大型机械进出场:综合考虑<br>6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等<br>7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算 | m3   | 488.9425  |       |    |        |
| 4  | 040101002004 | 挖沟槽土方   | 1.部位:污水管道、检查井等挖土本桩利用<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.运距:综合考虑<br>5.大型机械进出场:综合考虑<br>6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等<br>7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算      | m3   | 6127.85   |       |    |        |
| 5  | 040103001003 | 回填方     | 1.部位:污水管道、检查井等<br>2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土<br>3.密实度:满足设计图纸及规范要求<br>4.大型机械进出场:综合考虑<br>5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等<br>6.工程量计算规则:按压（夯）实后的体积计算        | m3   | 6127.8461 |       |    |        |
| 6  | 04B007       | 水洗砂基础   | 1.部位：雨水管道<br>2.压实系数：满足设计及规范要求<br>3.工作内容：包括填前压实、回填、碾压、平整等与此相关的一切工作内容<br>4.工程量计算规则:按压（夯）实后的体积计算  | m3   | 11.4      |       |    |        |
| 7  | 040504001009 | 砌筑雨水井井基 | 1.混凝土强度等级：C15<br>2.工作内容:包括模板制作、安拆、脚手架及砼运输、浇筑、养生等与此相关的一切工作内容  | m3   | 4.8743    |       |    |        |
| 8  | 040504001010 | 砌筑雨水井井室 | 1.砌筑材料:MU10砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆   | m3   | 60.2488   |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第7页 共10页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|---|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |         |   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 9  | 040308001003 | 水泥砂浆抹面  | 1.部位:雨水井内墙<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆   | m2   | 174.7724 |       |    |            |
| 10 | 040308001004 | 水泥砂浆抹面  | 1.部位:雨水井外墙<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆   | m2   | 251.0367 |       |    |            |
| 11 | 040504001011 | 砌筑井盖板   | 1.混凝土强度等级: C30<br>2.工作内容: 包括模板制作安拆、钢筋制作安装及预制盖板的制作、运输、安装等与此相关的一切工作内容                             | m3   | 2.486    |       |    |            |
| 12 | 040504001012 | 砌筑雨水井井筒 | 1.砌筑材料:MU10砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆  | m3   | 10.2791  |       |    |            |
| 13 | 040504001013 | 砌筑雨水井井圈 | 1.混凝土强度等级: C15<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆<br>3.工作内容: 包括模板制作安拆、钢筋制作安装及预制井圈的制作、运输、安装等与此相关的一切工作内容        | m3   | 1.7408   |       |    |            |
| 14 | 040504001014 | 砌筑沉泥井底板 | 1.混凝土强度等级: C30<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆<br>3.工作内容: 包括模板制作安拆、钢筋制作安装及预制盖板的制作、运输、安装等与此相关的一切工作内容        | m3   | 2.86     |       |    |            |
| 15 | 040504001015 | 砌筑检查井井盖 | 1.井盖规格及材质:<br>Φ700mm轻型复合塑料井盖(采用防撞、防坠落措施)<br>2.指标: 满足设计图纸及规范要求<br>3.工作内容: 包括井盖的购买、安装等与此相关的一切工作内容 | 套    | 22       |       |    |            |
| 16 | 04B008       | 雨水进水井篦子 | 1.篦子规格及材质: 750*450mm铸铁篦子<br>2.指标: 满足设计图纸及规范要求<br>3.工作内容: 包括篦子的购买、安装等与此相关的一切工作内容                 | 套    | 38       |       |    |            |
| 17 | 040504001016 | 砌筑雨水口井基 | 1.混凝土强度等级: C15<br>2.工作内容:包括模板制作、安拆、脚手架及砼运输、浇筑、养生等与此相关的一切工作内容                                    | m3   | 5.4957   |       |    |            |
| 18 | 040504001017 | 砌筑雨水口井室 | 1.砌筑材料:MU10砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆  | m3   | 60.2488  |       |    |            |
| 19 | 040308001005 | 水泥砂浆抹面  | 1.部位:雨水井口内墙<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆  | m2   | 174.7724 |       |    |            |
| 20 | 040308001006 | 水泥砂浆抹面  | 1.部位:雨水口外墙<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆   | m2   | 251.0367 |       |    |            |
| 21 | 040901001002 | 现浇构件钢筋  | 1.部位:管道加固<br>2.钢筋种类:HRB400<br>3.钢筋规格:Φ12  | t    | 7.2688   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第8页 共10页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 22   | 040303002001 | 混凝土基础  | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.位置:过路管道基础<br>3.做法:每20米设置一道伸缩缝<br>4.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生、割缝、填缝料的填充等                          | m3   | 72.96   |       |    |            |
| 23   | 04B009       | 土工合成材料 | 1.部位:管道加固<br>2.材料品种:玻璃纤维土工格栅<br>3.要求:断裂强力 $\geq 120\text{KN/m}$<br>4.搭接方式:综合考虑                                    | m2   | 28.6368 |       |    |            |
| 绿化工程 |              |        |   |      |         |       |    |            |
| 绿化工程 |              |        |   |      |         |       |    |            |
| 1    | 05B001       | 现有树木砍伐 | 1.苗木种类:综合考虑<br>2.苗木规格:综合考虑<br>3.运距:综合考虑<br>4.工作内容:含砍伐并至指定地点<br>5.工程量:以现场实际为准                                      | m2   | 12181   |       |    |            |
| 2    | 05B002       | 现有树木假植 | 1.苗木种类:综合考虑<br>2.苗木规格:综合考虑<br>3.运距:综合考虑<br>4.工作内容:包含挖土、假植等一切相关费用<br>5.工程量:以现场实际为准                                 | 株    | 1000    |       |    |            |
| 3    | 050102001001 | 栽植乔木   | 1.乔木种类:黑松<br>2.乔木规格:D=8cm, H= $\geq 200\text{cm}$ , P $\geq 200\text{cm}$ , 树要全冠, 姿态优美<br>3.土质:根据现场情况综合考虑         | 株    | 95      |       |    |            |
| 4    | 050102001002 | 栽植乔木   | 1.乔木种类:银杏<br>2.乔木规格:D=8cm, H= $\geq 200\text{cm}$ , P $\geq 200\text{cm}$ , 树要全冠, 姿态优美, 4-5分枝<br>3.土质:根据现场情况综合考虑  | 株    | 90      |       |    |            |
| 5    | 050102001003 | 栽植乔木   | 1.乔木种类:碧桃<br>2.乔木规格:D=5cm, H= $\geq 120\text{cm}$ , P $\geq 150\text{cm}$ , 树要全冠, 姿态优美, 4-5分枝<br>3.土质:根据现场情况综合考虑  | 株    | 73      |       |    |            |
| 6    | 050102001004 | 栽植乔木   | 1.乔木种类:五角枫<br>2.乔木规格:D=5cm, H= $\geq 120\text{cm}$ , P $\geq 150\text{cm}$ , 树要全冠, 姿态优美, 4-5分枝<br>3.土质:根据现场情况综合考虑 | 株    | 52      |       |    |            |
| 7    | 050102001005 | 栽植乔木   | 1.乔木种类:樱花<br>2.乔木规格:D=5cm, H= $\geq 200\text{cm}$ , P $\geq 200\text{cm}$ , 树要全冠, 姿态优美, 4-5分枝<br>3.土质:根据现场情况综合考虑  | 株    | 4       |       |    |            |
| 8    | 050102002001 | 栽植灌木   | 1.灌木种类:红叶石楠球<br>2.灌木规格:H= $\geq 120\text{cm}$ , P $\geq 100\text{cm}$ , 球体饱满、姿态优美<br>3.土质:根据现场情况综合考虑              | 株    | 171     |       |    |            |

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第9页 共10页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------|---|----------------|---------|-------|----|------------|
|    |              |      |   |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 9  | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:小叶黄杨球<br>2.灌木规格:H=≥100cm,<br>P≥80cm,球体饱满、姿态<br>优美<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑       | 株              | 317     |       |    |            |
| 10 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:龙柏球<br>2.灌木规格:H=≥100cm,<br>P≥80cm,球体饱满、姿态<br>优美<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑         | 株              | 27      |       |    |            |
| 11 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:独杆石楠<br>2.灌木规格:D=5, H=≥<br>120cm, P≥100cm,球体<br>饱满、姿态优美<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑 | 株              | 31      |       |    |            |
| 12 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木种类:小龙柏<br>2.苗木规格:H≥30cm,<br>P≥25cm,三年生以上,不<br>少于25株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑      | m <sup>2</sup> | 87.2    |       |    |            |
| 13 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木种类:红叶小檗<br>2.苗木规格:H≥30cm,<br>P≥25cm,不少于36株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑               | m <sup>2</sup> | 184.3   |       |    |            |
| 14 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木种类:金叶女贞<br>2.苗木规格:H≥30cm,<br>P≥25cm,不少于36株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑               | m <sup>2</sup> | 206.3   |       |    |            |
| 15 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木种类:小叶黄杨<br>2.苗木规格:H≥30cm,<br>P≥25cm,不少于36株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑               | m <sup>2</sup> | 568.9   |       |    |            |
| 16 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木种类:铃兰<br>2.苗木规格:36株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                                      | m <sup>2</sup> | 66.4    |       |    |            |
| 17 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:鸢尾<br>2.苗木规格:16株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                                      | m <sup>2</sup> | 73      |       |    |            |
| 18 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:黄色鸢尾<br>2.苗木规格:16株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                                    | m <sup>2</sup> | 240     |       |    |            |
| 19 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:粉黛乱子草<br>2.苗木规格:12-15芽/丛, 18<br>丛/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                     | m <sup>2</sup> | 573.2   |       |    |            |
| 20 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:大花萱草<br>2.苗木规格:16株/㎡<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                                    | m <sup>2</sup> | 248.2   |       |    |            |
| 21 | 05B003       | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草<br>2.铺种方式:成品满铺<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                                     | m <sup>2</sup> | 25085.4 |       |    |            |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第10页 共10页

| 序号 | 项目编码   | 项目名称  | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |            |
|----|--------|-------|--|------|---------|-------|----|------------|
|    |        |       |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 22 | 05B004 | 景石（小） | 1.规格：太湖石（直径600~1000mm）<br>2.工作内容:包含购置及安装 | t    | 221.312 |       |    |            |
| 23 | 05B005 | 景石（大） | 1.规格：太湖石（直径>1500mm）<br>2.工作内容:包含购置及安装    | t    | 10.92   |       |    |            |
| 合计 |        |       |  |      |         |       |    |            |



措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称     | 金额（元） |
|----|----------|-------|
|    | 道路工程     |       |
|    | 道路工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 排水工程     |       |
|    | 污水工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 雨水工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 绿化工程     |       |
|    | 绿化工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
|    | 道路工程               |      |       |       |    |
|    | 道路工程               |      |       |       |    |
| 1  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 行车、行人干扰            |      |       |       |    |
| 4  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 5  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
| 6  | 工程定位复测费            |      |       |       |    |
| 7  | 地下管线交叉处理           |      |       |       |    |
| 8  | 疫情防控措施费            |      |       |       |    |
| 9  | 夜间施工               |      |       |       |    |
|    | 排水工程               |      |       |       |    |
|    | 污水工程               |      |       |       |    |
| 1  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 行车、行人干扰            |      |       |       |    |
| 4  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 5  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
| 6  | 工程定位复测费            |      |       |       |    |
| 7  | 地下管线交叉处理           |      |       |       |    |
| 8  | 疫情防控措施费            |      |       |       |    |
| 9  | 夜间施工               |      |       |       |    |
|    | 雨水工程               |      |       |       |    |
| 1  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 行车、行人干扰            |      |       |       |    |
| 4  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 5  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
| 6  | 工程定位复测费            |      |       |       |    |
| 7  | 地下管线交叉处理           |      |       |       |    |
| 8  | 疫情防控措施费            |      |       |       |    |
| 9  | 夜间施工               |      |       |       |    |
|    | 绿化工程               |      |       |       |    |
|    | 绿化工程               |      |       |       |    |
| 1  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 反季节栽植影响措施          |      |       |       |    |
| 5  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 6  | 地上、地下设施的临时保护设施     |      |       |       |    |
| 7  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
| 8  | 疫情防控措施费            |      |       |       |    |
| 合计 |                    |      |       |       |    |

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |            |
|----|--------------|------------------|-------------------------------------|------|-----|-------|----|------------|
|    |              |                  |                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|    | 道路工程         |                  |                                     |      |     |       |    |            |
|    | 道路工程         |                  |                                     |      |     |       |    |            |
| 1  | 041106001001 | 大型机械设备进<br>出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机<br>2.机械设备规格型号:综合<br>考虑 | 项    | 1   |       |    |            |
|    | 排水工程         |                  |                                     |      |     |       |    |            |
|    | 污水工程         |                  |                                     |      |     |       |    |            |
|    | 雨水工程         |                  |                                     |      |     |       |    |            |
|    | 绿化工程         |                  |                                     |      |     |       |    |            |
|    | 绿化工程         |                  |                                     |      |     |       |    |            |
| 合计 |              |                  |                                     |      |     |       |    |            |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程) 项目

第1页 共1页

| 序号   | 子目名称             | 计算基础 | 金额(元)     | 备注              |
|------|------------------|------|-----------|-----------------|
| 道路工程 |                  |      |           |                 |
| 道路工程 |                  |      |           |                 |
| 1    | 暂列金额             | 项    | 120000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2    | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3    | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4    | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5    | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6    | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7    | 其他               | 项    |           |                 |
|      | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 120000.00 |                 |
| 排水工程 |                  |      |           |                 |
| 污水工程 |                  |      |           |                 |
| 1    | 暂列金额             | 项    | 140000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2    | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3    | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4    | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5    | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6    | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7    | 其他               | 项    |           |                 |
|      | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 140000.00 |                 |
| 雨水工程 |                  |      |           |                 |
| 1    | 暂列金额             | 项    | 40000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2    | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3    | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4    | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5    | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6    | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7    | 其他               | 项    |           |                 |
|      | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 40000.00  |                 |
| 绿化工程 |                  |      |           |                 |
| 绿化工程 |                  |      |           |                 |
| 1    | 暂列金额             | 项    | 160000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2    | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3    | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4    | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5    | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6    | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7    | 其他               | 项    |           |                 |
|      | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 160000.00 |                 |

## 暂列金额明细表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
|    | 道路工程 |      |           |    |
|    | 道路工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额 | 项    | 120000.00 |    |
|    | 合计   |      | 120000.00 |    |
|    | 排水工程 |      |           |    |
|    | 污水工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额 | 项    | 140000.00 |    |
|    | 合计   |      | 140000.00 |    |
|    | 雨水工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额 | 项    | 40000.00  |    |
|    | 合计   |      | 40000.00  |    |
|    | 绿化工程 |      |           |    |
|    | 绿化工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额 | 项    | 160000.00 |    |
|    | 合计   |      | 160000.00 |    |

材料暂估价一览表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|    |    | 道路工程     |    |    |           |    |
|    |    | 道路工程     |    |    |           |    |
|    |    | 排水工程     |    |    |           |    |
|    |    | 污水工程     |    |    |           |    |
|    |    | 雨水工程     |    |    |           |    |
|    |    | 绿化工程     |    |    |           |    |
|    |    | 绿化工程     |    |    |           |    |

## 工程设备暂估价一览表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|    |    | 道路工程     |    |    |           |    |
|    |    | 道路工程     |    |    |           |    |
|    |    | 排水工程     |    |    |           |    |
|    |    | 污水工程     |    |    |           |    |
|    |    | 雨水工程     |    |    |           |    |
|    |    | 绿化工程     |    |    |           |    |
|    |    | 绿化工程     |    |    |           |    |

专业工程暂估价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称    | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------|------|-----------|----|
|    | 道路工程    |      |           |    |
|    | 道路工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 排水工程    |      |           |    |
|    | 污水工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 雨水工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 绿化工程    |      |           |    |
|    | 绿化工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |



特殊项目暂估价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|---------|-------|------|------|-------|----|
|    | 道路工程    |       |      |      |       |    |
|    | 道路工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 排水工程    |       |      |      |       |    |
|    | 污水工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 雨水工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 绿化工程    |       |      |      |       |    |
|    | 绿化工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |

## 计日工表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第1页 共1页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 道路工程       |    |      |      |    |
|      | 道路工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水工程       |    |      |      |    |
|      | 污水工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 雨水工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 绿化工程       |    |      |      |    |
|      | 绿化工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程)项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|-------|-------|
|    | 道路工程      |         |       |       |
|    | 道路工程      |         |       |       |
| 1  | 总承包服务费    |         |       |       |
| 2  | 材料采购保管费   |         |       |       |
| 3  | 设备采购保管费   |         |       |       |
|    | 合计        |         |       |       |
|    | 排水工程      |         |       |       |
|    | 污水工程      |         |       |       |
| 1  | 总承包服务费    |         |       |       |
| 2  | 材料采购保管费   |         |       |       |
| 3  | 设备采购保管费   |         |       |       |
|    | 合计        |         |       |       |
|    | 雨水工程      |         |       |       |
| 1  | 总承包服务费    |         |       |       |
| 2  | 材料采购保管费   |         |       |       |
| 3  | 设备采购保管费   |         |       |       |
|    | 合计        |         |       |       |
|    | 绿化工程      |         |       |       |
|    | 绿化工程      |         |       |       |
| 1  | 总承包服务费    |         |       |       |
| 2  | 材料采购保管费   |         |       |       |
|    | 合计        |         |       |       |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期(威海市文登区龙山工业园给排水管网工程) 项目

第1页 共2页

| 序号   | 项目名称     | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------|----------|------|-------|-------|
| 道路工程 |          |      |       |       |
| 道路工程 |          |      |       |       |
| 1    | 规费       |      |       |       |
| 2    | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3    | 安全施工费    |      | 1.75  |       |
| 4    | 环境保护费    |      | 1.33  |       |
| 5    | 文明施工费    |      | 0.84  |       |
| 6    | 临时设施费    |      | 1.81  |       |
| 7    | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8    | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9    | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10   | 优质优价费    |      |       |       |
| 06   | 税金       |      | 9     |       |
|      | 合计=1+06  |      |       |       |
| 排水工程 |          |      |       |       |
| 污水工程 |          |      |       |       |
| 1    | 规费       |      |       |       |
| 2    | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3    | 安全施工费    |      | 1.75  |       |
| 4    | 环境保护费    |      | 1.33  |       |
| 5    | 文明施工费    |      | 0.84  |       |
| 6    | 临时设施费    |      | 1.81  |       |
| 7    | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8    | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9    | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10   | 优质优价费    |      |       |       |
| 06   | 税金       |      | 9     |       |
|      | 合计=1+06  |      |       |       |
| 雨水工程 |          |      |       |       |
| 1    | 规费       |      |       |       |
| 2    | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3    | 安全施工费    |      | 1.75  |       |
| 4    | 环境保护费    |      | 1.33  |       |
| 5    | 文明施工费    |      | 0.84  |       |
| 6    | 临时设施费    |      | 1.81  |       |
| 7    | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8    | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9    | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10   | 优质优价费    |      |       |       |
| 06   | 税金       |      | 9     |       |
|      | 合计=1+06  |      |       |       |
| 绿化工程 |          |      |       |       |
| 绿化工程 |          |      |       |       |
| 1    | 规费       |      |       |       |
| 2    | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3    | 安全施工费    |      | 1.75  |       |
| 4    | 环境保护费    |      | 0.16  |       |
| 5    | 文明施工费    |      | 0.35  |       |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海多式联运中心配套产业园基础设施改建一期（威海市文登区龙山工业园给排水管网工程）项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|----------|------|--------|--------|
| 6  | 临时设施费    |      | 1.25   |        |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10 | 优质优价费    |      |        |        |
| 06 | 税金       |      | 9      |        |
|    | 合计=1+06  |      |        |        |