

SJ20241005

威海城投海滨路项目室内装修设计

招 标 文 件

威海瑞和工程咨询有限公司
二〇二四年十二月二十三日



目 录

第 一 卷	5
第一章 招标公告	6
第二章 投标人须知	9
投标人须知前附表	9
1. 总则	18
1.1 招标项目概况	18
1.2 招标项目的资金来源和落实情况	18
1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准	18
1.4 投标人资格要求	18
1.5 费用承担	20
1.6 保密	20
1.7 语言文字	20
1.8 计量单位	20
1.9 踏勘现场	20
1.10 投标预备会	20
1.11 分包	21
1.12 响应和偏差	21
2. 招标文件	21
2.1 招标文件的组成	21
2.2 招标文件的澄清	22
2.3 招标文件的修改	22
2.4 招标文件的异议	22
3. 投标文件	22
3.1 投标文件的组成	22
3.2 投标报价	23
3.3 投标有效期	23
3.4 投标保证金	24

3.5 投标人资格审查资料.....	24
3.6 备选投标方案	25
3.7 投标文件的编制	25
4. 投标	26
4.1 投标文件的密封和标记	26
4.2 投标文件的递交	26
4.3 投标文件的修改与撤回	26
5. 开标	26
5.1 开标时间和地点	26
5.2 开标程序	26
5.3 开标异议	27
6. 评标	27
6.1 评标委员会	27
6.2 评标原则	28
6.3 评标	28
7. 合同授予	29
7.1 中标候选人公示	29
7.2 评标结果异议	29
7.3 中标候选人履约能力审查	29
7.4 定标	29
7.5 中标人公示	30
7.6 中标结果异议	30
7.7 中标通知	30
7.8 技术成果经济补偿	31
7.9 履约保证金	31
7.10 签订合同	31
8. 纪律和监督	31
8.1 对招标人的纪律要求	31

8.2 对投标人的纪律要求	31
8.3 对评标委员会成员的纪律要求	31
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	32
8.5 投诉	32
9. 是否采用电子招标投标	32
10. 需要补充的其他内容	32
附件一：开标记录表	33
附件二：问题澄清通知	34
附件三：问题的澄清	35
附件四：中标通知书	36
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求	37
第三章 评标办法（综合评估法）	41
评标办法前附表	41
1. 评标方法	42
2. 评审标准	42
2.1 分值构成与评分标准	42
3. 评标程序	42
3.1 初步评审	42
3.2 详细评审	42
3.3 投标文件的澄清	43
3.4 评标结果	43
4. 否决投标条件	44
第四章 合同条款及格式	46
第一部分 合同协议书	46
第二部分 通用合同条款	49
第三部分 专用合同条款	50
第 二 卷	73
第五章 发包人要求	74

第 三 卷	83
第六章 投标文件格式	84
投标函附录	85
报价明细表	86
法定代表人身份证明	87
授权委托书	88
关联关系声明函	89
项目设计人员组成表	90
近三年企业业绩一览表	91
投标人信用承诺书	92

第 一 卷

第一章 招标公告

威海城投海滨路项目室内装修设计招标公告

[项目专业:设计]

(SJ202411005)

一、招标条件

本招标项目威海城投海滨路项目室内装修设计，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海城投置业有限公司，建设资金自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目设计进行公开招标。

二、项目基本情况

1、项目概况：本项目位于威海湾中心区域，基地北侧为蓝湾怡庭小区，南侧为威海市农商行，东临海滨附路，西邻青岛北路；项目规划用地 26158 m²，总建筑面积 120308.08 m²，其中地上建筑面积为 88021.24 m²，住宅占 37227.58 m²，地下建筑面积为 32286.84 m²，建筑高度最高 100 米，住宅建筑层数为 25 层。本次招标工作内容包括但不限于售楼处、样板间、首层大堂、地下大堂及光厅、标准层公区、地下一层配套公区泳池健身区、3# 楼架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅、社区居家养老用房、公共卫生间、燃气办公用房、物业管理与服务用房等区域的装修设计、软装设计、施工图设计（含水电）以及后续服务等。项目投资估算约 3000 万元。

2、建设地点：蓝湾怡庭小区南，威海市农商行北，海滨附路西，青岛北路东。

3、设计服务周期：签订合同之日起15天内提交方案设计成果，方案设计通过甲方审批后30天内提交施工图设计文件并报图纸审查机构审查。

4、质量要求：设计质量满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定，同时满足招标人设计任务书要求。

本项目招标控制价:227 万元。

三、工程招标范围

方案设计、施工图设计及后续服务等。

四、投标人资格要求

1、持有合法独立法人营业执照的企业；

2、具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；

3、投标人、法定代表人、委托代理人及项目负责人未被最高法院列入失信被执行人；

4、投标人、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录；

5、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。

五、项目负责人资格要求

项目负责人具有工程系列中级及以上职称。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、监督部门及投诉电话

1、监督部门：环翠区住房和城乡建设局

2、投诉电话：0631-5180256

八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2024-12-23-17:30:00；下载截止时间：2024-12-30-17:30:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）

【交易一厅】

投标截止时间、开标时间：2025 年 1 月 13 日 14:00

十、技术成果经济补偿

本次招标对未中标人的技术成果均不给予经济补偿。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网及威海市住房和城乡建设局网站发布。

十一、联系方式

招 标 人：威海城投置业有限公司

招标代理机构：威海瑞和工程
咨询有限公司

地 址：威海市青岛北路 158 号

地 址：威海市高山街 28 号

邮 编：264200

邮 编：264200

联 系 人：张莉莉

联 系 人：毕可勋、迟明超

电 话：0631-5197283

电 话：0631-5899619

传 真：

传 真：

电子邮件：

电子邮件：whrhzx@126.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：威海城投置业有限公司 地址：威海市青岛北路 158 号 联系人：张莉莉 电话：0631-5197283
1.1.3	招标代理机构	名称：威海瑞和工程咨询有限公司 地址：威海市高山街 28 号 联系人：毕可勋、迟明超 电话：0631-5899619
1.1.4	招标项目名称	威海城投海滨路项目室内装修设计
1.1.5	项目建设地点	蓝湾怡庭小区南，威海市农商行北，海滨附路西，青岛北路东。
1.1.6	项目建设规模	本项目位于威海湾中心区域，基地北侧为蓝湾怡庭小区，南侧为威海市农商行，东临海滨附路，西邻青岛北路；项目规划用地 26158 m ² ，总建筑面积 120308.08 m ² ，其中地上建筑面积为 88021.24 m ² ，住宅占 37227.58 m ² ，地下建筑面积为 32286.84 m ² ，建筑高度最高 100 米，住宅建筑层数为 25 层。本次招标工作内容包括售楼处、样板间、首层大堂、地下大堂及光厅、标准层公区、地下一层配套公区泳池健身区、3# 楼架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅、社区居家养老用房、公共卫生间、燃气办公用房、物业管理与服务用房等区域的装修设计、软装设计、施工图设计（含水电）以及后续服务等。
1.1.7	项目投资估算	约 3000 万元
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	方案设计、施工图设计及后续服务等
1.3.2	设计服务期限	签订合同之日起 15 天内提交方案设计成果，方案设

条款号	条款名称	编列内容
		计通过甲方审批后 30 天内提交施工图设计文件并报图纸审查机构审查。
1.3.3	质量标准	设计质量满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定，同时满足招标人设计任务书要求。
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	<p>1、资质要求： 具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；</p> <p>2、信誉要求： （1）持有合法独立法人营业执照的企业； （2）投标人、法定代表人、委托代理人及项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。 （3）投标人、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录。 （4）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。</p> <p>3、项目负责人的资格要求： 项目负责人具有工程系列中级及以上职称。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	法律法规规定的其他情形
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11.1	分包	本工程不允许分包
1.12.1	实质性要求和条件	<p>（1）按照招标文件要求提供投标担保（保证金）且所提供的投标担保无瑕疵；</p> <p>（2）投标文件有投标人法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字和加盖公章；</p> <p>（3）投标文件载明的招标项目完成期限不超过招标文件规定的期限；</p>

条款号	条款名称	编列内容
		(4) 无明显不符合技术规格、技术标准的要求； (5) 投标文件未附有招标人不能接受的条件； (6) 投标有效期响应招标文件要求。
1.12.3	偏差	偏离范围和幅度应当符合招标文件及设计规范的规定
2.1	构成招标文件的其他资料	通过威海市建设工程招投标监管信息系统平台发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。 澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。 修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.1	增值税税金计算方法	一般计税方法，投标人报价时均按 6% 税率计入总报价，最终结算时，按实际开具的增值税专用发票的税率计算税金

条款号	条款名称	编列内容
3.2.3	报价方式	<p>1、固定总价。</p> <p>2、国家规定允许分包的设计工作中标人分包的，须征得建设单位同意，且不得额外计取总包服务费。</p> <p>3、投标单位应充分考虑项目特点，报价应包含可能发生的初步设计审查、超限审查专家评审费、会议费、本单位人员差旅费等费用。</p> <p>4、投标单位应充分考虑本项目实施过程中可能产生的变更，除因政策变化引起的重大变更外，不额外支付变更费。</p>
3.2.4	最高投标限价	本项目招标控制价 227 万元，投标报价超过相应招标控制价的否决其投标
3.2.5	投标报价的其他要求	无
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	<p>一、是否要求递交投标保证金： 要求递交投标保证金</p> <p>二、递交投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函或保单</p> <p>三、投标保证金的金额：贰万元整（人民币）</p> <p>1、若采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户： 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、若采用银行保函形式，银行保函必须由投标单位的基本账户银行针对本工程开具，有效期不少于 90 天，投标文件中附银行保函扫描件。</p> <p>3、若选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：</p> <p>1) 保险费汇款证明及有效发票；</p> <p>2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；</p> <p>3) 有效保函；</p> <p>4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；</p> <p>5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p>
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	评标委员会评定为串标、围标、弄虚作假的
3.5	资格审查资料的特	无

条款号	条款名称	编列内容
	殊要求	
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3 (3)	投标文件份数	电子版投标文件：系统上传电子版投标文件 1 份。
3.7.3 (4)	投标文件装订要求	本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件，无装订要求。
4.2.1	投标截止时间	<u>2025 年 1 月 13 日 14:00</u>
4.2.2	递交投标文件地点	请潜在投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。不需现场递交纸质投标文件，投标人在开标时按本章附件五要求派专人完成网上签到、在线解密、确认开标记录表、答疑等各项工作。否则视为无效投标
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.1	开标时间和地点	开标时间： <u>2025 年 1 月 13 日 14:00</u> 开标地点：威海市公共资源交易中心第一开标厅 (威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)
5.2 (4)	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中招标人代表 <u>1</u> 人、专家 <u>4</u> 人； 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3 人（不排序）
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网站 公示期限： <u>3</u> 个工作日
7.4.1	是否授权评标委员会确定中标人	否

条款号	条款名称	编列内容
7.4.2	定标委员会的组建	定标委员会构成： <u>5</u> 人； 定标专家确定方式：由招标人直接确定。
7.4.4	定标时间和地点	定标时间：中标候选人公示无异议后 3 日内 定标地点：威海城投置业有限公司
7.4.5	中标人公示媒介及期限	公示媒介：山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网及威海市住房和城乡建设局网站 公示期限： <u>3</u> 日
7.8	技术成果经济补偿	本次设计招标投标过程中发生的一切费用，招标人均不给予经济补偿。
7.9	履约保证金	不要求
9	是否采用电子招标投标	是
10	需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>4、中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。</p> <p>5、本项目在图纸审查过程中发生的专家论证费等相关费用均由中标单位支付。</p> <p>6、扫黑除恶电话及招标投标投诉电话：</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>受理机构：环翠区住房和城乡建设局</p> <p>电话：0631-5180256</p> <p>传真：0631-5227025</p> <p>电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn</p> <p>通讯地址：威海市远遥墩路 99 号环翠区住建局 5 楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</p> <p>7、为有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下：</p> <p>(1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交方面的要求，以系统中上传的电子投标文件为准。投标人可不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。</p> <p>(2) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统</p> <p>（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人需在开标时间（投标截止时间）前签到，启动解密后 15 分钟内解密，否则视为未在规定的时间内解密，否决其投标。</p> <p>(3) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）。</p> <p>8、信用查询方式：</p> <p>（1）信用中国查询方式：登陆“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站→在首页右上方“信用信息”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。</p> <p>（2）信用中国（山东）查询方式：登陆“信用中国（山东）”（credit.shandong.gov.cn）网站→在首页上方“信用中国信息查询”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”</p> <p>9、汇报演示：</p> <p>各中标候选人需准备展示主要设计思想和核心内容的汇报文件（格式不限）向定标委员会进行汇报，汇报文件中包括彩色效果图，每个区域不少于3张，区域包括但不限于：售楼处、三个样板间、归家大堂、单元门厅、地下一层配套公区泳池健身区、架空层等区域。汇报时间不超过20分钟。具体汇报顺序以抽签确定的先后为准。汇报演示文件中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则不得确定为中标人。</p>
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(3) 项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵

头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (10) 被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
- (14) 投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人被最高人民法院列入失信被执行人名单；
[查询网址：“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）]；
- (15) 在近三年内投标人、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪行为的（以投标人承诺为准）；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计文件等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；

- (3) 联合体协议书（如有）；
- (4) 投标保证金；
- (5) 投标人相关资料；
- (6) 项目设计人员组成表；
- (7) 近三年企业业绩一览表；
- (8) 投标人信用承诺书；
- (9) 技术文件；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

投标人报价时均按 6%税率计入总报价，最终结算时，按实际开具的增值税专用发票的税率计算税金：

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以电汇或者网上银行转账形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以电汇或者网上银行形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 投标人资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。

3.5.1 投标人营业执照。

3.5.2 投标人设计资质证书。

3.5.3 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。

3.5.5 设计团队人员的相关证明材料。

3.5.6 投标人、法定代表人、项目负责人近三年无行贿犯罪行为的承诺函(格式自定)。

3.5.7 “投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人失信被执行人查询结果”，应附在中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)的查询结果截图。

3.5.8 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国(山东)”无严重失信记录，附信用中国或信用中国(山东)查询的信用报告。(信用报告查询方式详见投标人须知前附表)。

3.5.9 其他相关资料。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术文件的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 (1) 投标文件应按第六章“投标文件格式”的要求进行盖章，其中投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应加盖投标人的法定代表人印章及单位公章。

(2) 投标文件份数见投标人须知前附表。

(3) 投标文件装订要求见投标人须知前附表。

3.7.4 技术性投标文件(暗标)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称、其他特殊标记等, 否则否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

本次投标不需提交书面投标文件。

电子投标文件编制及报送按本章附件五要求, 将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点: 见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件, 招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持, 并按以下程序进行:

5.2.1 开标前准备:

(1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口, 投标人使用 CA 数字证书在线签到;

(2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当通过威海市建设工程电子交易系统在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的

退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标结束后现场不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）的预中标公示。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

因异议或投诉导致中标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人可继续定标或组织原评标委员会重新组织补充推荐中标候选人或重新组织招标。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 定标委员会依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.4.2 定标委员会的构成及确定方式见投标人须知前附表。

7.4.3 定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加定标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加定标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。

7.4.4 定标时间和地点见投标人须知前附表。

7.4.5 定标办法：本项目采用票决定标法。

定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会成员根据投标单位设计方案的科学性、合理性、美观性、经济性等因素，对评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得 3 分，排名第二得 2 分，排名第三得 1 分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

- 1、获得定标委员会排名第一票数多的优先；
- 2、获得定标委员会排名第二票数多的优先；
- 3、得分相同的，重新投票。

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或重新招标。

7.5 中标人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标人。

7.6 中标结果异议

中标候选人对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

因异议或投诉成立，招标人可选择第二名中标人中标或重新组织招标。

7.7 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统对外公告。

7.8 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人的技术成果均不给予经济补偿。

7.9 履约保证金

本项目不要求提供履约保证金。

7.10 签订合同

7.10.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.10.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.10.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离

守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：_____）

_____（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

(编号：_____)

评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

- 1.
- 2.
-

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

中标通知书

_____（中标人名称）：

_____（项目名称），招标人为_____，项目
位于_____。项目规模为_____。____年____月____日
在_____进行公开招标，经评标委员会评定，确定贵单位为中标人，中
标价为_____元。设计服务周期为_____。设计质量_____
，项目负责人_____。希望贵方按照招标文件、投标文件等有关内容，与招
标人积极配合，圆满完成此项设计任务。

请在接到本通知书 30 日内，与_____签订设计合同。

招标人（盖章）

代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中**资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。**

注意：若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

4. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

5. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

6. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标

文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、承诺书、报价表等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设

置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电

子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

第三章 评标办法（评定分离法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人推荐方法	按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计文件得分高的优先；如果设计文件得分也相等，由招标人择优选择。
条款号		条款内容	编列内容
2.1.1		分值构成 (总分 100 分)	资信业绩部分：__20__分 技术文件：__65__分 投标报价：__15__分
2.1.2		评标基准价计算方法	评标基准价： 经评审合格的有效投标单位的最低投标报价

1. 评标方法

1.1 本次评标采用评定分离法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术文件得分高的优先；如果技术文件得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

1.2 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

(1) 资信业绩部分：见评标办法前附表；

(2) 技术文件部分：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 评分标准

详见评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1.4 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

技术标的最终得分为：所有评标专家打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照排名先后顺序推荐中标候选人，不标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 定标

本项目采用票决定标法。

定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会成员根据投标单位设计方案的科学性、合理性、美观性、经济性等因素，对评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得3分，排名第二得2分，排名第三得1分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

- 1、获得定标委员会排名第一票数多的优先；
- 2、获得定标委员会排名第二票数多的优先；
- 3、得分相同的，重新投票。

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或重新招标。

4. 否决投标条件

- (1) 资格审查有一项不合格的；
- (2) 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- (3) 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
- (4) 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
- (5) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- (6) 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
- (7) 技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等
- (8) 存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；
- (9) 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；
- (10) 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委

员会认定属于实质性条款的；

（11）法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海城投置业有限公司

设计人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海城投海滨路项目室内装修设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：威海城投海滨路项目室内装修设计。

2. 工程地点（合同履行地）：项目位于威海湾中心区域，基地北侧为蓝湾怡庭小区，南侧为威海市农商行，东临海滨附路，西邻青岛北路。

3. 工程规模：项目规划用地 26158 m²，总建筑面积 120308.08 m²，其中地上建筑面积为 88021.24 m²，住宅占 37227.58 m²，地下建筑面积为 32286.84 m²。威海海滨路地块项目室内装修设计，包括但不限于售楼处、样板间、首层大堂、地下大堂及光厅、标准层公区、地下一层配套公区泳池健身区、3# 楼架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅、社区居家养老用房、公共卫生间、燃气办公用房、物业管理与服务用房等区域的装修设计、软装设计、施工图设计（含水电）以及后续服务等。

4. 工程主要技术标准：

4.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

4.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

4.3 建设工程批准文件。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围及服务内容：威海海滨路地块项目室内装修设计，售楼处、样板间、首层大堂、地下大堂及光厅、标准层公区、地下一层配套公区泳池健身区、3# 楼架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅、社区居家养老用房、公共卫生间、燃气办公用房、物业管理与服务用房等区域的装修设计、软装设计、施工图

图设计（含水电）以及后续服务等。

2. 工程设计阶段：方案设计、施工图设计及后续服务阶段。

3. 后续服务及配合：包括但不限于配合建设单位完成方案报审工作、完成施工图图纸审查工作，对设计文件进行交底、图纸会审、参加主管部门阶段性验收、参加甲方项目部组织的工程例会并解决现场问题。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

工程计划设计周期：签订合同之日起 天内提交方案设计成果，方案设计通过甲方审批后 天内提交施工图设计文件并通过图纸审查机构审查。

开始设计时间为：自甲方提交的设计任务书和其他全部资料起。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：固定总价方式。

2. 签约合同价格为：

人民币（大写）_____（¥ _____元），以上价格为含税价格，本合同应缴增值税税率为 6 %。

五、项目负责人

甲方项目负责人：_____。

乙方项目负责人：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）甲方要求；
- （6）技术标准；
- （7）甲方提供的上一阶段图纸（如果有）；
- （8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在威海市环翠区甲方办公楼签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）签字或盖章并加盖合同章或公章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，甲方执柒份，乙方执贰份。

以下无正文

发包人：威海城投置业有限公司

设计人：

（盖章）

（盖章）

法定代表人：（签字/盖章）

法定代表人：（签字/盖章）

纳税人类型：

纳税人类型：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

时 间： 年 月 日

时 间： 年 月 日

第二部分 通用合同条款

执行 2015 版《建设工程设计合同（房屋建筑工程）》（GF—2015—0209）通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书（如果有）；
- (5) 投标函及其附录（如果有）；
- (6) 甲方要求；
- (7) 技术标准；
- (8) 甲方提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 甲方和乙方应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 甲方与乙方联系信息

甲方接收文件的地点：___；

甲方指定的接收人为：___；

甲方指定的联系电话及传真号码：___；

甲方指定的电子邮箱：___；

乙方接收文件的地点：___；

乙方指定的接收人为：___；

乙方指定的联系电话及传真号码：___；

乙方指定的电子邮箱：_____。

2. 甲方

2.1 甲方一般义务

2.1.3 甲方其他义务：____/____。

2.2 甲方代表

姓 名：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

甲方对甲方代表的授权范围如下：_____。

甲方更换甲方代表的，应当提前5天书面通知乙方。

2.3 甲方决定

2.3.2 甲方应在5天内对乙方书面提出的事项作出书面决定。

3. 乙方

3.1 乙方一般义务

3.1.1 乙方 需（需/不需）配合甲方办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 乙方其他义务：____/____。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名：_____；

执业资格及等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

乙方对项目负责人的授权范围如下：负责本工程设计相关内容及联络，负责代表乙方签收相关文件。

3.2.2 乙方更换项目负责人的，应提前5天书面通知甲方。

乙方擅自更换项目负责人的违约责任：每出现一人次，向甲方支付违约金2000元并于10日内予以纠正，逾期纠正的，甲方有权解除合同，并由乙方承担合同总价款万分之五的违约金。

3.2.3 乙方应在收到书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。

乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每出现一人次，向甲方支付违约金 2000 元并于 10 日内纠正；逾期纠正的，甲方有权解除合同，并由乙方承担合同总价款万分之五的违约金。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及人员安排报告的期限 7 天。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要乙方员的违约责任：

每出现一人次，向甲方支付违约金 2000 元并于 10 日内纠正；逾期纠正的，甲方有权解除合同，并由乙方承担合同总价款万分之五的违约金。

3.4 设计分包

禁止设计分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5 联合体

3.5.4 甲方向联合体支付设计费用的方式： / 。

4. 工程设计要求

4.1 工程设计一般要求

4.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： / 。

4.1.2.2 工程设计适用的技术标准：《民用建筑工程设计质量评定标准》、《威海市城乡规划管理技术规定》等及国家、行业其他现行相关专业设计质量评定标准。

4.2 工程设计文件的要求

4.2.3 工程设计文件深度规定：《建筑工程设计文件编制深度规定》。

4.2.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：执行国家行业标准。

5. 工程设计进度与周期

5.1 工程设计进度计划

5.1.1 工程设计进度计划的修订

甲方在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：15 天内。

5.2 工程设计进度延误

5.2.1 因甲方原因导致工程设计进度延误

(4) 因甲方原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

乙方应在发生进度延误的情形后 5 天内向甲方发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

甲方收到乙方要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。但甲方不支付任何延期补偿、赔偿。

6. 工程设计文件交付

6.1 工程设计文件交付的内容

6.1.2 甲方要求乙方提交电子版设计文件的具体形式为：
CAD 版图纸、PPT 演示文稿及 PDF 文档。

7. 工程设计文件审查

7.1 甲方对乙方的设计文件审查期限不超过 15 天。

7.2 甲方应在审查同意乙方的工程设计文件后在 10 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8. 施工现场配合服务

8.1 进行施工前，参加甲方组织会议，进行施工前的技术交底；协助甲方相关部门完成主要材料的采购定板过程；提供因现场问题的图纸修改；配合并控制变更。

8.2 施工期间现场配合不少于 10 次

8.3 根据现场施工情况随时通知相关乙方员进行现场技术指导，必要时也可组织乙方及施工、监理单位召开专题技术会议；

项目现场需固定指派设计代表参加工地现场相关的周例会及各个阶段的设计会议。

8.4 乙方应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工验收时间内提供施工现场配合服务。

8.5 乙方应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

8.6 乙方需到现场同施工方明确施工细节工作，指导并协调现场问题，为施工方提供制作生产建议。

8.7 甲方应当组织设计技术交底会，由乙方向甲方、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和

解释。

8.8 如乙方不进行现场配合,每出现一次承担合同总价款万分之五的违约金,超过 3 次甲方有权解除合同并由乙方承担合同总价款的 10%作为违约金。

9. 合同价款与支付

9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例为合同总额的 20% 。

9.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间:合同签订后 30 个工作日内。

9.4 进度款的支付

设计进度款的支付方式见附件 5《设计费明细及支付方式》,乙方根据合同约定向甲方提交请款书并附现行的增值税专用发票后,甲方向乙方支付款项。甲方未收到上述合格材料的,有权拒绝付款。

10. 工程设计变更与索赔

10.5 乙方应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知甲方。

乙方应在该事项发生后 10 天内向甲方提供证明乙方要求的全部资料。

甲方应在接到乙方书面声明后的 10 天内,予以书面答复。

11. 专业责任与保险

11.2 乙方 需 (需/不需) 有甲方认可的工程设计责任保险。

12. 知识产权

12.1 关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 甲方。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求: 仅限本项目使用。

12.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属: /。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求: /。

12.5 乙方在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式: 乙方自行承担。

13. 违约责任

13.1 甲方违约责任

13.1.1 甲方支付乙方的违约金：___/___。

13.1.2 甲方逾期支付设计费的违约金：每逾期一日，向乙方支付以欠款项为基数按一年期 LPR 计取的利息。

13.2 乙方违约责任

13.2.1 乙方支付甲方的违约金：按照合同约定设计费总额的 20% 支付，因乙方违约导致合同解除的，乙方需在合同解除后 7 个工作日内退还所有已支付款项并按照合同约定承担违约责任。

13.2.2 乙方逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一日，向甲方支付设计费总额 5% 的违约金。

乙方逾期交付工程设计文件的违约金的上限：___。

13.2.3 乙方设计文件不合格的损失赔偿金的上限：___。

13.2.4 乙方工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：（甲方要求的情况除外）主要技术指标控制值超出或不足 10%，设计费用扣除 10%；依次累加。当主要技术指标控制值浮动超出 50% 时，甲方有权解除合同，终止付款，要求乙方返还已经支付的设计费用及要求乙方支付合同价款 20% 的违约金。

13.2.5 乙方未经甲方同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：甲方有权解除本合同并主张合同约定设计费总额 20% 的违约金。

13.2.6 乙方未开具合格发票、开具的发票与约定不符或涉嫌虚开等，造成甲方无法抵扣相应税款的，甲方有权将无法抵扣的金额自应付乙方款项中直接扣除，同时要求乙方赔偿损失，损失包括但不限于罚款、滞纳金及主张权利的费用等。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

___。

15. 合同解除

15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 30 天；

补充：

(7) 合同另有约定的情形。

15.4 合同解除后，甲方向乙方支付已完工作设计费的期限为双方确认已完工作的设计费金额后 30 天内。

16. 争议解决

16.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

- (1) 向仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地人民法院起诉。

17. 其他（如果没有，填“无”）

无。

附件

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：甲方向乙方提交的有关资料及文件一览表

附件 3：乙方向甲方交付的工程设计文件目录

附件 4：乙方主要人员表

附件 5：设计费明细及支付方式

附件 6：设计质量保证协议

附件 7：工程勘察设计廉政责任书

附件 1:**工程设计范围、阶段与服务内容****一、本工程设计范围**

威海海滨路地块项目室内装修设计，售楼处、样板间、首层大堂、地下大堂及光厅、标准层公区、地下一层配套公区泳池健身区、3# 楼架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅、社区居家养老用房、公共卫生间、燃气办公用房、物业管理与服务用房等区域的装修设计、软装设计、施工图设计（含水电）以及后续服务等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、施工图设计及后续服务阶段。

三、本工程设计阶段服务内容**1. 方案设计阶段**

（1）满足招标设计任务书要求；

（2）完成项目各个阶段方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合使用部门要求的设计方案文件，设计内容不得缺项，协助发包人进行工作。

2. 施工图设计阶段

（1）负责完成并制作装修、水电等专业的施工图设计文件；

（2）对甲方的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助甲方进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向甲方提交正式的施工图设计文件；

3. 施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据甲方要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助甲方处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与乙方相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

(5) 提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

(6) 应甲方要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件 2:

甲方向乙方提交有关资料及文件一览表

序号	资料及文件名称	份数	备注
1	施工图设计文件	1	签订本设计合同后

注：：

1. 上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举。
2. 设计人未于提交日期后三日内向发包人提出书面异议的，视为发包人已向设计人提供了符合设计要求的资料。

附件 3：

乙方向甲方交付的工程设计文件目录

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案设计文本 A3 图册	8	设计合同生效后 15 日内	
2	方案设计 PDF 电子文件	1		
3	施工图 A1 蓝图	15	乙方收到甲方书面确认方案设计文件后起 30 日内	
4	施工图电子文件	1		
5	白皮书（图册）	4		
6	材料样板图册（彩图）	6		
7	物料手册	15		

特别约定：

1. 在发包人所提供的设计资料能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
2. 图纸交付地点：合同履行地。
3. 如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件 4 :

乙方主要设计人员表

序号	姓名	年龄	性别	学历	本项目任职	专业	注册 证书 编号	职称
1								
2								
3								
4								
5								
6								

附件 5:

设计费明细及支付方式

一、设计费总额: _____ (¥: _____ 元)。

二、设计费总额构成:

1、工程设计基本服务费用: 固定总价方式。

2、工程设计其他服务费用: _____ / _____

三、报价明细表

设计范围		面积 m ²	单价(元/m ²)	总价(元)	备注
(一) 硬装 (5389.5 m ²)					
售楼处	售楼处	341			
板房	3# 西户样板房	195			
	3# 东户样板房	246.8			
	4# 566 户型	498.4			
2#、3#、4#楼负一、二层电梯厅、门厅、大堂及光厅、首层大堂、标准层公区及楼梯间, 3#楼一层架空层(公共服务空间)		4108.3			
1#裙房	一层门厅及电梯厅				配合方案和施工图
	二层及标准层电梯厅及走廊				
配套区域	物业管理用房、燃气办公室、公共卫生间、社区养老用房等				只需后期配合出施工图
地下会所	地下会所				
(一) 小计					
(二) 软装 (3067.8 m ²)					
售楼处	售楼处	341			
样板房	3# 西户样板房	195			
	3# 东户样板房	246.8			
	4# 566 户型	498.4			
地下会所、3#楼一层架空层(公共服务空间)、首层大堂		1786.6			
(二) 小计					
合计: (一) + (二)					

四、设计费支付方式

1. 本合同生效后 30 个工作日内，甲方向乙方支付设计费总额的 20%的预付款，计____万元，设计工作开展后，预付款抵作工程设计费。
- 2、乙方提交设计方案并通过甲方审批后 30 个工作日内，甲方向乙方支付设计费总额的 20%。
3. 乙方在完成施工图设计并通过甲方审查后 30 个工作日内，甲方向乙方支付设计费总额的 20%。
- 4、施工单位施工至项目进度的 80%后 30 个工作日内，甲方向乙方支付设计费总额的 25%。
5. 本工程竣工验收通过，竣工图完成，所有设计资料手续齐全，并完成项目部的服务质量评定后 30 个工作日内，甲方向乙方支付剩余设计费。

注：

付款前，乙方应当向甲方提交每笔等额的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款时间至乙方提交合格发票之日起算；承包人委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用；甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

附件 6:

威海城投海滨路项目室内装修设计质量保证协议

发包人（全称）：威海城投置业有限公司

设计人（全称）：_____

为进一步明确责任，保证乙方提交的设计成果满足国家规范及制图标准，并满足甲方的设计要求和约定质量标准。经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上，签订本协议。本协议为合同有效附件。

1. 双方人员配备

1.1 甲方

1.1.1 甲方在项目设计过程中指定项目设计负责人，负责跟踪、联系、解决、确定项目设计过程中出现的所有问题。

1.1.2 施工图设计过程中，甲方的所有文件须经甲方项目设计负责人或设计部经理签字确认后有效。

1.1.3 甲方的所有通知、意见、决定等均以书面形式交由乙方。

1.2 乙方

1.2.1 乙方应确定本项目的项目经理。乙方须按合同、协议、相关条款组织设计，其项目组主要乙方员在所负责项目设计期间（包括设计前期准备和后期技术收尾阶段，具体时间以甲方书面通知为准），均须专职在岗；如需对人员安排、设计工作计划等变更，须提前一周以书面形式通知甲方并征得甲方同意方可变更。如未经甲方允许变动主要乙方员，则扣除乙方设计费 0.5 万元/人次。

1.2.2 在项目设计准备阶段，乙方应确定项目负责人，并报项目设计组人员名单、各专业设计负责人及制图人。

1.2.3 乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目负责人签字后递交甲方。

1.2.4 乙方项目负责人和各专业设计负责人须参加设计合同、协议中约定的项目设计重要会议，因故不能参加时应征得甲方同意。

1.2.5 乙方须保证项目设计工作按时按量完成；若设计组主要乙方员安排有所变动，须提前一周以书面形式通知甲方并征得甲方同意。

1.2.6 因乙方过错而给项目造成直接经济损失，甲方有权要求乙方赔偿并调换相关人员，以确保该项目的顺利进行。

2. 双方责任

2.1 甲方

2.1.1 乙方开始设计工作前，甲方应提供设计所需规划单体设计资料、政府审批意见、工程地质、地下管网线路等图纸、文件资料，提供项目设计任务书。若乙方认为需进一步探明地质条件，应报甲方确认后，费用甲方承担。

2.1.2 制定合理的项目设计进度工作计划，并与乙方沟通调改，按照双方认可的工作计划督办设计进度。

2.1.3 监督检查设计质量，负责设计图纸问题的处理、设计变更的确认、设计款项的支付、结算等。

2.1.4 根据公司制度要求，适时组织双方相关人员参加乙方案评审、图纸会审，将评审、会审意见及时反馈乙方，跟进修改进度。

2.1.5 甲方有权根据现场施工情况随时通知乙方相关人员进行现场技术指导，必要时也可组织乙方及施工、监理单位召开专题技术会议。项目现场需固定指派设计代表参加工地现场相关的周例会及各个阶段的设计会议。甲方应将会议时间、地点、参会人员名单、会议主要议题等提前 4 天通知乙方，以便乙方事先做好准备。

2.1.6 甲方应在约定时间内函复乙方书面提交的需要甲方确认的内容。

2.2 乙方

2.2.1 遵守有关规范和规定，严格按照甲方提供的设计任务书、设计变更通知单、图纸会审纪要、政府审批意见等进行设计。

2.2.2 按时提供满足甲方需求的图纸及文件资料。若提供给甲方的施工蓝图与前期满足现场施工需要提供的蓝图不一致，需明确函告甲方，并附变更前后详细说明；若涉及面积变化，需附变更前后面积指标。

2.2.3 乙方提供甲方的设计成果质量标准须达到现行国家或行业的质量检验评定标准以及相关主管、审批部门的要求，并符合甲方提供的设计资料、设计条件要求。

2.2.4 精装修交付项目，乙方各专业须配合精装方案进行后期蓝图设计变更，

变更设计费用双方根据实际工作量另行协商。

2.2.5 履行合同、协议要求提供的现场技术服务。

2.2.6 双方完成图纸会审交接后，在项目施工及办理后期各项审批手续过程中，乙方应积极配合，对所涉及到设计技术方面的问题及时做出合理解释、答复，直至该项目全部竣工交付为止。

2.2.7 乙方接到甲方会议、处理现场技术问题通知后，应立即组织安排相关人员按时到场，因故不能参加的应提前一天向甲方说明并征得甲方同意或协商解决，无故不到者扣除设计服务费 500 元/人次。

3. 违约赔偿

3.1 时间进度

3.1.1 双方就设计进度充分沟通，并制定详细的《项目设计工作进度计划书》，乙方应照此严格执行。

3.1.2 因以下原因影响设计工作进度，造成工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延：

1) 甲方未在开始设计前提供完整的规划单体设计资料、设计条件、审批文件等图纸、文件资料(包括但不限于人防批文和审查通过的地勘资料)，影响设计工作开展；

2) 由甲方提出的重大设计变更或修改导致增加的工作量；

3) 甲方未在约定时间内回复确认意见或修改意见；

4) 不可抗力；

5) 条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

3.1.3. 如因特殊原因，甲方未能及时提供相关设计条件和设计要求，甲方应告知乙方。由于甲方未及时告知乙方，造成的乙方后期调整的工作量增加，甲方应付乙方相应增加工作量的设计费。

3.1.4. 乙方应严格按照双方约定设计进度提交各阶段设计成果。以当日 24 点前乙方寄送出该阶段设计成果为完成，设计成果需满足甲方设计要求和约定质量标准。若延迟出图，按照合同约定，乙方支付相应违约金，合同对此没有约定的，乙方每逾期一日，按照合同价款的 1%/日向甲方支付违约金，逾期满 30 日的，甲方有权解除合同。

3.2 设计质量

3.2.1 乙方提交甲方的设计成果，应满足国家规范及制图标准，并满足甲方的设计要求和约定质量标准。乙方提交前应进行自审。如乙方应提供阶段性图纸，需经乙方设计负责人，项目经理确认后方可提供。如因乙方提供图纸的质量不合格导致设计反复修改，造成甲方在重要审批环节中延误原定报审计划的，则视情况严重程度每次扣除设计费总额的 1%-2%。

3.2.2 甲方在施工图纸会审及后续施工过程中发现图纸中有违背设计任务书、常见设计错误、设计错漏碰缺、深度不够等问题，通知乙方修改后仍存在同样问题，超过 20 条，扣除乙方施工图阶段设计费的 1%；超过 50 条，扣除施工图阶段设计费的 3%；超过 70 条以上，扣除施工图阶段所有的未付设计费。设计失误低于 20 条的设计公司将列入甲方合格设计供方，优先考虑新项目的设计合作，超过 50 条的设计公司将不再作为设计合作考虑（在不同楼座中重复出现的条数不重复计算）。若乙方对审核意见有异议，双方裁定。

3.2.3 乙方根据施工图会审纪要进一步修改完善图纸，并在会审纪要要求的合理时间内完成图纸修改，无故或未经甲方同意未在规定时间内完成的，每延误一天扣本阶段设计费总额的 1%。

3.2.4 如因乙方原因，发往工地的施工图仍出现会审时再次重申的问题，以及违背《施工图设计任务书》中规定的问题的，乙方按照设计费总额的 20%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方直接经济损失的，乙方应承担相应损失赔偿。

3.2.5 乙方图纸设计错误在图纸会审过程中未发现，但在施工中发现而未在另行约定的时间内变更造成工期延误的，每延误一天扣本阶段设计费总额的 1%；

3.2.6 本附件中针对设计质量的约定与合同不一致的，以本附件约定为准。

3.3 设计变更

3.3.1 甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按甲方书面变更通知单要求组织变更设计。对于因甲方要求提出的重大变更，乙方可追加合理的设计费用。对于甲方提出的变更要求可能与现行规范相冲突的情况，乙方应提供相应的技术、法规分析及备选方案。

3.3.2 阶段性成果提交甲方确认后，乙方发现错误或不合理之处需修改调整，

须及时以书面形式提交甲方，经甲方书面同意后，乙方方可进行修改调整。

3.3.3 乙方提供给甲方的变更文件均需圈注变更内容，涉及面积调整的，需附变更前后面积指标，并函告甲方。

3.3.4 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方产生直接经济损失的，乙方应按照设计费总额的 20%向甲方支付违约金。

3.3.5 合同、协议履行过程中，若甲方要求变更设计质量标准或发生其它重大变更，相关事宜由双方协商解决。

3.3.6 本附件中针对设计变更约定与合同不一致的，以本附件约定为准。

4. 存档及保密

项目设计过程中由甲方提供的各种设计资料、图片，以及乙方提供且甲方已支付费用的各阶段设计成果（包括各种形式的电子文件）等，乙方保证只用于本项目，在未经甲方书面许可的情况下，不得将图纸的任何部分泄漏给与本项目无关的第三方或使用于其他项目的设计中。如出现泄密或抄袭情况，造成甲方直接经济损失，乙方按照设计费总额的 5%承担违约金，违约金不足以赔偿甲方直接经济损失的，乙方承担直接经济损失赔偿。

即使该设计方案经过甲方同意，但不能减轻乙方未履行设计优化等义务造成的损失。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

法人代表：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

签订时间： 年 月 日

附件 7:

工程勘察设计廉政责任书

工程项目名称: 威海城投海滨路项目室内装修设计

工程项目地址: 威海湾中心区域, 基地北侧为蓝湾怡庭小区, 南侧为威海市农商行, 东临海滨附路, 西邻青岛北路

建设单位(发包人): 威海城投置业有限公司

设计单位(设计人): _____

为加强工程建设中的廉政建设, 规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动, 防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为, 保护国家、集体和当事人的合法权益, 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定, 特订立本廉政责任书。

第一条双方的责任

(1) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规、相关政策, 以及廉政建设的各项规定。

(2) 严格执行建设工程勘察设计公司文件, 自觉按合同办事。

(3) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外), 不得为获取不正当的利益, 损害国家、集体和对方利益, 不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

(4) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(1) 不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(2) 不准在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(3) 不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(4) 不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(5) 不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条设计人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(1) 不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(2) 不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(3) 不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(4) 不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(1) 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

(本页为签字盖章页)

发包人单位名称 (盖章):

设计人单位名称 (盖章):

法定代表人:

法定代表人:

单位地址:

单位地址:

电 话:

电 话:

年 月 日

年 月 日

第 二 卷

第五章 发包人要求

设计任务书

1、项目综述

1.1 楼盘位置：项目位于威海湾中心区域，基地北侧为蓝湾怡庭小区，南侧为威海市农商行，东临海滨附路，西邻青岛北路。

1.2 项目情况：项目规划用地 26158 m²，总建筑面积 120308.08 m²，其中地上建筑面积为 88021.24 m²，住宅占 37227.58 m²，地下建筑面积为 32286.84 m²。

2、室内设计的服务范围及内容

2.1 室内设计服务范围：

2.1.1 设计范围：威海海滨路地块项目室内装修设计，包括但不限于售楼处、样板间、首层大堂、地下大堂及光厅、标准层公区、地下一层配套公区泳池健身区、3# 楼架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅、社区居家养老用房、公共卫生间、燃气办公用房、物业管理与服务用房等区域的装修设计、软装设计、施工图设计（含水电）以及后续服务等。

2.1.2 设计面积：约 5389.5 m²（最终以实际设计面积为准，相同区域面积统计只计算一次）（详见附件一）。

造价控制：公共区域标准控制价限额为__元/平方米，售楼处硬装标准控制价限额为 4000 元/平方米。

注：设计范围以项目楼盘整体为单位，设计费总价为表格内各设计类别的合计包干价格，需投标单位自行复核设计面积。

2.2 室内设计服务要求：

2.2.1 设计风格：由装饰设计单位提报，要求设计理念新颖，整体氛围具有亲和力，局部重点具有视觉冲击力。

2.2.2 室内细节设计体现人性化，满足人体工程学及使用习惯。

2.2.3 室内照明满足主题性空间需求，如重点照明突出；装饰照明烘托空间气氛。

2.2.4 设计内容包括但不限于：设计范围区域内吊顶、地面、墙面、门窗（包括但不限于：消防栓装饰门、通道防火门、管井门、入户门、窗、送风口）、隔

墙及配套装饰设计、灯具选型、五金件选型、设计材料样板。

2.2.5 其他专业设计配合：装饰设计单位应与建筑、结构、景观、机电、标识等相关专业设计互相配合，对相关设计提供意见和建议。

2.2.6 图纸交底：装饰设计单位应就其设计文件向甲方及甲方聘请的其它专业设计单位及工程承包单位作详细的交底说明，负责解释各专业设计单位对设计文件的疑问。

2.2.7 现场施工配合：装饰设计单位应配合甲方完成工程施工过程中的相关设计问题，包含设计变更、以及项目现场解决设计问题及材料确认。

3、设计依据

3.1 经甲方确认的项目相关资料及图纸；

3.2 设计规范及标准：

《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）；

《CAD 工程制图规范》（GB/T18229-2000）；

《CAD 通用技术规范》（GB/T17304-1998）；

《建筑地面设计规范》（GB50037-96）；

《住宅设计规范》（GB50096-2011）；

《建筑内部装修设计规范》（GB50222-1999）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB-50325-2001）；

《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）；

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2001）；

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）；

《室内装饰装修材料胶粘中有害物质限量》（GB18583-2001）；

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）；

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》（GB18585-2001）；

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）；

《高级装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96

《建筑装饰工程施工验收规范》（JBJ73-94）；

《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（CECS56:94）；

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2001）；

《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）；

其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

4、设计阶段及成果

总体分为三个阶段：方案设计、施工图设计、施工期间现场配合及后续服务。

4.1 方案设计

4.1.1 硬装概念方案设计阶段

4.1.1.1 设计人应在项目启动前对既有建筑进行尽职调查：

（1）接收委托，与业主相关部门做出联系及接触，了解本项目基本状况，收集原有建筑及相关图纸、运行数据等必要的资料。

（2）派出主要人员参加现场状况的详细了解和考察，对建筑基本情况、场地周边现状、等相关信息全面掌握。

（3）与业主和顾问团队共同审核并确定最终的功能标准，提出专业意见。

（4）根据以上信息，提供本项目建筑及室内状态报告，内容包括：现状建筑、室内改造意见及初步估算，样板间精装设计；

4.1.1.2 室内设计概念方向及创意理念说明

（1）所需空间平面布置图、人流动线分析图，空间区域划分图。

（2）各主要功能空间三个方向的意向效果图或手绘草图（需体现整体空间效果）。

（3）提出初步设计估算。

成果：不少于三套设计概念方案，进行方案汇报工作，根据汇报需要，不限次数及人次。

4.1.2 硬装深化方案设计阶段

对室内概念设计进行深化调整，同时结合结构技术资料，进行室内设计的深化，完成室内方案设计。

4.1.2.1 室内设计说明

优化后所有空间平面布置图，人流动线分析图，空间区域划分图。

4.1.2.2 根据概念方案确认风格方向深化后的效果图，每个空间至少三个角度的效果图，重点或大尺度空间至少三个角度的效果图，根据实际效果需要，增加效果图数量，将各空间效果表达到位。

4.1.2.3 主要空间效果图展示及彩色立面图

4.1.2.4 主要面层材料展示图及说明

4.1.2.5 根据效果提出设计概算

成果：完成设计方案文本，进行方案汇报工作，根据汇报需要不限次数及人次。

4.1.3 软装概念方案阶段（包含售楼处、样板间、归家大堂、单元门厅、地下一层配套公区泳池健身区、架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅等）

4.1.3.1 软装设计风格与硬装风格相匹配，符合现代审美观，同时兼具一定的超前意识，在家具选材以及装饰方面能够凸显楼盘的品质。

4.1.3.2 家具、灯具、窗帘、饰品等意向方案、相关图片及文字、尺寸说明、风格款式意向（以 PPT 形式汇报提交）。

4.1.3.3 详细家具、灯具、窗帘、饰品等软装装饰材料清单及市场参考价格（以 Excel 形式汇报提交）。

4.1.3.4 家具选型设计图及摆放位置清单或参考图片（包括材质表达）。

4.1.3.5 饰品选型清单建议或参考图片。

4.1.3.6 家具饰品等要体现科技、环保、节能，同时体现国际性。

4.1.3.7 家具设计注重空间利用，高端、时尚、舒适为主。

4.1.3.8 软装陈设点位图、陈设意向图、辅助设备点位图。

4.1.3.9 设计各功能区域的成本分析。

成果：所有内容在汇报时需以 PPT 电子文档格式及打印文本 2 份提交，打印文本需用 A3 版面纸质形式体现。

4.1.4 软装方案设计阶段（包含售楼处、样板间、归家大堂、单元门厅、地下一层配套公区泳池健身区、架空层、1# 楼裙房门厅及标准层电梯厅等）

4.1.4.1 该阶段具体要求如下：

4.1.4.2 设计项目平面图的风格定位观点明确、语言简洁扼要、重点突出；

4.1.4.3 CAD 平面图汇报要求（必须以 CAD 平面图纸展示，彩色平面可用 CAD

按照空间模块 1:1 的方式表现)；

内容包括：平面布置图、顶面布置图、地面布置图、家具点位图、主要墙体立面图；

平面布置图：室内功能完善；根据人流动线功能分区合理；设施、设备布置齐全；空间的人体舒适感良好；

顶面布置图：灯具数量满足照明需求；顶面造型不能影响风口、烟感、喷淋等设备布置；

地面布置图：利用材料模数拼贴减少不必要的成本浪费；

CAD 图纸需详细标明：各功能区面积指标、各空间尺寸、过道尺寸；

4.1.4.4 彩色效果图要求每个区域不少于 3 张，区域包括但不限于：售楼处、三个样板间、归家大堂、单元门厅、地下一层配套公区泳池健身区、架空层、1#楼裙房门厅及标准层电梯厅等区域。

4.1.4.5 其余效果图未展示空间需以氛围彩色立面图的方式展示；

4.1.4.6 主要材料实物样板要求：

实物样规格不小于 150mm×150 mm，材料样标明名称、单价、产地；实物样内容包括但不限于：墙地面石材、墙地面砖、木纹板、壁布等主要装饰材料（主要面材材料样品需都提供小样），以材料样板的形式体现。

4.2 施工图设计阶段（室内施工图）

4.2.1 该阶段具体要求如下：

CAD 标准施工图要求（以 DWG 形式汇报提交。注：版本为 CAD 格式，字体为宋体）。

4.2.1.1 图面清晰整洁；尺寸规格详细、材料颜色明确。纸标题栏和会签栏内容填写完整、清晰；

4.2.1.2 图纸内容无“错、漏、欠、缺、碰”等问题；图纸的索引说明清晰准确；

4.2.1.3 图纸深度符合图纸审查机构要求外需满足施工现场的深度。

4.2.1.4 图纸内容包括但不限于：

（1）施工图设计说明内容包括：设计依据、工程项目概况、设计说明、装饰装修材料选用要求、施工说明、图纸说明、补充图例、装饰装修工程施工技术要

点等。

(2) 图纸目录：清晰准确。

(3) 平面布置图：功能设备完整、内容清晰准确。

(4) 平面墙体定位图

根据甲方最后确认的建筑师或结构工程师的电子文件绘制，须包括轻质墙体的定位以及各功能区域的准确尺寸。图纸除明确基础墙体厚度，还需明确装饰面层厚度。

(5) 家具点位图内容包括：准确布置定位，以及家具编号。

(6) 地面铺设图

明确地面装修材料、图案、地面高差，以及完工后地面高度；材料拼贴分割应利用材料大板模数，避免材料浪费。

(7) 顶面布置图

明确所有顶面造型、材料以及灯具、设备位置。

(8) 顶面定位尺寸图

明确顶面造型尺寸、高度(顶面定位尺寸图应与不同专业顾问协商)。

(9) 顶面灯具设备点位图

明确顶面灯具设备尺寸位置(顶面灯具设备点位图应与不同专业顾问协商)。

(10) 开关、插座定位图

明确各电器用品、开关插座平面和立面位置，尺寸标注清晰；电器用品、开关插座位置不能破坏装饰造型。

(11) 水、电施工图

内容包括强、弱电和水路终端端口准确点位图、水电系统图（不含弱电）。

(12) 室内所有墙体装饰立面图

明确墙壁、高度、装饰材料、图案、固定装饰造型，以及柜子和木器工程规格的关键数据。设备器材在墙面定位准确。

(13) 门、窗详图

明确所有门、窗设计细目，明确门、窗样式及装饰材料。然而，有关门、窗的相关技术资料表(包括门、门框、配件、榫眼等)应由甲方指定建筑师或承建商提供。

(14) 剖面图、局部详图、大样图。

工艺节点正确清晰，便于实际制作；明确柱、扶手栏杆以及特殊墙壁工艺；明确展示柜、木器工程细目以及所有配件；施工辅料标注详细，如勾缝剂名称、颜色。

(15) 机电布置图（点位图）、水电系统图（不含弱电）

(16) 空调组织图（点位图）

(17) 消防示意图（配合建筑院出图）

(18) 开关、插座布置图（点位图）

(19) 照明布置图（点位图）

(20) 给排水平面布置图（点位图）

(21) 室内燃气管道布置图（配合建筑院出图）

(22) 物料手册（要有各项材料的详细技术参数）

(23) 效果图及材料样板（附样板等说明）

(24) 建筑灯具、洁具、五金配置表（含尺寸）

以上所有资料提交要求均以合同为准。

4.2.2 材料要求

4.2.2.1 料表要明确材料品牌、名称、规格、颜色、产地、供应商（供应商需提供三家以上）等细目；不超限额，不使用未经市场验证的新型材料。

4.2.2.2 材料价格需控制在该工程总预算价格范围内。

4.2.2.3 乙方负责选择室内合同工程范围所列载区域中装饰用五金器件，五金器件和五金件的细目表由设计师或设计单位承建商负责提出甲方审核。乙方无需提供特殊机电设备、消防装置位置及同类设备的安装或线路图。但应对设备安装标准提出建议和要求。最终设备确认点位图由乙方出具点位图。

4.2.2.4 物料表内容需要涵盖图纸或参考图片以及各项材料的详细技术参数；如有单独招标的材料需配合出具相关材料的详细招标参数。材料表内容包括但不限于：门锁五金和其他配件（图纸或参照图片详细技术参数），灯具和开关插座（实物或图片），外露设备选型（如：消火栓箱、喷淋头、报警器等）（实物或图片），洁具、卫生间设备（如：马桶、浴镜等）选型（实物或图片）等

4.2.2.5 材料实物样板内容包括但不限于：

- (1) 墙身与天花饰面材料和色板；
- (2) 地面饰面及壁布材料样板；
- (3) 门、窗材料和色板；
- (4) 固定家具材料和色板；

成果：本项涉及的所有内容在汇报时需以 PPT 和 DWG 两种电子文档格式和打印文本 6 份提交甲方。打印文本需用 A3 版面纸质形式体现。最终图纸会审的施工蓝图需打印 A2 版面 15 套，最终图纸会审的材料样板图册需打印 A3 版面 5 套彩色文本。

4.3 施工期间现场配合及后续服务阶段

4.3.1 施工阶段服务

设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工验收时间内提供施工现场配合服务，内容包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

4.3.2 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

4.3.3 根据现场施工情况随时通知相关设计人员进行现场技术指导并协调问题，必要时也可组织设计人及施工、监理单位召开专题技术会议；项目现场需固定指派设计代表参加工地现场设计相关的例会及各个阶段的设计会议。

4.3.4 乙方项目负责人定期到施工现场向施工人员解释设计细节，并参加该项目组织的相关会议，具体时间根据项目进展安排，次数不少于 20 次。

4.3.5 乙方将对整套施工图进行技术交底并审核实施过程中产生的任何的变更图纸，对灯具、洁具及五金件的等材料进行确认，对项目施工现场进行全程技术支持，复核并调整设计与现场的误差，并配合业主审核竣工图纸；本项目设计阶段，乙方应按甲方要求派项目负责人及主要设计师到甲方参与交流、汇报以及施工图交底，具体时间根据项目进展安排，提供因现场问题的图纸修改，配合并控制变更。

5、成果汇总

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案设计文本 A3 图册	8	设计合同生效后 15 日内	
2	方案设计 PDF 电子文件	1		
3	施工图 A1 蓝图	15	乙方收到甲方书面确认方案设计文件后起 30 日内	
4	施工图电子文件	1		
5	白皮书（图册）	4		
6	材料样板图册（彩图）	6		
7	物料手册	15		

第三卷

第六章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 的或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

所有证件不在有效期范围内的，必须提供相应的证明材料，否则，否决其投标。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名：	
2	设计服务期限	合同签订后____天完成方案设计； 方案设计得到甲方确认通过后____天完成施工图设计。	
3	质量标准	设计质量满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定，同时满足招标人设计任务书要求	
4	投标有效期	____天（日历日）	
5	不存在禁止投标的情形承诺	我单位不存在第二章投标人须知第1.4.3条规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（加盖印章）

_____年____月____日

报价明细表

设计范围		面积 m ²	单价 (元/m ²)	总价(元)	备注
(一) 硬装 (5389.5 m ²)					
售楼处	售楼处	341			
板房	3# 西户样板房	195			
	3# 东户样板房	246.8			
	4# 566 户型	498.4			
2#、3#、4#楼负一、二层电梯厅、门厅、大堂及光厅、首层大堂、标准层公区及楼梯间, 3#楼一层架空层(公共服务空间)		4108.3			
1#裙房	一层门厅及电梯厅				
	二层及标准层电梯厅及走廊				配合方案和施工图
配套区域	物业管理用房、燃气办公室、公共卫生间、社区养老用房等				只需后期配合出施工图
地下会所	地下会所				
(一) 小计					
(二) 软装 (3067.8 m ²)					
售楼处	售楼处	341			
样板房	3# 西户样板房	195			
	3# 东户样板房	246.8			
	4# 566 户型	498.4			
地下会所、3#楼一层架空层(公共服务空间)、首层大堂		1786.6			
(二) 小计					
合计: (一) + (二)					

投 标 人: _____ (加盖公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (加盖印章)

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）扫描件。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：被委托代理人身份证（正反面）扫描件

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

关联关系声明函

致威海瑞和工程咨询有限公司：

关联单位的说明：

1. 与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为：

2. 与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我单位自行承担因此产生的所有法律责任。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：

项目设计人员组成表

序号	姓名	本项目任职	身份证号码	职称	专业

注：附身份证、注册证、职称证和社会保险证明材料（2024 年 11 月或 12 月）扫描件。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

近三年企业业绩一览表
(2022. 1. 13-2025. 1. 12)

工程名称	工程规模	建设单位	合同签订时间	备注

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。在最近三年内未发生重大设计质量问题。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、技术文件、项目负责人等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章）

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	初步审查	合格制	上传word或pdf文档，内容为投标函附录 1、设计服务周期：签订合同之日起15天内提交方案设计成果，方案设计通过甲方审批后30天内提交施工图设计文件并报图纸审查机构审查； 2、质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定，同时满足招标人设计任务书要求； 3、投标有效期：90天； 4、不存在禁止投标的情形承诺：不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
1.2	营业执照	合格制	上传word或pdf文档，内容为营业执照的扫描件。
1.3	资质证书	合格制	上传word或pdf文档，内容为资质证书的扫描件,工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质。
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf文档 1、若法定代表人参加投标：内容为 1.1按投标文件格式提供法人身份证明扫描件； 1.2法定代表人身份证（正反面）扫描件； 1.3未被最高法院列入失信被执行人情况网页截图扫描件；查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），查询的省份为全部； 1.4近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函扫描件（格式自定）； 2、若授权代表参加投标：内容为除上述规定外还需提供： 2.1按投标文件格式提供授权委托书扫描件； 2.2授权委托代理人身份证（正反面）扫描件； 2.3未被最高法院列入失信被执行人情况网页截图扫描件；查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），查询的省份为全部； 2.4委托代理人社会保险证明(2024年11月或12月)扫描件。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf文档（金额：20000元） 1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，上传基本户开户证明、转账凭证等材料扫描件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于90天，投标文件中附基本户开户证明、银行保函扫描件。 3、若选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附： 1) 保险费汇款证明及有效发票； 2) 企业银行基本户开户证明； 3) 有效保函； 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5) 保险机构出具工程项目所在地设区市域内设有的服务机构营业执照。 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。
1.6	项目负责人	合格制	上传word或pdf文档。内容包括： (1) 项目负责人身份证； (2) 工程系列中级及以上职称证书； (3) 社会保险证明材料（2024年11月或12月）扫描件。 (4) 未被最高法院列入失信被执行人情况网页截图扫描件；查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），查询的省份为全部； (5) 近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自定）；
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf文档 1、上传通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询投标人失信被执行人情况网页截图扫描件，查询的省份为全部。 2、上传通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）网站查询的信用报告中公用信用信息概览页（报告第2页）截图（无严重失信记录）。 3、上传投标人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自定）。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf文档，按投标文件格式提供。
2	技术标 [65.00]（汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	设计范围及依据	5.00	评委根据投标单位设计方案范围的全面性，设计依据的规范性、完整性进行打分。
2.2	设计质量保证措施	10.00	评委根据投标单位编制的设计质量保证措施的可行性、程序性、规范性进行打分。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.3	设计进度保证措施	10.00	评委根据投标单位编制的设计进度保证措施的可行性、合理性、规范性进行打分。
2.4	设计方案	40.00	评标委员会会对以下内容进行评审： 1、项目解读和设计构思具有规范性、合理性、科学性（10分） 2、装饰效果的创意性、美观性、适用性，选用的材料的环保性（20分） 3、设计过程中重点、难点问题的处理措施（5分） 4、技术、经济指标的合理性（5分）
3	资信标 [20.00]		
3.1	企业信用	5.00	上传word或pdf格式的文档。 投标人近一年（2024.1.1至查询日止，查询日不早于开始报名日期）未发生任何违纪、违规（无行政处罚）情况者得5分，否则得0分。若在招标投标相关领域或工程质量相关领域或工程安全相关领域等有行政处罚记录的，每有一条记录在0分的基础上，扣0.5分，扣分无下限。 备注：上传信用中国或信用中国（山东）查询的信用报告。
3.2	设计项目人员配备	10.00	通过系统选择拟委任的主要人员。 1、项目负责人具有工程系列高级及以上职称得5分； 2、项目配备的主要设计人员专业配备齐全得1分【室内设计（或建筑）专业、电气专业、给水排水专业、暖通空调专业】；配备人员中每有一名中级及以上职称或一级注册的人员得1分，本项最高得5分，同一人员和同一专业不重复计分。专业人员配备不齐全，本项得0分。 备注：请将项目设计人员组成表、身份证、注册证、职称证、社保证明（2024年11月或12月）等相关信息的扫描件上传至“资信标”附件处。
3.3	企业业绩	5.00	通过系统勾选所使用的业绩。 近三年（2022.1.13-2025.1.12）投标人承担的装饰装修设计项目，每有一项得1分，最高得5分。 备注：上传企业近三年类似业绩一览表、设计合同扫描件，以合同签订时间为准。
4	商务标 [15.00]		
4.1	投标报价	15.00	评标基准价：经评审合格的有效投标单位的最低投标报价。 报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。

其他注意事项

控制价 : 2270000.00

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。