

sg202514007

临港区公共停车场充电桩基础设施安装 工程

招标文件

招 标 人：威海恒兴能源有限公司

招标代理机构：山东坤泰工程咨询管理有限公司

日 期：二〇二五年六月



目 录

第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）	4
第二章 投标人须知	5
投标人须知前附表	5
1 总则	15
1.1 项目概况	15
1.2 资金来源和落实情况	15
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	15
1.4 投标人资格要求	15
1.5 费用承担	16
1.6 保密	16
1.7 语言文字	16
1.8 计量单位	16
1.9 踏勘现场	17
1.10 投标预备会	17
1.11 分包	17
1.12 偏离	17
2. 招标文件	17
2.1 招标文件的组成	17
2.2 招标文件的澄清	18
2.3 招标文件的修改	18
3. 投标文件	18
3.1 投标文件组成	18
3.2 投标报价	18
3.3 投标有效期	18
3.4 投标保证金	18
3.5 资格审查资料	19
3.6 备选投标方案	19
3.7 投标文件的编制	19
4. 投标	19
4.1 投标文件的密封和标记	19
4.2 投标文件的递交	19
4.3 投标文件的修改与撤回	19
5. 开标	20
5.1 开标时间和地点	20
5.2 开标程序	20
5.3 开标异议	20
6. 评标	20
6.1 评标委员会	20
6.2 评标原则	21
6.3 评标	21

7. 合同授予	21
7.1 定标方式	21
7.2 中标候选人公示	22
7.3 中标通知	22
7.4 履约担保	22
7.5 签订合同	22
8. 重新招标和不再招标	22
8.1 重新招标	22
8.2 不再招标	22
9. 纪律和监督	22
9.1 对招标人的纪律要求	22
9.2 对投标人的纪律要求	23
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	23
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23
9.5 投诉	23
10. 需要补充的其他内容	23
第三章 评标办法	28
1. 评标方法	28
2. 评审标准	28
2.1 分值构成与评分标准	28
3. 评标程序	28
3.1 初步评审	28
3.2 详细评审	29
3.3 投标文件的澄清和补正	29
3.4 评标结果	29
第四章 合同条款及格式	32
第五章 工程量清单及投标报价须知	59
第六章 图 纸	65
第七章 技术标准和要求	66
第八章 投标文件格式	67

第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）

投标邀请书以威海市建设工程电子交易系统发出的邀请通知为准。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	<p>名 称：威海恒兴能源有限公司</p> <p>地 址：威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路 10 号</p> <p>联系人：胡斌</p> <p>电 话：0631-5588175</p>
1.1.3	招标代理机构	<p>招标代理单位：山东坤泰工程咨询管理有限公司</p> <p>地址：威海市统一路 457-1 号（古陌隧道南红绿灯东 100 米路北）</p> <p>联 系 人：周玲 高红霞</p> <p>电 话：0631-5202308</p> <p>电子邮箱：whkt163@163.com</p>
1.1.4	项目名称	临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程
1.1.5	建设地点	威海市临港区各处
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程的施工及保修，具体详见图纸和工程量清单。
1.3.2	计划工期	180 日历天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	<p>投标人资格要求：</p> <p>1、具有电力工程施工总承包三级及以上资质或具有输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备国家能源局派出机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试。</p> <p>2、具有安全生产许可证。</p> <p>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。</p>

		4、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人。 5、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。 6、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。 项目经理资格要求： 1、具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书。 2、具有安全生产考核合格证（B证）。 3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
1.4.2	是否接受联合体投标	本工程不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 方式：请潜在投标人在本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清和修改的时间和方式	时间：投标截止时间 15 日前 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方的澄清和修改信息。澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	符合法律法规规定
1.12	偏离	不允许负偏离
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 10 日前
2.2.2	投标截止时间	2025 年 7 月 11 日 9 时 00 分
3.1.1	构成投标文件的其他材料	（1）投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 （2）投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。

3.2.3	招标控制价	招标控制价为： <u>7230336.27</u> 元，投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则其投标将被否决。
3.3.1	投标有效期	90 日历天
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金：</p> <p>投标保证金的金额：人民币 <u>伍</u> 万元整；</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函或者电子保函（专用于本工程）（投标人如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标人自行承担）。</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达下列指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：本项目应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <p>1）投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户</p>

		<p>需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标。</p> <p>2、若投标人采用银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。</p> <p>3、若投标人选择保险保函方式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函或保单；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构的营业执照。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料扫描件，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。</p> <p>1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程投标保函”（收件人：周玲，联系方式：0631-5202308），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.6	是否允许递交备选投	不允许

	标方案	
3.7.1	电子投标文件编制要求	<p>1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3.投标报价清单信息应以.gcjz 文件形式导入，其中.gcjz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjz 内容保持一致。</p> <p>4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。</p> <p>5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标</p>

		<p>段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。</p> <p>注：是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。</p> <p>8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p> <p>注：关于电子投标文件签章的说明</p> <p>1.资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。</p>
3.7.3	签字或盖章要求	<p>电子投标文件：按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。</p>
4.1	投标文件的密封和标	不要求。

	记	
4.2.2	递交投标文件地点	投标人应在招标文件规定的 投标截止时间前 ，按照 威海市建设工程电子交易系统要求 制作的电子版投标文件上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标人自行承担。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心交易十五厅（地址：威海市环翠区塔山中路 317 号市政服务中心四楼）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：人数为 7 人，其中经济标评委 3 人，技术标评委 4 人（包含招标人代表 1 人）。 评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。 注：评标委员会不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。（开标现场查询）。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否。由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。 公示期结束无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2	中标候选人公示媒介	同招标公告发布的媒介，公示期为 3 个工作日。
7.4.1	履约担保	无
10 需要补充的其他内容		
10.1 “暗标”评审		
10.1.1	技术标是否采用“暗标”评审方式	是。技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况（中标结果）在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。	
10.3 计算机评标		
10.3.1	是否实行计算机评标	是，投标人需按本须知“3.7.1 条规定”编制及报送电子投标文件。
10.4 知识产权		

10.4.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.5 重新招标的其他情形	
10.5.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.6 同义词语	
10.6.1	构成招标文件组成部分的“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。“通用合同条款”、“专用合同条款”、等章节中出现的措辞“承包人”和“分包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.7 监督	
10.7.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受威海临港经济技术开发区经济发展局依法实施的监督。
10.8 解释权	
10.8.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.9 投标人网上电子开标须知	
10.9.1	<p>1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人开标当天应准备加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p>

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端口收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密

	<p>失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</p>
10.10 人员和业绩等信息录入要求	
10.10.1	<p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p>

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理被最高法院列入失信被执行人的；
- (14) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录的；
- (15) 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年有行贿犯罪行为记录的；
- (16) 投标人制作的电子投标文件经电子评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子标书里的cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理费及专家评审费由中标人承担，招标代理服务费参照计价格[2002]1980 号文、发改价格[2011]534 号规定，评审费据实结算。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 投标邀请书（代资格预审合格通知书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单及投标报价须知；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的期限内提出问题。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件，投标人如不及时查看造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件组成，具体如下

3.1.1 资格审查、资信标、商务标

3.1.2 技术标

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及投标报价须知”的要求进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”和投标人须知前附表规定的要求进行编写，如有必要，可增加附页作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章要求详见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

具体见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应

以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

- （1）投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；
- （2）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （4）代理机构随机抽取系数；
- （5）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （6）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- （7）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- （8）开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被最高法院列为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在发布招标公告的同一媒介公布中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 评标委员会对投标作无效投标处理后有效投标不足 3 个，或者因其他原因使得投标明显缺乏竞争的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
-

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的中标通知书格式为准。

第三章 评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术标得分高的优先；技术标也相等的，由评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见系统生成的评分办法附录；
- (2) 技术标：见系统生成的评分办法附录；
- (3) 商务标：见系统生成的评分办法附录。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见系统生成的评分办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。

2.1.4 评分标准

详见系统生成的评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 本项目已进行资格预审，不需再进行资格评审，投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 没有实质性满足招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。**技术标的最终得分为所有技术标评委打分去掉一个最高值后的算术平均值。**

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 **除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。**

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

投标被否决条件

1. 总 则

本附件所集中列示的投标被否决条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标被否决条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2. 投标被否决条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标被否决处理：

2.1 资格审查有一项不合格的；

2.2 有第二章“投标人须知”第 1.4 项规定的任何一种情形的。

2.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

2.3.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.3.2. 投标人之间约定中标人；

2.3.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.3.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.3.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

2.3.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.3.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.3.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.3.10. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

2.3.11. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

2.3.12. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

2.3.13. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

2.3.14. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

2.3.15. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

2.3.16. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2.3.17. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标；

2.3.18. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

2.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

2.4.1. 存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形；

2.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

2.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

2.4.5. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

2.4.6. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

2.4.7. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

2.4.8. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

2.4.9. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

2.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.4.11. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

2.4.12. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

2.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

2.5.1. 使用伪造、变造的许可证件；

2.5.2. 提供虚假的业绩；

2.5.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.5.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

2.5.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

(SDF—2019—0002)

合同编号:

号

山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局

制定

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 威海 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方加盖公章并签字或盖法人章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 贰 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

组织机构代码: _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

地址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

第二部分 通用合同条款

执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：威海美源机电设计有限公司；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：___/___。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规

范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单；(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图、电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：___/___。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：___/___。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：___/___。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料,满足档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日之内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使施工现场承包人的一切权利。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场 \leq 3 天的，承包人承担违约金 5000 元，擅自离场 $>$ 3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 1 万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 5 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资历条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人

应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2000 元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 3000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2000 元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构及关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：符合相关法律法规。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、安全生产监督管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：执行通用条款 4.2。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

其他未尽事项执行威海市现行规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理。

关于编制施工场地治安安全计划的约定：由承包人负责在工程开工后 7 天内编制施工场地治安安全计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款 6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，承包人须制定防尘降噪措施，如达不到规定要求，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：**扬尘污染防治措施。**

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：**承包人应在图纸会审后7天内向监理人提交经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。**

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。**

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。**

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前7日内。**

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。**

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。**

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**90**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**开工前。**

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：**___/___。**

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备或通知承包人采取必要的措施，以确保工

程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求发包人为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款 7.6。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 大于等于 6 级大风且持续 2 天以上；
- (2) 日最高气温超过 38℃ 的高温及最低气温低于 -10℃ 的严寒且持续 3 天以上；
- (3) 日降雨量 200 毫米或持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

① 承包人应在主要材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人 10 日内签认；发包人未签认的材料，承包人不得使用。

② 所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③投标报价还应包含材料检验、检测费用，政策性规定发包人负责的除外。

④乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按设计、规范及验收要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款 10.1 条第（1）～（5）款规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整（另外单独约定除外）。

本合同采用固定单价合同，结算单价按投标文件中工程量清单综合单价执行。因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，对应的综合单价按下列方法确定：

（1）清单报价中已有适用于变更工程的价格，按清单报价中已有的价格确定；

（2）清单报价中已有类似于变更工程的价格，可以参照清单报价中的类似价格确定，按照投标报价的计价原则重新组价，如投标报价中采用定额时其人、材、机调整定额含量的，重新组价时相应调

整定额含量；

(3) 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，其价格按照定额计价的方式确定，即按2003版《山东省工程消耗量定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、2015版威海市价目表及相关规定计算，省价人工费按76元/定额工日取费，市场价人工费按74元/定额工日找差，工程类别按定额规定计取，规费按投标文件费率执行，以上规定不随政策性调整而调整。此部分项目结算时其结算价为按上述规定计算后的金额进行下浮，下浮系数=(1-中标价/控制价)，下浮系数不低于5%；

(4) 清单中没有的子目，且不能套用定额的，可以核定综合单价的，由发包人、承包人、审计单位根据相似工程项目的综合单价共同确定该综合单价，该综合单价不再下浮；

(5) 新增加的材料单价，原清单已有的执行原清单，原清单中没有的，由发包人、承包人、审计单位共同确认单价。本工程的主要材料，发包人有提出更换的权利，因发包人提出材料变更导致材料产生价差的，发包人给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费和税金。

(6) 税率按照实际增值税专用发票税率计取。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

(1) 暂估价为材料费的项目，由承包人提供不少于3种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，价格由发包人、承包人、审计单位共同确认。

(2) 暂估价为包含施工费用，即可以核定为综合单价的项目，由承包人提供不少于3种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，综合单价由发包人、承包人、审计单位共同确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程合同期内发生的市场价格波动及政策性调价，均不调整合同价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：材料价格波动、不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素；投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工；材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按工程量清单编制说明规定的计算规则进行计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：___/___。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___/___。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的 70% 拨付；工程验收合格后付至合同额的 70%，竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满后经确认无质量问题后无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：**执行通用条款 12.4.2 条第（1）～（7）款。**

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：**提交三份，并附上已完成工程量报表和相关资料。**

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：**监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后完成审查并报送发包人。**

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：**收到承包人进度付款申请单以及相关资料后委托造价咨询单位完成审核并提供进度造价审核书报发包人。**

（2）发包人支付进度款的期限：**发包人应在确认进度造价审核书后支付。**

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第(4)种方式:

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费(签约合同价的/%)全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内,每月5日前将本月施工所需人工费(不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额)支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前,将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单,按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:

承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作;全部工程(含资料)自检验收完毕后,向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告;监理公司初验合格后,按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收前15日内向发包人提供完整的竣工资料、竣工图各两份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:**应当在颁发工程接收证书后发包人规定的时间内完成工程的移交。**

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容:/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担;

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证及通用条款 14.1 条之规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到竣工结算申请单后核查并报送发包人，由发包人委托造价咨询单位进行竣工结算的审核工作，发包人根据审核结果办理竣工结算手续。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保修金，缺陷责任期满且工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___。

(2) 发包人完成支付的期限：___/___。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：___/___；

(2) 工程结算额的___3___%的工程款；

(3) 其他方式：___/___。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第___(2)___种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：___/___。

关于质量保证金的补充约定：___/___

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：___/___。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：___/___。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：___/___。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：___/___。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：___/___。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满___/___天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价 3‰的违约金及相应损失，上限不超过合同价款的 3%；

(2) 承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人除须对材料进行更换外，还须向发包人支付材料价款 2 倍的违约金。

(3) 工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用；

(4) 承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 3%的违约金并解除分包合同；

(5) 承包人其他违约责任按照相关法律法规规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：___/___。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：___/___。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___/___。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人以发承包双方名义投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：___/___。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：**执行通用条款 18.7 条规定。**

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第**(2)**种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

第五章 工程量清单及投标报价须知

工程量清单包括威海市建设工程电子交易系统中导出的造价信息以及以下内容。

清单总说明

工程名称：临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

一、报价人须知：

（一）应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（二）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

（三）工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

（四）清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

（五）金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

三、工程概况：本工程为临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程，本项目位于威海市临港区各处，包含箱变安装、箱变基础制作、线缆敷设、充电桩安装、充电桩基础制作等工作内容。

四、工程招标范围：图纸范围内的全部内容，详见工程量清单。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据

（一）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。

（二）《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）。

（三）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)。

（四）招标单位提供的施工图纸、施工做法汇总、招标范围划分及相关设计答疑等资料。

（五）与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

（六）拟定的招标文件，招标期间的补充通知、答疑纪要等。

（七）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案等。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合

分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

九、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十一、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按投标系统给定的统一格式按其规定内容填写；投标单位另需按清单给定的统一格式。投标单位必须严格按照投标报价样表顺序逐一填报,其它表格按规定上传至附件中，如有疑问可按规定提出答疑。

十二、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。如中标单位编制的部分工程量清单单价与市场价偏离较大，招标人有权要求中标单位在签订合同前调整至合理价格。若发现中标单位的投标文件出现前后不一致的情形，以不利于中标人的方式执行或结算。

十三、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十四、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、所有材料、设备均应选用符合国标的产品。所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十六、投标单位在投标报价时须按以下的计价依据执行：

（一）投标单位在投标报价时，按照简易计税法进行报价。规费费率按现行规定计取。工程排污费、危险作业意外伤害保险在投标报价时按照现行规定费率计取，在竣工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。

（二）投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十七、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

（一）图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

(二) 工程量清单中的工作内容和项目特征描述, 均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑。设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑。或于答疑前书面提出, 在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中, 结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

(三) 本工程的主要材料, 因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价, 但差价不再参与取费, 只计取规费与税金。

(四) 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用, 运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用, 并根据实际情况考虑材料的损耗率, 损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

(五) 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内, 红线内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施, 管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定, 所需费用全部包含在相应的投标报价中, 结算时不增加此部分费用。

(六) 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素, 不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响, 需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中。若因此引起纠纷及损失, 均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字[2017]9号、威住建通字[2017]38号文的要求、《2019年全市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案》的要求。

(七) 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用, 包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用, 应包括在投标报价中, 投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用, 结算时不增加此部分费用。

(八) 措施费(一)包干计取使用, 投标单位对措施费用的投标报价, 除工程量清单所列措施项目外, 还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价, 已单独列项的措施项目费用的报价, 投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价, 未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

(九) 投标报价要充分考虑施工过程中因各方单位造成的各种原因产生的及不可避免的赶工期增加费、交叉配合费、成品保护费等, 结算不予调整。

(十) 投标单位应根据现场实际情况, 自行考虑临时设施的搭设位置, 但必须符合规定。无论场内场外, 结算时不再增加此部分费用。

(十一) 投标单位需依据施工组织设计及场地堆料的合理布局, 综合考虑材料场地内的二次搬运费

用及成品保护费用，因中标单位组织不善等非第三方或建设方原因导致的返修费用均由中标单位承担。

（十二）招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。

（十三）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素、和市场风险等进行自主报价。清单报价应包括电业等主管部门验收合格所需的所有费用、报价时综合考虑报装手续、设备安装及调试、停送电手续、检验、检测、验收、售后服务以及为完成本工程项目的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并保证设备配置符合智能电网入网要求。

（十四）甲供材料应按暂估价计入进行取费，投标报价综合单价及总造价均不包含甲供材料。

十八、投标单位报价时应注意：

（一）分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只考虑安装费用，设备费用在设备汇总表中列出，计入相应的“单位工程费汇总表”中。

（二）土方挖填土：土石方的报价应综合考虑现场地质（土及岩石）情况、各种开挖方式、场内运输和倒运、场内堆放、边坡清理等费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素以及相关的安全文明环保等，此费用均包括在清单报价中，二次或多次倒运等费用不再额外计取。

（三）土方回填的报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用,根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。回填土源由施工单位自行考虑，结算时不再增加相关费用。

（四）工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费等均包含在投标报价中,以及弃土地点的道路畅通,避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等）；结算时不增加此部分费用。

（五）塑钢栏杆应考虑预埋件安装固定、防锈、面漆等一切相关内容，均应包含相应清单的综合单价中并满足规范及设计要求，结算时不再另行增加相关费用。工程量按照栏杆水平延长米计算。

（六）警示牌应包含成品购买、运输、安装等一切相关工作内容，均应包含相应清单的综合单价中，并满足规范及设计要求，结算时不再另行增加相关费用。

（七）通风百叶窗应包含成品购买、运输、安装等一切相关工作内容，均应包含相应清单的综合单价中，并满足规范及设计要求，结算时不再另行增加相关费用。

（八）投标单位所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不做任何调整。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加以上费用。结算时混凝土标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价

只计取规费、税金。

（九）所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算中均不调整报价中的单价。

（十）预埋铁件包含爬梯、角钢、槽钢、扁钢、埋件等构件的运输、制作、安装、防锈、防火处理等工作内容。

（十一）施工范围内道路占用、对外协调事宜及相关费用由投标单位综合考虑，结算时不再额外增加此部分费用。

（十二）大型机械设备进出场及停滞费用要根据工程的实际和施工组织设计综合考虑到相应清单项目的报价中，结算时不再增加此项费用。

（十三）施工过程中需综合考虑对现场原有管道的保护，若因原有管道破坏而增加的修复费用由中标人承担。

（十四）进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

（十五）线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。电缆的中间头、终端头等接头考虑在电缆敷设的综合单价中。

（十六）各类标志费用应综合考虑在清单报价中，结算时不再计取。

（十七）施工单位应充分仔细阅读图纸，超高、暗室、洞库、吊顶、不同高度、安装位置等施工中的相关费用，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

（十八）设备本体调试、系统调试及联动调试费用，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

（十九）报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用及配合消防工程调试等相关费用，结算时不再增加此类费用。

十九、特别说明

（一）各投标单位必须严格按照样表表格要求报价，若有疑问按规定提出答疑。

（二）关于补充清单工程量计算规则说明：补充清单子目项目特征内有工程量计算规则说明的，按清单项目特征说明的计算规则计算工程量。补充清单子目项目特征无工程量计算规则说明的，均按03消耗量定额计算规则计算工程量。

二十、本工程暂列金 796400.00 元。

第六章 图 纸

第七章 技术标准和要求

一、现场施工条件：具备施工条件

二、本工程采用的技术规范

施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。具体的做法及施工技术要求见图纸。

三、安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

格式要求如下：法定代表人身份证明、授权委托书、投标人信用承诺书、投标函附录须按照给定的格式编制并上传至资格审查项中，项目管理机构表按照给定的格式编制并上传至资信标补充附件中，投标人信用情况表按照给定的格式编制并上传至资信标中，“投标总价封面”、“单位工程投标报价汇总表”、“工料机汇总表”须按照给定的格式编制并上传至商务标补充附件，其他内容以威海市建设工程电子交易系统生成的为准。

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（公章）

日 期：_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日期：_____年_____月_____日

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺近三年内我方（含法定代表人、委托代理人及拟派项目经理）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

年 月 日

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	_____天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天	
5	缺陷责任期	_____个月	
6	不存在禁止投标的情形	我单位（存在/不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形	

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日 期：_____年_____月_____日

项目管理机构表

序号	姓名	本项目任职	身份证号码	备注

注：上表中内容须与资格预审申请文件中填报的项目管理机构保持一致，否则否决其投标。

投标人信用情况表

序号	内容	具体情况	根据本工程资格审查办法得分	备注
1	投标人信用	行政处罚记录：__无（有）		

注：附通过信用中国网站（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn>）或信用中国（山东）网站（<https://credit.shandong.gov.cn>）查询的信用报告。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

年 月 日

以下表格作为投标报价的补充须按给定格式上传至商务标补充附件

投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

投标总额（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
临港管委大楼充电桩配电 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				

5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
临港管委大楼充电桩新建箱变工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				

5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
荷山青年中心充电桩充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				

4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				

3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
荷山镇政府后院增容充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				

3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
荷山健身广场充电桩箱变工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				

3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
荷山健身广场充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				

2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
汪疇政务大楼充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					

1	分部分项工程费			
2	措施项目费			
2.1	措施项目一			
2.2	措施项目二			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	特殊项目暂估价			
3.4	计日工			
3.5	总承包服务费			
4	规费前合计			
5	规费			
5.1	安全文明施工费			
5.2	工程排污费			
5.3	住房公积金			
5.4	危险作业意外伤害保险			
5.5	社会保障费			
6	税金			
7	设备费			
8	扣除甲供			
9	设备费调差			
	合计			
金沙岭青年中心充电桩 0.4KV 线路工程				
土建工程				
1	分部分项工程费			
2	措施项目费			
2.1	措施项目一			
2.2	措施项目二			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	特殊项目暂估价			
3.4	计日工			
3.5	总承包服务费			
4	规费前合计			
5	规费			
5.1	安全文明施工费			
5.2	工程排污费			
5.3	住房公积金			
5.4	危险作业意外伤害保险			
5.5	社会保障费			
6	税金			
7	扣除甲供			

	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
智慧天地充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				

6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
草庙子充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				

5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
金太阳充电桩新建箱变工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				

5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
金太阳充电桩配电 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				

5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
创业中心（国资）充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				

3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
全民健身中心新建充电桩箱变工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				

3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
全民健身中心新建充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				

3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				

2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
临港嘉和小区外部商业充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				

2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
市立医院充电桩充电桩 0.4KV 线路工程					

土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				

	合计				
临港荷山镇悦福苑小区充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				

8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
临港草庙子镇祥和花园小区充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				

6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				

5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
嘉和花园充电桩配电 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				

5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				

5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
临港草庙子镇林泉小区充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				

3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
天亿学府充电桩充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				

3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
正棋花园小区充电桩配电 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				

3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
	合计				
上河小镇小区充电桩 0.4KV 线路工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	扣除甲供				
	合计				
安装工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				

2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	专业工程暂估价				
3.3	特殊项目暂估价				
3.4	计日工				
3.5	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	扣除甲供				
9	设备费调差				
合计					

工料机汇总表

工程名称:临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	省价 (含税)	市场价 (含税)	市场价 小计	备注

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	投标邀请书	合格制	上传word或pdf格式的文档 内容为威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请的截图。
1.2	响应性评审	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件。 1、工期：180日历天； 2、质量标准：达到国家验收规范合格标准； 3、投标有效期：90天； 4、缺陷责任期：24个月； 5、禁止投标的情形：不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
1.3	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为企业法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明（若法定代表人参加投标）或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书（若授权代表参加投标）。 若授权代表参加投标还需附委托代理人近一个月（2025年5月或2025年6月）社保证明，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.4	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料复印件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件。 3、如选择保险保函方式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函或保单；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。 4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。
1.5	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明：被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”（查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）的失信被执行人禁止参与本项目投标。投标文件附通过网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）查询信息记录，包含投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理失信情况网页截图。 2、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，否则其资格审查不通过。后附信用中国网站（ https://www.creditchina.gov.cn ）或信用中国（山东）（ https://credit.shandong.gov.cn ）网站下载的信用报告。
1.6	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档，格式见招标文件第八章投标文件格式。
2	技术标 [15.00]（汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.5分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	（1.5分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
2.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.50	（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施（包括（1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；（2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施；（3）建筑垃圾减量化目标和措施）、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	（1.5分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	（1.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需求;
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容);
2.10	成品保护、工程保修制度, 与发包、分包、监理、设计的配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、与发包、分包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致, 得5分, 否则否决其投标。
3.2	企业信用情况	5.00	上传word或pdf格式的文档 投标人近一年内, 在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的, 每有一条记录在基本分5分的基础上, 扣1分, 扣分无下限。 注: 此处须上传投标人信用情况表, 附通过信用中国网站 (查询网址: https://www.creditchina.gov.cn) 或信用中国 (山东) 网站 (https://credit.shandong.gov.cn) 查询的信用报告。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价$C = \text{投标价算术平均值}A \times \text{下浮系数}K1 \times \text{权重比例}Q1 + \text{招标控制价}B \times \text{下浮系数}K2 \times \text{权重比例}Q2$。 投标价算术平均值$A$计算过程: (n为有效投标人个数) 当$n \leq 6$时, $A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}$ 当$6 < n \leq 9$时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值}$ 当$n > 9$时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值}$ B: 招标控制价。 K1: 0.96, 0.965, 0.97, 0.975, 0.98。 K2: 0.98。 Q: 权重比例$Q1 + Q2 = 100\%$, $Q1$、$Q2$取值均应$\geq 30\%$。 Q1: 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当$n \leq 4$时, $A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}$ 当$n > 4$时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值}$</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减0.1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.1分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当$n \leq 4$时, $A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}$ 当$n > 4$时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值}$</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式: 总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础, 清单单(合)价每高 1% 减 1/N, 减完为止。每低 1% 减 0.5/N, 减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 7230336.27

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程		60000.00		
2	临港管委大楼充电桩新建箱变工程		9000.00		
3	崂山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程		54000.00		
4	崂山镇政府后院充电桩新建箱变工程		7200.00		
5	崂山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程		8200.00		
6	崂山健身广场充电桩箱变工程		25500.00		
7	崂山健身广场充电桩0.4KV线路工程		8800.00		
8	汪疃政务大楼充电桩0.4KV线路工程		33000.00		
9	金沙岭青年中心充电桩0.4KV线路工程		36500.00		
10	智慧天地充电桩0.4KV线路工程		31600.00		
11	草庙子充电桩0.4KV线路工程		8600.00		
12	金太阳充电桩新建箱变工程		44000.00		
13	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程		8000.00		
14	创业中心（国资）充电桩0.4KV线路工程		20000.00		
15	全民健身中心新建充电桩箱变工程		29000.00		
16	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程		23500.00		
17	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程		44000.00		
18	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程		11000.00		
19	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程		38500.00		
20	临港崂山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程		33000.00		
21	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程		25000.00		
22	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程		29000.00		
23	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程		71000.00		
24	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程		16000.00		
25	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程		44000.00		
26	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程		42000.00		
27	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程		17000.00		
28	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程		19000.00		
合计			796400.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程		60000.00		
1	土建工程		60000.00		
2	安装工程				
2	临港管委大楼充电桩新建箱变工程		9000.00		
1	土建工程		9000.00		
2	安装工程				
3	崂山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程		54000.00		
1	土建工程		54000.00		
2	安装工程				
4	崂山镇政府后院充电桩新建箱变工程		7200.00		
1	土建工程		7200.00		
2	安装工程				
5	崂山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程		8200.00		
1	土建工程		8200.00		
2	安装工程				
6	崂山健身广场充电桩箱变工程		25500.00		
1	土建工程		25500.00		
2	安装工程				
7	崂山健身广场充电桩0.4KV线路工程		8800.00		
1	土建工程		8800.00		
2	安装工程				
8	汪疃政务大楼充电桩0.4KV线路工程		33000.00		
1	土建工程		33000.00		
2	安装工程				
9	金沙岭青年中心充电桩0.4KV线路工程		36500.00		
1	土建工程		36500.00		
2	安装工程				
10	智慧天地充电桩0.4KV线路工程		31600.00		
1	土建工程		31600.00		
2	安装工程				
11	草庙子充电桩0.4KV线路工程		8600.00		
1	土建工程		8600.00		
2	安装工程				
12	金太阳充电桩新建箱变工程		44000.00		
1	土建工程		44000.00		
2	安装工程				
13	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程		8000.00		
1	土建工程		8000.00		
2	安装工程				
14	创业中心 (国资) 充电桩0.4KV线路工程		20000.00		
1	土建工程		20000.00		
2	安装工程				
15	全民健身中心新建充电桩箱变工程		29000.00		
1	土建工程		29000.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
2	安装工程				
16	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程		23500.00		
1	土建工程		23500.00		
2	安装工程				
17	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程		44000.00		
1	土建工程		44000.00		
2	安装工程				
18	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程		11000.00		
1	土建工程		11000.00		
2	安装工程				
19	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程		38500.00		
1	土建工程		38500.00		
2	安装工程				
20	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程		33000.00		
1	土建工程		33000.00		
2	安装工程				
21	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程		25000.00		
1	土建工程		25000.00		
2	安装工程				
22	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程		29000.00		
1	土建工程		29000.00		
2	安装工程				
23	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程		71000.00		
1	土建工程		71000.00		
2	安装工程				
24	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程		16000.00		
1	土建工程		16000.00		
2	安装工程				
25	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程		44000.00		
1	土建工程		44000.00		
2	安装工程				
26	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程		42000.00		
1	土建工程		42000.00		
2	安装工程				
27	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程		17000.00		
1	土建工程		17000.00		
2	安装工程				
28	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程		19000.00		
1	土建工程		19000.00		
2	安装工程				
合计			796400.00		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	荷山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港地区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	荷山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港地区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第5页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	荷山健身广场充电桩箱变工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第6页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	荷山健身广场充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	汪疳政务大楼充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第7页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港地区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第8页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第9页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	草庙子充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港地区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第10页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	金太阳充电桩新建箱变工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第11页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第12页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	创业中心 (国资) 充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港公共停车场充电桩基础设施安装工程

第13页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	全民健身中心新建充电桩箱变工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第14页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第15页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第16页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第17页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港尚山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第18页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第19页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第20页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第21页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第22页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港公共停车场充电桩基础设施安装工程

第23页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第24页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第25页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程		
	土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	扣除甲供		
10	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第26页 共26页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程						
		土建工程						
1	AB001	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m3	304.59			
2	AB002	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	301.75			
3	AB003	拆除混凝土路面	1.路面及基层材料种类:综合考虑 2.面层及基层厚度:综合考虑 3.含与之相接的路牙石 4.运距:综合考虑 5.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 6.拆除倒运、安全防护等综合考虑 7.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、装车、外运、余方处理等综合考虑 8.拆除路面时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 9.计算规则:按实际拆除工程量以体积计算	m3	20.8			
4	AB004	混凝土路面	1.厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.含表面拉毛处理 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	104			
5	AB005	拆除人行道	1.材料种类:综合考虑 2.结合层:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑,可利旧的石材非破坏性拆除 4.工作内容:拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利旧材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	240			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	AB006	人行道块料铺设	1.块料品种: 花岗岩板, 同现状铺装 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	60			
7	AB007	人行道块料铺设	1.块料品种: 花岗岩板 (利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	60			
8	AB008	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖等, 同现状铺装 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	60			
9	AB009	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖 (利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	60			
10	AB010	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类: 综合考虑 (不含主材) 2.规格: 综合考虑 3.运距: 场内移栽, 运距综合考虑 4.土质: 根据现场情况综合考虑 5.工作内容: 起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m2	220			
11	AB011	分接箱基础	1.分接箱基础内径 400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑, 基础壁厚 240mm, 砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护墩, 高度 200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	3			
12	AB012	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	AB013	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
14	AB014	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	6			
15	AB015	7KW交流充电桩 基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	32			
16	AB016	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	10			
安装工程								
1	030204018001	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	3			
2	030204018002	配电箱	1.类别:配电箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
3	031002004001	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号: 1.5 (6) A 3.其他: 包含单体调试	台	2			
4	CB001	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 300/5	只	6			
5	030202004001	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: MCCB-400/350/3P (电子 式)	台	1			
6	030202004002	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: MCCB-400/315/3P (电子 式)	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030208003001	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	40			
8	030208003002	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚 6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	269			
9	030208003003	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚 3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	990			
10	030212001001	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):基础内预埋	m	22.4			
11	030208003004	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	7			
12	030208001001	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	25			
13	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*185+2*95 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	35			
14	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*95+1*50 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	240			
15	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	86			
16	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	1115			
17	030208004001	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:400*250 3.工作内容:包含桥架吊架制作、安装及防腐,桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	250			
18	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	300			
19	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*185+2*95 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	300			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第5页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	145			
21	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	155			
22	CB002	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	355			
23	CB003	电缆标志贴		个	36			
24	CB004	电缆标志桩		个	15			
25	CB005	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	32			
26	CB006	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	10			
27	030211002001	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	5			
28	CB007	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	78			
临港管委大楼充电桩新建箱变工程								
土建工程								
1	AB017	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量 (天然密实方) 进行计算 7.包含机械进出场费	m3	43.103			
2	AB018	土方回填	1.回填土材料: 砂 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	8.03			
3	AB019	土方回填	1.回填土材料: 压实性较好的素土 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	9.879			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第6页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	AB020	箱变基础 (630KVA)	1.箱变底座内径 2700*2000mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑壁厚500mm,基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光,厚25mm 4.含两侧500*600mm通风孔,一个固定安装,一个带合叶加挂锁 5.C20混凝土顶盖厚60mm 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	1			
5	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.部位: 塑钢围栏基础下 3.模板安拆及养护等综合考虑 4.做法详见图纸	m3	1.414			
6	010301001001	砖基础	1.基础形式: 条形基础 2.砖品种、规格: MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级: M7.5防水砂浆 4.部位: 塑钢围栏基础	m3	7.07			
7	010407001001	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.施工做法详见图纸 4.模板安拆及养护等综合考虑	m3	0.505			
8	AB021	塑钢围栏	1.塑钢围栏高1700mm 2.制作时应考虑儿童不能钻入 3.做法详见设计图纸	m	20.2			
9	AB022	地面硬化	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 150mm 3.部位: 栏杆内地面 4.模板安拆及养护等综合考虑	m2	9.48			
10	AB023	标识牌	1.部位: 塑钢栏杆四边中间位置安装 2.规格: 510*315mm 3.内容: “有电危险, 禁止攀爬” 的标识及文字 4.做法详见设计图纸	个	4			
11	AB024	小型直通型电缆井	1.电缆井内径 2000*1200mm, 井室深1900mm, 圆形井筒内径 φ 770mm, 井筒深500mm 2.100mm厚C15垫层 3.C30混凝土底板厚200mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁, 井室壁厚370mm, 井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚120mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等, 含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	1			
安装工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第7页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030202018001	组合型成套箱式变电站	1.类别 (带或不带高压开关柜):带高压开关柜 (只计安装费) 2.容量(kV·A):630KV·A 3.工作内容: 吊装、安装、调试、接地等, 含安装附件 4.包含成套云平台 (只计安装费) 5.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	1			
2	030211001001	电力变压器系统	1.容量 (kV·A):630kVA 2.形式: 油浸式	系统	1			
3	030211002002	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式 (仅适用于10kV以下交流供电系统): 负荷隔离开关	系统	1			
4	030209001001	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:镀锌钢管Φ50, L=2500, 8根, 土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:热镀锌扁钢-4*40, 埋地敷设	项	1			
5	030211008001	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地极根数:8根以内	系统	1			
6	030211006001	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:10KV以下	段	1			
7	030211006002	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:1KV以下	段	1			
8	030202010001	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
9	030208003005	电缆保护管	1.材质:MPP管 2.规格:内径 φ 150, 壁厚 12mm	m	10			
10	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:ZR (C) - YJV22-8.7/15-3*50 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含户内冷缩终端头、肘型头制作安装 4.电力电缆敷设, 防火堵洞、防火隔板、电缆泄漏试验	m	20			
11	CB008	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	20			
12	CB009	电缆标志贴		个	2			
13	CB010	电缆标志桩		个	2			
眉山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB025	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量 (天然密实方) 进行计算 6.包含机械进出场费	m3	256.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第8页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	AB026	土方回填	1.回填土材料: 压实性较好的素土 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量: 按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	255			
3	AB027	拆除混凝土路面	1.路面及基层材料种类: 综合考虑 2.面层及基层厚度: 综合考虑 3.含与之相接的路牙石 4.运距: 综合考虑 5.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 6.拆除倒运、安全防护等综合考虑 7.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、装车、外运、余方处理等综合考虑 8.拆除路面时其相关基层、面层、附着物等综合考虑, 不再单独计算 9.计算规则: 按实际拆除工程量以体积计算	m3	46			
4	AB028	混凝土路面	1.厚度: 200mm 2.混凝土强度等级: C25 3.含表面拉毛处理 4.工作内容: 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 5.计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算	m2	230			
5	AB029	分接箱基础	1.分接箱基础内径 400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑, 基础壁厚 240mm, 砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛, 高度 200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	4			
6	AB030	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第9页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB031	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
8	AB032	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	3			
9	AB033	24号人孔井	1.井室内径2800*2000mm, 井深1800mm 2.C35混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
10	AB034	7KW交流充电桩 基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	10			
11	AB035	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	8			
安装工程								
1	030204018003	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	4			
2	031002004002	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号: 1.5 (6) A 3.其他: 包含单体调试	台	3			
3	CB011	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 400/5	只	6			
4	CB012	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 600/5	只	3			
5	030202004003	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: 630A/3P	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第10页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030202004004	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: 400A/3P	台	2			
7	030208003006	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	760			
8	030208003007	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	75			
9	030208003008	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	240			
10	030212001002	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):基础内预埋	m	7			
11	030208003009	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	5.6			
12	030208001011	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120 (只计 安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	300			
13	030208001012	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*120+2*70 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	660			
14	030208001013	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	115			
15	030208001014	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	290			
16	030208001015	电力电缆	1.型号、规格:WDZ- YJY-3*150+2*70 (只计安装 费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	80			
17	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:WDZ- YJY-3*50+2*25 (只计安装 费) 2.敷设方式:桥架内 3.含电缆头制作安装	m	20			
18	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:WDZ- YJY-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内 3.含电缆头制作安装	m	700			
19	CB013	聚合塑料电缆警 示板	1.规格: -5mm*500mm	m	300			
20	CB014	电缆标志贴		个	30			
21	CB015	电缆标志桩		个	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第11页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	CB016	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	30			
23	CB017	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	10			
24	030208004002	电缆桥架	1.类型: 钢制槽式桥架 2.型号、规格: 400*200 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他: 包含桥架接地	m	10			
25	030208004003	电缆桥架	1.类型: 钢制槽式桥架 2.型号、规格: 200*100 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他: 包含桥架接地	m	550			
26	030211002003	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流): 综合考虑 2.电压等级 (V或kV): 1KV以下	系统	4			
荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程								
土建工程								
1	AB036	挖运沟槽土方	1.开挖方式: 综合考虑 2.土壤类别: 综合考虑 3.挖土深度: 详见设计图纸 4.外运运距: 综合考虑 5.工作内容: 开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量: 按甲方批准的施工方案的实际挖方量 (天然密实方) 进行计算 7.包含机械进出场费	m ³	12.16			
2	AB037	箱变基础 (630KVA)	1.箱变底座内径 2700*2000mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑壁厚500mm, 基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光, 厚25mm 4.含两侧500*600mm通风孔, 一个固定安装, 一个带合叶加挂锁 5.C20混凝土顶盖厚60mm 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	1			
3	010401006002	垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.部位: 塑钢围栏基础下 3.模板安拆及养护等综合考虑 4.做法详见图纸	m ³	1.414			
4	010301001002	砖基础	1.基础形式: 条形基础 2.砖品种、规格: MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级: M7.5防水砂浆 4.部位: 塑钢围栏基础	m ³	7.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第12页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010407001002	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.施工做法详见图纸 4.模板安拆及养护等综合考虑	m3	0.505			
6	AB038	塑钢围栏	1.塑钢围栏高1700mm 2.制作时应考虑儿童不能钻入 3.做法详见设计图纸	m	20.2			
7	AB039	地面硬化	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 150mm 3.部位: 栏杆内地面 4.模板安拆及养护等综合考虑	m2	9.48			
8	AB040	标识牌	1.部位: 塑钢栏杆四边中间位置安装 2.规格: 510*315mm 3.内容: “有电危险, 禁止攀爬”的标识及文字 4.做法详见设计图纸	个	4			
安装工程								
1	CB018	组合型成套箱式变电站拆除	1.容量(kV·A):160KV·A 2.内容: 原有箱变拆除、电缆头拆除及保护 3.运至指定地点	座	1			
2	030202018002	组合型成套箱式变电站	1.类别 (带或不带高压开关柜):带高压开关柜 (只计安装费) 2.容量(kV·A):630KV·A 3.工作内容: 吊装、安装、调试、接地等, 含安装附件 4.包含成套云平台 (只计安装费) 5.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	1			
3	030211001002	电力变压器系统	1.容量 (kV·A) :630kVA 2.形式: 油浸式	系统	1			
4	030211002004	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式 (仅适用于10kV以下交流供电系统): 负荷隔离开关	系统	1			
5	030209001002	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:镀锌钢管 Φ50, L=2500, 8根, 土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:热镀锌扁钢-4*40, 埋地敷设	项	1			
6	030211008002	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地极根数:8根	系统	1			
7	030211006003	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:10KV以下	段	1			
8	030211006004	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:1KV以下	段	1			
9	030202010002	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
苟山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第13页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	AB041	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m3	38.89			
2	AB042	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	38.25			
3	AB043	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护坡,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	1			
4	AB044	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
5	AB045	2#手孔井	1.手孔井内径1000*1500mm,井深1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第14页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	AB046	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
7	AB047	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	8			
8	AB048	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:700*500mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	2			
安装工程								
1	030204018004	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式:(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	1			
2	031002004003	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号:1.5(6)A 3.其他:包含单体调试	台	1			
3	CB019	电流互感器	1.名称:电流互感器 2.规格型号:300/5	只	3			
4	030202004005	空气断路器	1.名称:断路器 2.规格型号:400A/3P	台	1			
5	030208003010	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150壁厚9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	30			
6	030208003011	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	10			
7	030208003012	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	100			
8	030212001003	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):基础内预埋	m	5.6			
9	030208003013	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	1.4			
10	030208001018	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*185+1*95(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第15页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030208001019	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	20			
12	030208001020	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	140			
13	CB020	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	45			
14	CB021	电缆标志贴		个	5			
15	CB022	电缆标志桩		个	2			
16	CB023	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	8			
17	CB024	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	2			
18	030211002005	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	1			
19	CB025	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	20			
荷山健身广场充电桩箱变工程								
土建工程								
1	AB049	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量 (天然密实方) 进行计算 7.包含机械进出场费	m3	194.43			
2	AB050	土方回填	1.回填土材料: 压实性较好的素土 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	72.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第16页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB051	箱变基础 (315KVA)	1.箱变底座内径 2600*1550mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑壁厚500mm,基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光,厚25mm 4.含两侧500*600mm通风孔,一个固定安装,一个带合叶加挂锁 5.C20混凝土顶盖厚50mm 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	1			
4	010401006003	垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.部位: 塑钢围栏基础下 3.模板安拆及养护等综合考虑 4.做法详见图纸	m3	0.8492			
5	010301001003	砖基础	1.基础形式: 条形基础 2.砖品种、规格: MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级: M7.5防水砂浆 4.部位: 塑钢围栏基础	m3	3.2424			
6	010407001003	其他构件	1.构件名称: 压顶 2.混凝土强度等级: C20 3.施工做法详见图纸 4.模板安拆及养护等综合考虑	m3	0.2316			
7	AB052	塑钢围栏	1.塑钢围栏高1200mm 2.制作时应考虑儿童不能钻入 3.做法详见设计图纸	m	19.3			
8	AB053	地面硬化	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 150mm 3.部位: 栏杆内地面 4.模板安拆及养护等综合考虑	m2	9.195			
9	AB054	标识牌	1.部位: 塑钢栏杆四边中间位置安装 2.规格: 510*315mm 3.内容: “有电危险, 禁止攀爬”的标识及文字 4.做法详见设计图纸	个	4			
10	AB055	中型三通型电缆井	1.电缆井内径 3000*2000mm, 井室深2000mm, 圆形井筒内径 φ770mm, 井筒深500mm 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.C30混凝土底板厚250mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁, 井室壁厚250mm, 井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚250mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等, 含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第17页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	AB056	小型直通型电缆井	1.电缆井内径2000*1200mm,井室深1900mm,圆形井筒内径 ϕ 770mm,井筒深500mm 2.100mm厚C15垫层 3.C30混凝土底板厚200mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁,井室壁厚370mm,井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚120mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等,含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	3			
安装工程								
1	030202018003	组合型成套箱式变电站	1.类别(带或不带高压开关柜):带高压开关柜(只计安装费) 2.容量(kV·A):315KV·A 3.工作内容:吊装、安装、调试、接地等,含安装附件 4.包含成套云平台(只计安装费) 5.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	1			
2	030209001003	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:镀锌钢管 Φ 50, L=2500,管壁3.5mm,8根,土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:热镀锌扁钢-50*5,埋地敷设	项	1			
3	030211001003	电力变压器系统	1.容量(kV·A):315kVA 2.形式:油浸式	系统	1			
4	030211002006	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):负荷隔离开关	系统	1			
5	CB026	过路顶管	1.管道规格:电缆保护MPP管 ϕ 150壁厚12mm 2.土质、地下环境:综合考虑 3.含导管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等所有的工作内容。	m	180			
6	030208001021	电力电缆	1.型号、规格:ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*50(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	200			
7	030211006005	母线	1.工作内容:系统调试 2.电压等级:10KV以下	段	1			
8	030211006006	母线	1.工作内容:系统调试 2.电压等级:1KV以下	段	1			
9	030202010003	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第18页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030211008003	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地极根数:8根以内	系统	1			
11	CB027	电缆标志贴		个	18			
12	CB028	电缆标志桩		个	8			
荷山健身广场充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB057	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m3	30.58			
2	AB058	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	29.75			
3	AB059	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类:综合考虑(不含主材) 2.规格:综合考虑 3.运距:场内移栽,运距综合考虑 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m2	140			
4	AB060	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护坡,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	3			
5	AB061	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第19页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	AB062	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
7	AB063	7KW交流充电桩 基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	6			
8	AB064	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	4			
安装工程								
1	030204018005	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
2	030208003014	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	40			
3	030208003015	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	20			
4	030208003016	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	50			
5	030212001004	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于 金属软管):基础内预埋	m	4.2			
6	030208003017	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	2.8			
7	030208001022	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*150+1*70 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	60			
8	030208001023	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第20页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030208001024	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	80			
10	CB029	聚合塑料电缆警示板	1.规格:-5mm*500mm	m	35			
11	CB030	电缆标志贴		个	4			
12	CB031	电缆标志桩		个	2			
13	CB032	电动汽车充电设备	1.名称:电动汽车交流充电桩(只计安装费) 2.技术参数:额定功率:7KW 3.安装方式:落地式	台	6			
14	CB033	电动汽车充电设备	1.名称:电动汽车直流充电桩(只计安装费) 2.技术参数:额定功率:60KW 3.安装方式:落地式	台	4			
15	030211002007	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	2			
16	CB034	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	20			
汪疇政务大楼充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB065	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m ³	111.59			
2	AB066	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m ³	110.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第21页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB067	拆除混凝土路面	1.路面及基层材料种类:综合考虑 2.面层及基层厚度:综合考虑 3.含与之相接的路牙石 4.运距:综合考虑 5.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 6.拆除倒运、安全防护等综合考虑 7.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、装车、外运、余方处理等综合考虑 8.拆除路面时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 9.计算规则:按实际拆除工程量以体积计算	m3	19.7			
4	AB068	混凝土路面	1.厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.含表面拉毛处理 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	98.5			
5	AB069	挖运一般土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m3	521.084			
6	AB070	混凝土路面	1.厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C30 3.含表面拉毛处理 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、割缝、养生等 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	1302.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第22页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB071	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类:综合考虑(不含主材) 2.规格:综合考虑 3.运距:场内移栽,运距综合考虑 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m ²	80			
8	AB072	更换现状井盖	1.材质、规格:800*800铸铁井盖 2.包含拆除清理原井盖及采购安装新井盖等全部工作内容 3.按实际数量以套计算	m ³	1			
9	AB073	更换现状井盖	1.材质、规格:700*700树脂井盖 2.包含拆除清理原井盖及采购安装新井盖等全部工作内容 3.按实际数量以套计算	m ³	1			
10	AB074	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	2			
11	AB075	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	7			
12	AB076	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	3			
13	AB077	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第23页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	AB078	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	2			
安装工程								
1	030204018006	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装	台	2			
2	031002004004	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号: 1.5 (6) A 3.其他: 包含单体调试	台	2			
3	CB035	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 400/5	只	3			
4	CB036	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 200/5	只	3			
5	030202004006	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: 400A/3P	台	1			
6	030202004007	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: 250A/3P	台	1			
7	030208003018	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	105			
8	030208003019	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	5			
9	030208003020	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	205			
10	030212001005	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于 金属软管):基础内预埋	m	12.6			
11	030208003021	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	1.4			
12	030208004004	电缆桥架	1.类型:热浸锌桥架 2.型号、规格:200*100 3.工作内容: 包含桥架制 作、安装及防腐, 桥架安 装 4.其他:包含桥架接地	m	15			
13	030208001025	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120 (只计 安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	20			
14	030208001026	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*150+1*70 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	110			
15	030208001027	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	270			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第24页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030208001028	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*25+2*16 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	10			
17	030208001029	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架 3.含电缆头制作安装	m	65			
18	030208001030	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*25+2*16 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架 3.含电缆头制作安装	m	20			
19	CB037	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	130			
20	CB038	电缆标志贴		个	13			
21	CB039	电缆标志桩		个	6			
22	CB040	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	18			
23	CB041	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	2			
24	030211002008	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	2			
金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB079	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m3	153.83			
2	AB080	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	153			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第25页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB081	分接箱基础	1.分接箱基础内径 400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚 240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛,高度 200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	5			
4	AB082	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
5	AB083	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm,井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	6			
6	AB084	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
7	AB085	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	30			
8	AB086	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:700*500mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	10			
安装工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第26页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030204004001	低压开关柜	1.名称: GCK-19 (只计安装费) 2.型号、规格: 800*1000*2200 3.工作内容: 基础制作安装, 柜体安装, 防火孔洞封堵等	台	1			
2	030204018007	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装费) 2.规格、型号: 具体配置详见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
3	030204018008	配电箱	1.类别:配电箱 (只计安装费) 2.规格、型号: 具体配置详见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	3			
4	030208003022	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	420			
5	030212001006	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):基础内预埋	m	4.2			
6	030208003023	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	2.8			
7	030208004005	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:500*200 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	168			
8	030208004006	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:400*200 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	8			
9	030208004007	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:300*200 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	30.25			
10	030208001031	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*240+2*120 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	400			
11	030208001032	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*150+1*70 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	210			
12	030208001033	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	60			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第27页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030208001034	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	960			
14	030208001035	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*150+2*70 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	440			
15	030208001036	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	40			
16	030208001037	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	90			
17	CB042	聚合塑料电缆警 示板	1.规格: -5mm*500mm	m	180			
18	CB043	电缆标志贴		个	18			
19	CB044	电缆标志桩		个	8			
20	CB045	电动汽车充电设 备	1.名称: 电动汽车交流充电 桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功 率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	30			
21	CB046	电动汽车充电设 备	1.名称: 电动汽车直流充电 桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功 率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	10			
22	030211002009	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直 流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以 下	系统	5			
智慧天地充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB087	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清 理基底、沟槽边堆放预留 回填、场内运输、余方场 内处理等 5.工程量:按甲方批准的施 工方案的实际挖方量(天 然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m ³	162.6			
2	AB088	土方回填	1.回填土材料:压实性较好 的素土 2.回填要求:分层夯填,回 填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回 填土、回填场地平整、人 工配合等 4.工程量:按照实际的回填 体积计量 5.包含机械进出场费	m ³	161.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第28页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB089	拆除混凝土路面	1.路面及基层材料种类:综合考虑 2.面层及基层厚度:综合考虑 3.含与之相接的路牙石 4.运距:综合考虑 5.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 6.拆除倒运、安全防护等综合考虑 7.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、装车、外运、余方处理等综合考虑 8.拆除路面时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 9.计算规则:按实际拆除工程量以体积计算	m ³	10			
4	AB090	混凝土路面	1.厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.含表面拉毛处理 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	50			
5	AB091	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类:综合考虑(不含主材) 2.规格:综合考虑 3.运距:场内移栽,运距综合考虑 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m ²	16			
6	AB092	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第29页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB093	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
8	AB094	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
9	AB095	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
10	AB096	7KW交流充电桩 基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	40			
11	AB097	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	10			
安装工程								
1	030204018009	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
2	030204018010	配电箱	1.类别:配电箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	3			
3	030208003024	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	180			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第30页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030208003025	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	140			
5	030212001007	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):基础内预埋	m	8.4			
6	030208003026	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	2.8			
7	030208004008	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:500*200 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	15			
8	030208004009	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:400*200 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	80			
9	030208004010	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:200*100 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	120			
10	030208001038	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*150+1*70 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	220			
11	030208001039	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	40			
12	030208001040	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	200			
13	030208001041	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*240+2*120 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	150			
14	030208001042	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*185+1*95 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	90			
15	030208001043	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	80			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第31页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030208001044	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制作安装	m	1400			
17	CB047	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	190			
18	CB048	电缆标志贴		个	19			
19	CB049	电缆标志桩		个	8			
20	CB050	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	40			
21	CB051	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	10			
22	030211002010	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	5			
草庙子充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB098	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m3	9.045			
2	AB099	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	8.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第32页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB100	拆除混凝土路面	1.路面及基层材料种类:综合考虑 2.面层及基层厚度:综合考虑 3.含与之相接的路牙石 4.运距:综合考虑 5.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 6.拆除倒运、安全防护等综合考虑 7.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、装车、外运、余方处理等综合考虑 8.拆除路面时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 9.计算规则:按实际拆除工程量以体积计算	m3	0.6			
4	AB101	混凝土路面	1.厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.含表面拉毛处理 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	3			
5	AB102	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C10混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	1			
6	AB103	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	9			
7	AB104	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	1			
安装工程								
1	030204018011	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装费) 2.规格、型号: 具体配置详见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第33页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031002004005	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号: 1.5 (6) A 3.其他: 包含单体调试	台	1			
3	CB052	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 200/5	只	3			
4	030202004008	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: 250A/3P	台	1			
5	030208003027	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	70			
6	030208003028	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	160			
7	030208004011	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:200*100 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	120			
8	030212001008	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):基础内预埋	m	6.3			
9	030208003029	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	0.7			
10	030208001045	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*120+1*70 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	90			
11	030208001046	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	10			
12	030208001047	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	290			
13	CB053	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	10			
14	CB054	电缆标志贴		个	2			
15	CB055	电缆标志桩		个	1			
16	CB056	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	9			
17	CB057	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	1			
18	030211002011	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	1			
金太阳充电桩新建箱变工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第34页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	土建工程							
1	AB105	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m3	139.466			
2	AB106	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	49.982			
3	AB107	毛石回填	1.回填材料:毛石符合设计要求 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:杆坑回填、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	3			
4	AB108	箱变基础 (630KVA)	1.箱变底座内径 2700*2000mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑壁厚500mm,基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光,厚25mm 4.含两侧500*600mm通风孔,一个固定安装,一个带合叶加挂锁 5.C20混凝土顶盖厚60mm 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	1			
5	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.部位: 塑钢围栏基础下 3.模板安拆及养护等综合考虑 4.做法详见图纸	m3	1.414			
6	010301001004	砖基础	1.基础形式: 条形基础 2.砖品种、规格: MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级: M7.5防水砂浆 4.部位: 塑钢围栏基础	m3	7.07			
7	010407001004	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.施工做法详见图纸 4.模板安拆及养护等综合考虑	m3	0.505			
8	AB109	塑钢围栏	1.塑钢围栏高1700mm 2.制作时应考虑儿童不能钻入 3.做法详见设计图纸	m	20.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第35页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	AB110	地面硬化	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 150mm 3.部位: 栏杆内地面 4.模板安拆及养护等综合考虑	m ²	9.48			
10	AB111	标识牌	1.部位: 塑钢栏杆四边中间位置安装 2.规格: 510*315mm 3.内容: “有电危险, 禁止攀爬”的标识及文字 4.做法详见设计图纸	个	4			
11	AB112	中型三通型电缆井	1.电缆井内径 3000*2000mm, 井室深 2000mm, 圆形井筒内径 ϕ 770mm, 井筒深500mm 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.C30混凝土底板厚250mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁, 井室壁厚250mm, 井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚250mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等, 含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	2			
12	AB113	小型直通型电缆井	1.电缆井内径 2000*1200mm, 井室深 1900mm, 圆形井筒内径 ϕ 770mm, 井筒深500mm 2.100mm厚C15垫层 3.C30混凝土底板厚200mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁, 井室壁厚370mm, 井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚120mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等, 含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	2			
安装工程								
1	030202018004	组合型成套箱式变电站	1.类别 (带或不带高压开关柜): 带高压开关柜 (只计安装费) 2.容量 (kV · A): 630KV · A 3.工作内容: 吊装、安装、调试、接地等, 含安装附件 4.包含成套云平台 (只计安装费) 5.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	1			
2	030211001004	电力变压器系统	1.容量 (kV · A) : 630kVA 2.形式: 油浸式	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第36页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030211002012	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):负荷隔离开关	系统	1			
4	030209001004	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:镀锌钢管Φ50, L=2500, 8根, 土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:热镀锌扁钢-4*40, 埋地敷设	项	1			
5	030211008004	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地极根数:8根以内	系统	1			
6	030211006007	母线	1.工作内容:系统调试 2.电压等级:10KV以下	段	1			
7	030211006008	母线	1.工作内容:系统调试 2.电压等级:1KV以下	段	1			
8	030202010004	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
9	CB058	过路顶管	1.管道规格:电缆保护MPP管 Φ150壁厚12mm 2.土质、地下环境:综合考虑 3.含导管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等所有的工作内容。	m	600			
10	030208001048	电力电缆	1.型号、规格:ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*50(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含户内冷缩终端头、肘型头制作安装 4.电力电缆敷设,防火堵洞、防火隔板、电缆泄漏试验	m	620			
11	CB059	电缆标志贴		个	2			
12	CB060	电缆标志桩		个	4			
13	030210001001	电杆组立	1.材质:非预应力水泥杆 2.规格:12m Φ190	根	1			
金太阳充电桩配电0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB114	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m ³	30.17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第37页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	AB115	土方回填	1.回填土材料: 压实性较好的素土 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量: 按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	29.75			
3	AB116	移栽色带	1.种类: 现状扶芳藤、绣线菊等综合考虑 2.规格: 综合考虑 3.土质: 根据现场情况综合考虑 4.运距: 3km以内 5.工作内容: 起挖修剪、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、保温、整形清理及养护保活等	m2	12.48			
4	AB117	恢复色带	1.种类: 现状扶芳藤、绣线菊等综合考虑 2.规格: 综合考虑 3.土质: 根据现场情况综合考虑 4.运距: 3km以内 5.工作内容: 起挖、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输回建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、保温、整形清理及养护保活等	m2	12.48			
5	AB118	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类: 综合考虑(不含主材) 2.规格: 综合考虑 3.运距: 场内移栽, 运距综合考虑 4.土质: 根据现场情况综合考虑 5.工作内容: 起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m2	61.2			
6	AB119	分接箱基础	1.分接箱基础内径 400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑, 基础壁厚 240mm, 砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护坡, 高度 200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第38页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB120	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
8	AB121	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	10			
安装工程								
1	030204018012	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	4			
2	030208003030	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	60			
3	030208003031	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	50			
4	030208003032	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	7			
5	030208001049	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120 (只计 安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	20			
6	030208001050	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*185+2*95 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	70			
7	030208001051	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	100			
8	CB061	聚合塑料电缆警 示板	1.规格: -5mm*500mm	m	35			
9	CB062	电缆标志贴		个	4			
10	CB063	电缆标志桩		个	2			
11	CB064	电动汽车充电设 备	1.名称: 电动汽车直流充电 桩(只计安装费) 2.技术参数: 额定功 率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第39页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030211002013	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	4			
创业中心(国资)充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB122	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m3	107.25			
2	AB123	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	68.75			
3	AB124	土方回填	1.回填土材料:砂 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	25			
4	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.部位: 管沟 3.模板安拆及养护等综合考虑	m3	12.5			
5	AB125	拆除人行道	1.材料种类:综合考虑 2.结合层:综合考虑 3.拆除方式: 综合考虑, 可利旧的石材非破坏性拆除 4.工作内容: 拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利旧材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	120			
6	AB126	人行道块料铺设	1.块料品种: 花岗岩板, 同现状铺装 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	21			
7	AB127	人行道块料铺设	1.块料品种: 花岗岩板(利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	21			
8	AB128	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖等, 同现状铺装 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第40页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	AB129	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖(利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m ²	39			
10	AB130	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑 2.拆除方式: 综合考虑 4.工作内容: 割缝、拆除、清底、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m ³	48			
11	010401006006	垫层	1.混凝土强度等级: C20 2.混凝土拌和料要求: 满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m ³	48			
12	AB131	分接箱基础	1.分接箱基础内径 1200*480mm 2.C15混凝土垫层200mm厚 3.MU20普通砖M10水泥砂浆砌筑, 基础壁厚 240mm, 砌筑高度500mm 4.C25混凝土压顶, 压顶宽度240mm, 高度400mm 5.含预埋件、钢筋、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	1			
13	AB132	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
14	AB133	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
15	AB134	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	16			
16	AB135	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	2			
安装工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第41页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030204018013	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装费) 2.规格、型号: 具体配置详见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	1			
2	031002004006	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号: 1.5 (6) A 3.其他: 包含单体调试	台	1			
3	CB065	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 300/5	只	3			
4	030202004009	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: MCCB-400/350/3P (电子式)	台	1			
5	030208003033	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	10			
6	030208003034	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚 6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	10			
7	030208003035	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚 3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	500			
8	030212001009	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):基础内预埋	m	11.2			
9	030208003036	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN65 3.敷设方式:基础内预埋	m	1.4			
10	030208004012	电缆桥架	1.类型:钢制槽式桥架 2.型号、规格:400*200 3.工作内容: 包含桥架吊架制作、安装及防腐, 桥架安装 4.其他:包含桥架接地	m	6			
11	030208001052	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*240+1*120 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	15			
12	030208001053	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	20			
13	030208001054	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	580			
14	CB066	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	125			
15	CB067	电缆标志贴		个	13			
16	CB068	电缆标志桩		个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第42页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	CB069	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	16			
18	CB070	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	2			
19	030211002014	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流): 综合考虑 2.电压等级 (V或kV): 1KV以下	系统	1			
20	CB071	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	18			
全民健身中心新建充电桩箱变工程								
土建工程								
1	AB136	挖运沟槽土方	1.开挖方式: 综合考虑 2.土壤类别: 综合考虑 3.挖土深度: 详见设计图纸 4.外运运距: 综合考虑 5.工作内容: 开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量: 按甲方批准的施工方案的实际挖方量 (天然密实方) 进行计算 7.包含机械进出场费	m3	27.91			
2	AB137	土方回填	1.回填土材料: 压实性较好的素土 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量: 按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	14.37			
3	AB138	箱变基础 (含电缆井)	1.箱变底座内径 2760*2060mm, 电缆井内径 1460*1460mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑, 基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光, 厚25mm 4.含1000*300mm通风百叶窗 5.电缆井C30混凝土盖板厚250mm, 含成品铸铁井盖及井座 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第43页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	AB139	开关站基础 (含电缆井)	1.开关站底座内径3360*1260mm, 电缆井内径1460*1460mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑, 基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光, 厚25mm 4.含1000*300mm通风百叶窗 5.电缆井C30混凝土盖板厚250mm, 含成品铸铁井盖及井座 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	1			
5	010401006007	垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.部位: 塑钢围栏基础下 3.模板安拆及养护等综合考虑 4.做法详见图纸	m3	3.1768			
6	010301001005	砖基础	1.基础形式: 条形基础 2.砖品种、规格: MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级: M7.5防水砂浆 4.部位: 塑钢围栏基础	m3	10.3968			
7	010407001005	其他构件	1.构件名称: 压顶 2.混凝土强度等级: C20 3.施工做法详见图纸 4.模板安拆及养护等综合考虑	m3	0.8664			
8	AB140	塑钢围栏	1.塑钢围栏高1200mm 2.制作时应考虑儿童不能钻入 3.做法详见设计图纸	m	72.2			
9	AB141	地面硬化	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 150mm 3.部位: 栏杆内地面 4.模板安拆及养护等综合考虑	m2	69.2332			
10	AB142	标识牌	1.部位: 塑钢栏杆四边中间位置安装 2.规格: 510*315mm 3.内容: “有电危险, 禁止攀爬” 的标识及文字 4.做法详见设计图纸	个	12			
11	AB143	中型三通型电缆井	1.电缆井内径3000*2000mm, 井室深2000mm, 圆形井筒内径 ϕ 770mm, 井筒深500mm 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.C30混凝土底板厚250mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁, 井室壁厚250mm, 井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚250mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等, 含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第44页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	安装工程							
1	030202018005	组合型成套箱式变电站	1.类别 (带或不带高压开关柜):带高压开关柜 (只计安装费) 2.容量(kV · A):630KV · A 3.工作内容: 吊装、安装、调试、接地等, 含安装附件 4.包含成套云平台 (只计安装费) 5.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	2			
2	030202018006	开关站	1.名称: 开关站 (只计安装费) 2.施工内容: 环网柜安装、调试, 附件安装 3.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	1			
3	030211001005	电力变压器系统	1.容量 (kV · A) :630kVA 2.形式: 油浸式	系统	2			
4	030211002015	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式 (仅适用于10kV以下交流供电系统): 负荷隔离开关	系统	2			
5	030211002016	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式 (仅适用于10kV以下交流供电系统): SF6断路器	系统	4			
6	030211006009	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:10KV以下	段	2			
7	030211006010	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:1KV以下	段	2			
8	030202010005	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	3			
9	030209001005	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:镀锌钢管 Φ50, L=2500, 8根, 土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:热镀锌扁钢-4*40, 埋地敷设	项	2			
10	030209001006	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:镀锌钢管 Φ50, L=2500, 4根, 土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:镀锌扁钢-4*40, 埋地敷设	项	1			
11	030211008005	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地极根数:8根以内	系统	2			
12	030211008006	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地极根数:4根以内	系统	1			
13	CB072	过路顶管	1.管道规格: 电缆保护MPP管 φ150壁厚12mm 2.土质、地下环境: 综合考虑 3.含导管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等所有的工作内容。	m	100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第45页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	CB073	电力电缆拆除	1.型号、规格:ZR (C) - YJV22-8.7/15-3*50 (拆除) 2.拆除方式:保护性拆除 3.含电缆头拆除及电缆移位保护,运输到指定地点等	m	50			
15	030208001055	电力电缆	1.型号、规格:ZR (C) - YJV22-8.7/15-3*50 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含户内冷缩终端头、肘型头制作安装 4.电力电缆敷设,防火堵洞、防火隔板、电缆泄漏试验	m	50			
16	030208001056	电力电缆	1.型号、规格:ZR (C) - YJV22-8.7/15-3*70 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含户内、外冷缩终端头、肘型头制作安装 4.电力电缆敷设,防火堵洞、防火隔板、电缆泄漏试验	m	250			
17	CB074	电缆标志贴		个	2			
全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB144	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m ³	104.8			
2	AB145	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m ³	102			
3	AB146	分接箱基础	1.分接箱基础内径1200*480mm 2.C15混凝土垫层200mm厚 3.MU20普通砖M10水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度500mm 4.C25混凝土压顶,压顶宽度240mm,高度400mm 5.含预埋件、钢筋、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第46页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	AB147	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	3			
5	AB148	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
6	AB149	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
7	AB150	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	20			
安装工程								
1	030204018014	配电箱	1.类别:分接箱 (只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	8			
2	030208003037	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	185			
3	030208003038	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	100			
4	030208003039	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN50 3.敷设方式:基础内预埋	m	14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第47页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030208001057	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120 (只计 安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	125			
6	030208001058	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*150+2*70 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	100			
7	030208001059	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	200			
8	CB075	聚合塑料电缆警 示板	1.规格: -5mm*500mm	m	120			
9	CB076	电缆标志贴		个	12			
10	CB077	电缆标志桩		个	5			
11	CB078	电动汽车充电设 备	1.名称: 电动汽车直流充电 桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功 率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	20			
12	030211002017	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直 流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以 下	系统	8			
13	CB079	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	20			
临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第48页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	土建工程							
1	AB151	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量（天然密实方）进行计算 7.包含机械进出场费	m3	48.396			
2	AB152	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，回填质量满足设计要求 3.工作内容：就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	24.241			
3	AB153	箱变基础（含电缆井）	1.箱变底座内径 2760*2060mm，电缆井内径1460*1460mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑，基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光，厚25mm 4.含1000*300mm通风百叶窗 5.电缆井C30混凝土盖板厚250mm，含成品铸铁井盖及井座 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	1			
4	010401006008	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：塑钢围栏基础下 3.模板安拆及养护等综合考虑 4.做法详见图纸	m3	1.0648			
5	010301001006	砖基础	1.基础形式：条形基础 2.砖品种、规格：MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级：M7.5防水砂浆 4.部位：塑钢围栏基础	m3	3.4848			
6	010407001006	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.施工做法详见图纸 4.模板安拆及养护等综合考虑	m3	0.2904			
7	AB154	塑钢围栏	1.塑钢围栏高1200mm 2.制作时应考虑儿童不能钻入 3.做法详见设计图纸	m	24.2			
8	AB155	地面硬化	1.材料：C20混凝土 2.厚度：150mm 3.部位：栏杆内地面 4.模板安拆及养护等综合考虑	m2	23.2724			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第49页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	AB156	标识牌	1.部位: 塑钢栏杆四边中间位置安装 2.规格: 510*315mm 3.内容: “有电危险, 禁止攀爬”的标识及文字 4.做法详见设计图纸	个	4			
10	AB157	中型三通型电缆井	1.电缆井内径3000*2000mm, 井室深2000mm, 圆形井筒内径 ϕ 770mm, 井筒深500mm 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.C30混凝土底板厚250mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁, 井室壁厚250mm, 井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚250mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等, 含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	1			
安装工程								
1	030202018007	组合型成套箱式变电站	1.类别(带或不带高压开关柜):带高压开关柜(只计安装费) 2.容量(kV·A):630KV·A 3.工作内容: 吊装、安装、调试、接地等, 含安装附件 4.包含成套云平台(只计安装费) 5.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	1			
2	030211001006	电力变压器系统	1.容量(kV·A):630kVA 2.形式: 油浸式	系统	1			
3	030211002018	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):负荷隔离开关	系统	1			
4	030211006011	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:10KV以下	段	1			
5	030211006012	母线	1.工作内容: 系统调试 2.电压等级:1KV以下	段	1			
6	030202010006	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
7	030208001060	电力电缆	1.型号、规格:ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*50(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含户内、外冷缩终端头制作安装 4.电力电缆敷设, 防火堵洞、防火隔板、电缆泄漏试验	m	320			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第50页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	CB080	过路顶管	1.管道规格: 电缆保护MPP管 ϕ 150 壁厚12mm 2.土质、地下环境: 岩石地质 3.含导管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等所有的工作内容。	m	290			
9	030209001007	接地装置	1.接地板材质、规格、安装土质:镀锌钢管 Φ 50, L=2500, 8根, 土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:热镀锌扁钢-4*40, 埋地敷设	项	1			
10	030211008007	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地板根数:8根以内	系统	1			
11	CB081	电缆标志贴		个	3			
临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB158	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m ³	39.65			
2	AB159	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m ³	38.25			
3	AB160	拆除人行道	1.材料种类:综合考虑 2.结合层:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑, 可利用的石材非破坏性拆除 4.工作内容:拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利用材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m ²	50			
4	AB161	人行道块料铺设	1.块料品种:水泥花砖等, 同现状铺装 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m ²	25			
5	AB162	人行道块料铺设	1.块料品种:水泥花砖(利旧) 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m ²	25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第51页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	AB163	分接箱基础	1.分接箱基础内径 1200*480mm 2.C15混凝土垫层200mm厚 3.MU20普通砖M10水泥砂浆砌筑,基础壁厚 240mm,砌筑高度500mm 4.C25混凝土压顶,压顶宽度240mm,高度400mm 5.含预埋件、钢筋、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	4			
7	AB164	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
8	AB165	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm,井深1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
9	AB166	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
10	AB167	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:700*500mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	10			
安装工程								
1	030204018015	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	4			
2	030208003040	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	110			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第52页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030208003041	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	50			
4	030208003042	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN50 3.敷设方式:基础内预埋	m	7			
5	030208001061	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120 (只计 安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	60			
6	030208001062	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*150+2*70 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	90			
7	030208001063	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	100			
8	CB082	聚合塑料电缆警 示板	1.规格: -5mm*500mm	m	45			
9	CB083	电缆标志贴		个	5			
10	CB084	电缆标志桩		个	2			
11	CB085	电动汽车充电设 备	1.名称: 电动汽车直流充电 桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功 率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	10			
12	030211002019	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直 流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以 下	系统	4			
市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB168	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清 理基底、沟槽边堆放预留 回填、场内运输、余方场 内处理等 5.工程量:按甲方批准的施 工方案的实际挖方量 (天 然密实方) 进行计算 6.包含机械进出场费	m ³	145.715			
2	AB169	土方回填	1.回填土材料: 压实性较好 的素土 2.回填要求: 分层夯填, 回 填质量满足设计要求 3.工作内容: 就地取土、回 填土、回填场地平整、人 工配合等 4.工程量:按照实际的回填 体积计量 5.包含机械进出场费	m ³	144.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第53页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB170	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类: 综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层): 5cm 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	21			
4	AB171	沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类: 冷补料沥青 2.粒式: 细粒式, 同原沥青路面材料 3.沥青混凝土厚度(含基层): 5cm 4.运距: 综合考虑 5.工作内容: 运输、摊铺、碾压 6.工程量按实际施工工程量按面积计算	m2	21			
5	AB172	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(有筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 30cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	21			
6	010401006009	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m3	6.3			
7	AB173	拆除缘石	1.规格:综合考虑 2.拆除方式:保护性拆除 3.工作内容:拆除、清理基槽、含石材切割、场内运输等 4.工程量按实际长度计算	m	52			
8	AB174	安砌侧(平、缘)石	1.材料:同现状铺装(利旧) 2.规格:综合考虑 3.结合层:综合考虑 4.含石材切割、单面倒角处理、伸缩缝、灌缝等	m	52			
9	AB175	分接箱基础	1.分接箱基础内径1200*480mm 2.C15混凝土垫层200mm厚 3.MU20普通砖M10水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度500mm 4.C25混凝土压顶,压顶宽度240mm,高度400mm 5.含预埋件、钢筋、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第54页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	AB176	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	3			
11	AB177	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	5			
12	AB178	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
13	AB179	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	27			
14	AB180	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 700*500mm, 高600mm(地下部分400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	10			
15	AB181	移栽乔木	1.乔木种类:现状白蜡等综合考虑 2.乔木规格:胸径D=12-14cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理及外运、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植(吊装、扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第55页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	AB182	恢复乔木	1.乔木种类:现状白蜡等综合考虑 2.乔木规格:胸径D=12-14cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输回建设单位指定地点、挖坑、栽植(吊装、扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	30			
17	AB183	移栽小乔木及灌木	1.苗木种类:现状樱花、紫叶李等综合考虑 2.苗木规格:地径d=5-10cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理及外运、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	15			
18	AB184	恢复小乔木及灌木	1.苗木种类:现状樱花、紫叶李等综合考虑 2.苗木规格:地径d=5-10cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输回建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	15			
19	AB185	移栽色带	1.种类:现状丛生木槿、小龙柏等综合考虑 2.规格:综合考虑 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.运距:3km以内 5.工作内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、保温、整形清理及养护保活等	m ²	258			
20	AB186	恢复色带	1.种类:现状丛生木槿、小龙柏等综合考虑 2.规格:综合考虑 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.运距:3km以内 5.工作内容:起挖、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输回建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、保温、整形清理及养护保活等	m ²	258			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第56页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	安装工程							
1	030204018016	配电箱	1.类别:分接箱（只计安装费） 2.规格、型号：具体配置详见设计图纸 3.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	5			
2	030208003043	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 φ 150 3.敷设方式:埋地敷设	m	330			
3	030208003044	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 φ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	50			
4	030208003045	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 φ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	790			
5	030212001010	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:基础内预埋	m	18.9			
6	030208003046	电缆保护管	1.材质:PVC 2.规格:DN50 3.敷设方式:基础内预埋	m	7			
7	030208001064	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*240+2*120（只计安装费） 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	170			
8	030208001065	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*150+2*70（只计安装费） 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	190			
9	030208001066	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10（只计安装费） 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	925			
10	030208001067	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25（只计安装费） 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	100			
11	CB086	聚合塑料电缆警示板	1.规格：-5mm*500mm	m	170			
12	CB087	电缆标志贴		个	17			
13	CB088	电缆标志桩		个	7			
14	CB089	电动汽车充电设备	1.名称：电动汽车交流充电桩（只计安装费） 2.技术参数：额定功率：7KW 3.安装方式：落地式	台	27			
15	CB090	电动汽车充电设备	1.名称：电动汽车直流充电桩（只计安装费） 2.技术参数：额定功率：60KW 3.安装方式：落地式	台	10			
16	030211002020	送配电装置系统	1.电压类别（交流或直流）:综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第57页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	CB091	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	37			
临港茆山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB187	挖沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.工作内容:开挖、人工清理基底、沟槽边堆放预留回填、场内运输、余方场内处理等 5.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 6.包含机械进出场费	m3	383.85			
2	AB188	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	382.5			
3	AB189	拆除人行道	1.材料种类:综合考虑 2.结合层:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑,可利用的石材非破坏性拆除 4.工作内容:拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利用材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	8			
4	AB190	人行道块料铺设	1.块料品种:花岗岩板(利旧) 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	8			
5	AB191	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类:综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层):5cm 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	8			
6	AB192	沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类:冷补料沥青 2.粒式:细粒式,同原沥青路面材料 3.沥青混凝土厚度(含基层):5cm 4.运距:综合考虑 5.工作内容:运输、摊铺、碾压 6.工程量按实际施工工程量按面积计算	m2	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第58页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB193	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 20cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m ²	8			
8	010401006010	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m ³	1.6			
9	AB194	分接箱基础	1.分接箱基础内径1200*480mm 2.C15混凝土垫层200mm厚 3.MU20普通砖M10水泥砂浆砌筑, 基础壁厚240mm, 砌筑高度500mm 4.C25混凝土压顶, 压顶宽度240mm, 高度400mm 5.含预埋件、钢筋、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	4			
10	AB195	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	13			
11	AB196	2#手孔井	1.手孔井内径1000*1500mm, 井深1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	4			
12	AB197	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第59页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	AB198	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	30			
14	AB199	移栽乔木	1.乔木种类:现状白蜡等综合考虑 2.乔木规格:胸径D=12-14cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理及外运、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植(吊装、扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	8			
15	AB200	恢复乔木	1.乔木种类:现状白蜡等综合考虑 2.乔木规格:胸径D=12-14cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输回建设单位指定地点、挖坑、栽植(吊装、扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	8			
16	AB201	移栽小乔木及灌木	1.苗木种类:现状美人梅、紫薇等综合考虑 2.苗木规格:地径d=5-10cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理及外运、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	22			
17	AB202	恢复小乔木及灌木	1.苗木种类:现状美人梅、紫薇等综合考虑 2.苗木规格:地径d=5-10cm 3.运距:3km以内 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输回建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第60页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	AB203	移栽色带	1.种类:现状丛生木槿、小龙柏等综合考虑 2.规格:综合考虑 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.运距:3km以内 5.工作内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、保温、整形清理及养护保活等	m2	116			
19	AB204	恢复色带	1.种类:现状丛生木槿、小龙柏等综合考虑 2.规格:综合考虑 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.运距:3km以内 5.工作内容:起挖、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输回建设单位指定地点、挖坑、栽植(扶正、捣实、回填土、筑水围)、浇水、覆土保墒、保温、整形清理及养护保活等	m2	116			
安装工程								
1	030204018017	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	4			
2	030208003047	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	20			
3	030208003048	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	510			
4	030208003049	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	440			
5	030212001011	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):基础内预埋	m	21			
6	030208001068	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*240+2*120(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	50			
7	030208001069	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*70+2*35(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	410			
8	030208001070	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*35+2*16(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	160			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第61页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030208001071	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	590			
10	CB092	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	450			
11	CB093	电缆标志贴		个	45			
12	CB094	电缆标志桩		个	18			
13	CB095	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	30			
14	030211002021	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	4			
15	CB096	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	30			
临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB205	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m3	145.31			
2	AB206	土方回填	1.回填土材料:砂 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计算 5.包含机械进出场费	m3	144.5			
3	AB207	拆除人行道	1.材料种类:综合考虑 2.结合层:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑,可利旧的石材非破坏性拆除 4.工作内容:拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利旧材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	131.2			
4	AB208	人行道块料铺设	1.块料品种:花岗岩板,同现状铺装 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	10			
5	AB209	人行道块料铺设	1.块料品种:花岗岩板(利旧) 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	10			
6	AB210	人行道块料铺设	1.块料品种:水泥花砖等,同现状铺装 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	55.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第62页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB211	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖(利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m ²	55.6			
8	AB212	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 15cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m ²	111.2			
9	AB213	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 30cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m ²	20			
10	010401006011	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求: 满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m ³	22.68			
11	AB214	拆除金属栏杆	1.拆除部位: 综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、材料场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除以延长米计算	m	60			
12	AB215	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类: 综合考虑(不含主材) 2.规格: 综合考虑 3.运距: 场内移栽, 运距综合考虑 4.土质: 根据现场情况综合考虑 5.工作内容: 起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m ²	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第63页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	AB216	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护坡,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	2			
14	AB217	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	5			
15	AB218	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	5			
16	AB219	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	18			
安装工程								
1	030204018018	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
2	031002004007	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号:1.5(6)A 3.其他:包含单体调试	台	1			
3	CB097	电流互感器	1.名称:电流互感器 2.规格型号:200/5	只	3			
4	030202004010	空气断路器	1.名称:断路器 2.规格型号:400/3P	台	1			
5	030208003050	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150壁厚9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	100			
6	030208003051	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	32			
7	030208003052	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	360			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第64页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030212001012	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):基础内预埋	m	12.6			
9	030208001072	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*150+1*70(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	156			
10	030208001073	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*50+1*25(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	34			
11	030208001074	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	396			
12	CB098	聚合塑料电缆警示板	1.规格:-5mm*500mm	m	175			
13	CB099	电缆标志贴		个	18			
14	CB100	电缆标志桩		个	7			
15	CB101	电动汽车充电设备	1.名称:电动汽车交流充电桩(只计安装费) 2.技术参数:额定功率:7KW 3.安装方式:落地式	台	18			
16	030211002022	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	2			
17	CB102	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	36			
临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB220	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m3	296.43			
2	AB221	土方回填	1.回填土材料:砂 2.回填要求:分层夯实,回填质量满足设计要求 3.工作内容:外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	295.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第65页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB222	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类: 综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层): 15cm 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	28			
4	AB223	沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类: 冷补料沥青 2.粒式: 细粒式, 同原沥青路面材料 3.沥青混凝土厚度(含基层): 15cm 4.运距: 综合考虑 5.工作内容: 运输、摊铺、碾压 6.工程量按实际施工工程量按面积计算	m2	28			
5	AB224	拆除人行道	1.材料种类: 综合考虑 2.结合层: 综合考虑 3.拆除方式: 综合考虑, 可利用的石材非破坏性拆除 4.工作内容: 拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利用材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	129.54			
6	AB225	人行道块料铺设	1.块料品种: 花岗岩板, 同现状铺装 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	6.72			
7	AB226	人行道块料铺设	1.块料品种: 花岗岩板(利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	6.72			
8	AB227	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖等, 同现状铺装 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	58.05			
9	AB228	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖(利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	58.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第66页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	AB229	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 15cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	116.1			
11	AB230	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 30cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	13.44			
12	AB231	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 35cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	28			
13	010401006012	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m3	31.247			
14	AB232	拆除金属栏杆	1.拆除部位: 综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、材料场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除以延长米计算	m	60			
15	AB233	拆除缘石	1.规格:综合考虑 2.拆除方式:保护性拆除 3.工作内容:拆除、清理基槽、含石材切割、场内运输等 4.工程量按实际长度计算	m	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第67页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	AB234	安砌侧(平、缘)石	1.材料:同现状铺装(利旧) 2.规格:综合考虑 3.结合层:综合考虑 4.含石材切割、单面倒角处理、伸缩缝、灌缝等	m	19			
17	AB235	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类:综合考虑(不含主材) 2.规格:综合考虑 3.运距:场内移栽,运距综合考虑 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m ²	173.4			
18	AB236	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	1			
19	AB237	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	5			
20	AB238	2#手孔井	1.手孔井内径1000*1500mm,井深1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
21	AB239	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第68页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	AB240	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	14			
安装工程								
1	030204018019	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	1			
2	031002004008	计算单元仪表	1.类型:智能电表 2.规格型号:1.5(6)A 3.其他:包含单体调试	台	1			
3	CB103	电流互感器	1.名称:电流互感器 2.规格型号:200/5	只	3			
4	030202004011	空气断路器	1.名称:断路器 2.规格型号:MCCB-250A/175A/3P(电子式)	台	1			
5	030208003053	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	298			
6	030208003054	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	400			
7	030212001013	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):基础内预埋	m	9.8			
8	030208001075	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*95+1*50(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	322			
9	030208001076	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	484			
10	CB104	聚合塑料电缆警示板	1.规格:-5mm*500mm	m	348			
11	CB105	电缆标志贴		个	35			
12	CB106	电缆标志桩		个	14			
13	CB107	电动汽车充电设备	1.名称:电动汽车交流充电桩(只计安装费) 2.技术参数:额定功率:7KW 3.安装方式:落地式	台	14			
14	030211002023	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	1			
15	CB108	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	28			
嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程								
土建工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第69页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	AB241	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m3	805.14			
2	AB242	土方回填	1.回填土材料:砂 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	803.25			
3	AB243	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类:综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层):15cm 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	28.8			
4	AB244	沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类:冷补料沥青 2.粒式:细粒式,同原沥青路面材料 3.沥青混凝土厚度(含基层):15cm 4.运距:综合考虑 5.工作内容:运输、摊铺、碾压 6.工程量按实际施工工程量按面积计算	m2	28.8			
5	AB245	拆除混凝土路面	1.路面及基层材料种类:综合考虑 2.面层及基层厚度:综合考虑 3.含与之相接的路牙石 4.运距:综合考虑 5.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 6.拆除倒运、安全防护等综合考虑 7.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、装车、外运、余方处理等综合考虑 8.拆除路面时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 9.计算规则:按实际拆除工程量以体积计算	m3	29.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第70页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	AB246	混凝土路面	1.厚度:350mm 2.混凝土强度等级:C25 3.含表面拉毛处理 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	84.8			
7	AB247	拆除人行道	1.材料种类:综合考虑 2.结合层:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑,可利旧的石材非破坏性拆除 4.工作内容:拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利旧材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	159.6			
8	AB248	人行道块料铺设	1.块料品种:花岗岩板,同现状铺装 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	27.6			
9	AB249	人行道块料铺设	1.块料品种:花岗岩板(利旧) 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	27.6			
10	AB250	人行道块料铺设	1.块料品种:水泥花砖等,同现状铺装 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	52.2			
11	AB251	人行道块料铺设	1.块料品种:水泥花砖(利旧) 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	52.2			
12	AB252	拆除混凝土垫层	1.材料种类:综合考虑(无筋) 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除厚度:15cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	104.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第71页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	AB253	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 30cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	55.2			
14	AB254	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 35cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	28.8			
15	010401006013	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m3	42.3			
16	AB255	拆除缘石	1.规格:综合考虑 2.拆除方式:保护性拆除 3.工作内容:拆除、清理基槽、含石材切割、场内运输等 4.工程量按实际长度计算	m	172			
17	AB256	安砌侧(平、缘)石	1.材料:同现状铺装(利旧) 2.规格:综合考虑 3.结合层:综合考虑 4.含石材切割、单面倒角处理、伸缩缝、灌缝等	m	172			
18	AB257	拆除金属栏杆	1.拆除部位: 综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、材料场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除以延长米计算	m	6			
19	AB258	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类:综合考虑(不含主材) 2.规格:综合考虑 3.运距:场内移栽, 运距综合考虑 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m2	899.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第72页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	AB259	分接箱基础	1.分接箱基础内径 400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚 240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护墩,高度 200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	5			
21	AB260	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	20			
22	AB261	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm,井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	8			
23	AB262	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	8			
24	AB263	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	42			
安装工程								
1	030204018020	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	5			
2	031002004009	计算单元仪表	1.类型:智能电表 2.规格型号:1.5(6)A 3.其他:包含单体调试	台	3			
3	CB109	电流互感器	1.名称:电流互感器 2.规格型号:250/5	只	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第73页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	CB110	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 100/5	只	6			
5	030202004012	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: 250A/3P (电子式)	台	1			
6	030202004013	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: 160A/3P (电子式)	台	2			
7	030208003055	电缆保护管	1.材质: CPVC 2.规格: 内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式: 埋地敷设	m	845			
8	030208003056	电缆保护管	1.材质: CPVC 2.规格: 内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式: 埋地敷设	m	690			
9	030212001014	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 基础内预埋	m	29.4			
10	030208001077	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*150+1*70 (只计安装费) 2.敷设方式: 穿管 3.含电缆头制作安装	m	462			
11	030208001078	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*50+1*35 (只计安装费) 2.敷设方式: 穿管 3.含电缆头制作安装	m	310			
12	030208001079	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*70+1*35 (只计安装费) 2.敷设方式: 穿管 3.含电缆头制作安装	m	195			
13	030208001080	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式: 穿管 3.含电缆头制作安装	m	858			
14	CB111	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	650			
15	CB112	电缆标志贴		个	65			
16	CB113	电缆标志桩		个	26			
17	CB114	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	42			
18	030211002024	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流): 综合考虑 2.电压等级(V或kV): 1KV以下	系统	5			
19	CB115	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	40			
临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程								
土建工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第74页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	AB264	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m3	71.31			
2	AB265	土方回填	1.回填土材料:压实性较好的素土 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:就地取土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	24.249			
3	AB266	箱变基础(含电缆井)	1.箱变底座内径2760*2060mm,电缆井内径1460*1460mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU20蒸压灰砂砖M7.5防水砂浆砌筑,基础外表面均用M2.5水泥砂浆抹面压光,厚25mm 4.含1000*300mm通风百叶窗 5.电缆井C30混凝土盖板厚250mm,含成品铸铁井盖及井座 6.含钢筋、模板安拆及养护等 7.含预埋件等 8.做法详见设计图纸	座	1			
4	010401006014	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:塑钢围栏基础下 3.模板安拆及养护等综合考虑 4.做法详见图纸	m3	1.0648			
5	010301001007	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5防水砂浆 4.部位:塑钢围栏基础	m3	3.4848			
6	010407001007	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.施工做法详见图纸 4.模板安拆及养护等综合考虑	m3	0.2904			
7	AB267	塑钢围栏	1.塑钢围栏高1200mm 2.制作时应考虑儿童不能钻入 3.做法详见设计图纸	m	24.2			
8	AB268	地面硬化	1.材料:C20混凝土 2.厚度:150mm 3.部位:栏杆内地面 4.模板安拆及养护等综合考虑	m2	23.272			
9	AB269	标识牌	1.部位:塑钢栏杆四边中间位置安装 2.规格:510*315mm 3.内容:"有电危险,禁止攀爬"的标识及文字 4.做法详见设计图纸	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第75页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	AB270	中型三通型电缆井	1.电缆井内径3000*2000mm,井室深2000mm,圆形井筒内径 ϕ 770mm,井筒深500mm 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.C30混凝土底板厚250mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁,井室壁厚250mm,井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚250mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等,含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	1			
11	AB271	小型直通型电缆井	1.电缆井内径2000*1200mm,井室深1900mm,圆形井筒内径 ϕ 770mm,井筒深500mm 2.100mm厚C15垫层 3.C30混凝土底板厚200mm 4.MU25烧结普通砖和M15水泥砂浆砌筑井壁,井室壁厚370mm,井筒壁厚240mm 5.C30混凝土盖板厚120mm 6.井壁中间设置C25混凝土圈梁 7.井壁上方设置C25压顶圈梁 8.成品铸铁井盖及井座 9.包含防水、钢筋、电缆支架、工井爬梯、集水坑等,含脚手架模板安拆及养护 10.施工做法详见图纸	座	1			
安装工程								
1	030202018008	组合型成套箱式变电站	1.类别(带或不带高压开关柜):带高压开关柜(只计安装费) 2.容量(kV·A):400KV·A 3.工作内容:吊装、安装、调试、接地等,含安装附件 4.包含成套云平台(只计安装费) 5.接地及防火封堵符合设计规范及验收要求	台	1			
2	030209001008	接地装置	1.接地板材质、规格、安装土质:镀锌钢管 Φ 50, L=2500, 8根,土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式:热镀锌扁钢-4*40,埋地敷设	项	1			
3	030211001007	电力变压器系统	1.容量(kV·A):400kVA 2.形式:油浸式	系统	1			
4	030211002025	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10kV 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):负荷隔离开关	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第76页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030211006013	母线	1.工作内容:系统调试 2.电压等级:10KV以下	段	1			
6	030202010007	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
7	030211006014	母线	1.工作内容:系统调试 2.电压等级:1KV以下	段	1			
8	CB116	过路顶管	1.管道规格:电缆保护MPP管 ϕ 150壁厚12mm 2.土质、地下环境:综合考虑 3.含导管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等所有的工作内容。	m	160			
9	030208001081	电力电缆	1.型号、规格:ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*50(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含户内、外冷缩终端头制作安装 4.电力电缆敷设,防火堵洞、防火隔板、电缆泄漏试验	m	100			
10	030211008008	接地装置	1.类别:独立接地 2.接地极根数:8根以内	系统	1			
11	CB117	电缆标志贴		个	1			
临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB272	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m ³	156.03			
2	AB273	土方回填	1.回填土材料:砂 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m ³	153.85			
3	AB274	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类:综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层):15cm 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m ²	45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第77页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	AB275	沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类: 冷补料沥青 2.粒式: 细粒式, 同原沥青路面材料 3.沥青混凝土厚度(含基层): 15cm 4.运距: 综合考虑 5.工作内容: 运输、摊铺、碾压 6.工程量按实际施工工程量按面积计算	m2	45			
5	AB276	拆除人行道	1.材料种类: 综合考虑 2.结合层: 综合考虑 3.拆除方式: 综合考虑, 可利用的石材非破坏性拆除 4.工作内容: 拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利用材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	300			
6	AB277	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖等, 同现状铺装 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	150			
7	AB278	人行道块料铺设	1.块料品种: 水泥花砖(利旧) 2.找平层: 综合考虑 3.工程量: 以实际铺设按面积计算	m2	0			
8	AB279	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 15cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	300			
9	AB280	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 35cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	45			
10	010401006015	垫层	1.混凝土强度等级: C25 2.混凝土拌和料要求: 满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m3	60.75			
11	AB281	拆除缘石	1.规格: 综合考虑 2.拆除方式: 保护性拆除 3.工作内容: 拆除、清理基槽、含石材切割、场内运输等 4.工程量按实际长度计算	m	77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第78页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	AB282	安砌侧(平、缘)石	1.材料:同现状铺装(利用) 2.规格:综合考虑 3.结合层:综合考虑 4.含石材切割、单面倒角处理、伸缩缝、灌缝等	m	77			
13	AB283	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	4			
14	AB284	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	15			
15	AB285	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	36			
16	AB286	直流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:700*500mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	4			
安装工程								
1	030204018021	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	4			
2	030208003057	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	170			
3	030208003058	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	228			
4	030208003059	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	890			
5	030212001015	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):基础内预埋	m	30.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第79页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030208001082	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*185+1*95 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	195			
7	030208001083	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*70+1*35 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	170			
8	030208001084	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*50+1*25 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	150			
9	030208001085	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-3*50+2*25 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	58			
10	030208001086	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	936			
11	CB118	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	165			
12	CB119	电缆标志贴		个	17			
13	CB120	电缆标志桩		个	7			
14	CB121	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	36			
15	CB122	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车直流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 60KW 3.安装方式: 落地式	台	4			
16	030211002026	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	4			
17	CB123	车位挡车器	1.车位挡车器采购安装 2.包含附件等	套	80			
天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB287	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量 (天然密实方) 进行计算 7.包含机械进出场费	m3	266.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第80页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	AB288	土方回填	1.回填土材料: 砂 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量: 按照实际的回填体积计量 5.包含机械进出场费	m3	265.2			
3	AB289	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类: 综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层): 15cm 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	7.2			
4	AB290	沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类: 冷补料沥青 2.粒式: 细粒式, 同原沥青路面材料 3.沥青混凝土厚度(含基层): 15cm 4.运距: 综合考虑 5.工作内容: 运输、摊铺、碾压 6.工程量按实际施工工程量按面积计算	m2	7.2			
5	AB291	拆除混凝土路面	1.路面及基层材料种类: 综合考虑 2.面层及基层厚度: 综合考虑 3.含与之相接的路牙石 4.运距: 综合考虑 5.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 6.拆除倒运、安全防护等综合考虑 7.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、装车、外运、余方处理等综合考虑 8.拆除路面时其相关基层、面层、附着物等综合考虑, 不再单独计算 9.计算规则: 按实际拆除工程量以体积计算	m3	27.65			
6	AB292	混凝土路面	1.厚度: 350mm 2.混凝土强度等级: C25 3.含表面拉毛处理 4.工作内容: 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 5.计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算	m2	79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第81页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB293	拆除人行道	1.材料种类:综合考虑 2.结合层:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑,可利旧的石材非破坏性拆除 4.工作内容:拆除人行道板、拆除基层、清底、场内运输、可利旧材料清理、余料清理成堆、装车、外运、卸车等	m2	122			
8	AB294	人行道块料铺设	1.块料品种:花岗岩板,同现状铺装 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	29			
9	AB295	人行道块料铺设	1.块料品种:花岗岩板(利旧) 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	29			
10	AB296	人行道块料铺设	1.块料品种:水泥花砖等,同现状铺装 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	32			
11	AB297	人行道块料铺设	1.块料品种:水泥花砖(利旧) 2.找平层:综合考虑 3.工程量:以实际铺设按面积计算	m2	32			
12	AB298	拆除混凝土垫层	1.材料种类:综合考虑(无筋) 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除厚度:15cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	64			
13	AB299	拆除混凝土垫层	1.材料种类:综合考虑(无筋) 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除厚度:30cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m2	58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第82页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	AB300	拆除混凝土垫层	1.材料种类: 综合考虑(无筋) 2.拆除方式: 综合考虑 3.拆除厚度: 35cm 4.割缝、拆除倒运、安全防护、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、装车、外运、垃圾处理等综合考虑 6.拆除时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量按面积计算	m ²	7.2			
15	010401006016	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:满足设计要求 3.含模板制作、安装、拆除	m ³	29.52			
16	AB301	拆除缘石	1.规格:综合考虑 2.拆除方式:保护性拆除 3.工作内容:拆除、清理基槽、含石材切割、场内运输等 4.工程量按实际长度计算	m	131			
17	AB302	安砌侧(平、缘)石	1.材料:同现状铺装(利旧) 2.规格:综合考虑 3.结合层:综合考虑 4.含石材切割、单面倒角处理、伸缩缝、灌缝等	m	131			
18	AB303	移植及恢复现状绿化草皮	1.草皮种类:综合考虑(不含主材) 2.规格:综合考虑 3.运距:场内移栽, 运距综合考虑 4.土质:根据现场情况综合考虑 5.工作内容:起挖、栽植、养护、运输至建设单位指定地点、铺种、浇水、保温、整形清理及养护保活等	m ²	210			
19	AB304	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑, 基础壁厚240mm, 砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护坡, 高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	2			
20	AB305	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第83页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	AB306	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm,井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	10			
22	AB307	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸:400*280mm,高600mm(地下部分400mm,地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	30			
安装工程								
1	030204018022	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号:具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
2	031002004010	计算单元仪表	1.类型:智能电表 2.规格型号:1.5(6)A 3.其他:包含单体调试	台	1			
3	CB124	电流互感器	1.名称:电流互感器 2.规格型号:400/5	只	3			
4	030202004014	空气断路器	1.名称:断路器 2.规格型号:400A/3P	台	1			
5	030208003060	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150壁厚9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	204			
6	030208003061	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	24			
7	030208003062	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	750			
8	030212001016	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):基础内预埋	m	21			
9	030208001087	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*240+1*120(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	230			
10	030208001088	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*95+1*50(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	48			
11	030208001089	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	930			
12	CB125	聚合塑料电缆警示板	1.规格:-5mm*500mm	m	230			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第84页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	CB126	电缆标志贴		个	23			
14	CB127	电缆标志桩		个	10			
15	CB128	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	30			
16	030211002027	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流): 综合考虑 2.电压等级(V或kV): 1KV以下	系统	2			
正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB308	挖运沟槽土方	1.开挖方式: 综合考虑 2.土壤类别: 综合考虑 3.挖土深度: 详见设计图纸 4.外运运距: 综合考虑 5.工作内容: 开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量: 按甲方批准的施工方案的实际挖方量 (天然密实方) 进行计算 7.包含机械进出场费	m3	141.06			
2	AB309	土方回填	1.回填土材料: 砂 2.回填要求: 分层夯填, 回填质量满足设计要求 3.工作内容: 外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量: 按照实际的回填体积计算 5.包含机械进出场费	m3	140.25			
3	AB310	分接箱基础	1.分接箱基础内径 400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑, 基础壁厚 240mm, 砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛, 高度 200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	2			
4	AB311	1#手孔井	1.手孔井内径 900*1200mm, 井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第85页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	AB312	2#手孔井	1.手孔井内径 1000*1500mm, 井深 1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面, 外壁厚20mm, 内壁 厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
6	AB313	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌 体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆 抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水 坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			
7	AB314	7KW交流充电桩 基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分 400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	18			
安装工程								
1	030204018023	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装 费) 2.规格、型号: 具体配置详 见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套 配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
2	030208003063	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 150 壁厚 9.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	80			
3	030208003064	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	50			
4	030208003065	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	185			
5	030212001017	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用 于金属软管):基础内预埋	m	12.6			
6	030208001090	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*150+1*70(只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	110			
7	030208001091	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*50+1*25(只计安 装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	80			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第86页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030208001092	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10 (只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	275			
9	CB129	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	165			
10	CB130	电缆标志贴		个	17			
11	CB131	电缆标志桩		个	7			
12	CB132	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	18			
13	030211002028	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):综合考虑 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	2			
上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程								
土建工程								
1	AB315	挖运沟槽土方	1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.外运运距:综合考虑 5.工作内容:开挖、人工清理基底、场内运输、挖土装车外运、余土外运、弃方处理等 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量(天然密实方)进行计算 7.包含机械进出场费	m3	183.5			
2	AB316	土方回填	1.回填土材料:砂 2.回填要求:分层夯填,回填质量满足设计要求 3.工作内容:外购、回填、场地平整、人工配合等 4.工程量:按照实际的回填体积计算 5.包含机械进出场费	m3	182.75			
3	AB317	分接箱基础	1.分接箱基础内径400*800mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU7.5普通砖M2.5水泥砂浆砌筑,基础壁厚240mm,砌筑高度1.35m 4.C25混凝土护垛,高度200mm 5.含预埋件、模板安拆及养护等 6.施工做法详见图纸	座	2			
4	AB318	1#手孔井	1.手孔井内径900*1200mm,井深1100mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砌砌体,井壁厚240mm 4.井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面,外壁厚20mm,内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等,含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第87页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	AB319	2#手孔井	1.手孔井内径1000*1500mm, 井深1200mm 2.C15混凝土垫层100mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面, 外壁厚20mm, 内壁厚10mm 5.C35混凝土盖板120mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	6			
6	AB320	12号人孔井	1.井室内径2500*1700mm, 井深1800mm 2.C15混凝土垫层150mm厚 3.MU25蒸压灰砂砖浆砖砌体, 井壁厚240mm 4.井壁内外1: 2.5水泥砂浆抹面 5.C35混凝土盖板300mm厚 6.成品铸铁井盖及井座 7.包含钢筋、拉力环、集水坑等, 含模板安拆及养护 8.施工做法详见图纸	座	1			
7	AB321	7KW交流充电桩基础	1.C20混凝土基础 2.基础尺寸: 400*280mm, 高600mm(地下部分400mm, 地上部分200mm) 3.含地脚螺栓 4.做法详见设计图纸	座	18			
安装工程								
1	030204018024	配电箱	1.类别:分接箱(只计安装费) 2.规格、型号: 具体配置详见设计图纸 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 4.基础型钢制作、安装	台	2			
2	030208003066	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 100 壁厚6mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	140			
3	030208003067	电缆保护管	1.材质:CPVC 2.规格:内径 ϕ 50 壁厚3mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	465			
4	030212001018	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):基础内预埋	m	12.6			
5	030208001093	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*50+1*25(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	50			
6	030208001094	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*35+1*16(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	140			
7	030208001095	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*10(只计安装费) 2.敷设方式:穿管 3.含电缆头制作安装	m	555			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第88页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	CB133	聚合塑料电缆警示板	1.规格: -5mm*500mm	m	215			
9	CB134	电缆标志贴		个	22			
10	CB135	电缆标志桩		个	9			
11	031002004011	计算单元仪表	1.类型:箱变内考核电表 2.规格型号: 1.5 (6) A 3.其他: 包含单体调试	台	2			
12	CB136	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 100/5	只	3			
13	CB137	电流互感器	1.名称: 电流互感器 2.规格型号: 75/5	只	3			
14	030202004015	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: MCCB-160/125/3P	台	1			
15	030202004016	空气断路器	1.名称: 断路器 2.规格型号: MCCB-160/100/3P	台	1			
16	CB138	电动汽车充电设备	1.名称: 电动汽车交流充电桩 (只计安装费) 2.技术参数: 额定功率: 7KW 3.安装方式: 落地式	台	18			
17	030211002029	送配电装置系统	1.电压类别 (交流或直流): 综合考虑 2.电压等级(V或kV): 1KV以下	系统	2			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共4页

序号	项目名称	金额 (元)
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	荷山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	荷山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	荷山健身广场充电桩箱变工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	荷山健身广场充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共4页

序号	项目名称	金额 (元)
	汪疃政务大楼充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	草庙子充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	金太阳充电桩新建箱变工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	创业中心 (国资) 充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共4页

序号	项目名称	金额 (元)
	全民健身中心新建充电桩箱变工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共4页

序号	项目名称	金额 (元)
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	荷山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	荷山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	茆山健身广场充电桩箱变工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	茆山健身广场充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	汪瞳政务大楼充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	草庙子充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	金太阳充电桩新建箱变工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	创业中心(国资)充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	全民健身中心新建充电桩箱变工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		临港管委大楼充电桩新建箱变工程						
		土建工程						
		安装工程						
		荷山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程						
		土建工程						
		安装工程						
		荷山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		荷山健身广场充电桩箱变工程						
		土建工程						
		安装工程						
		荷山健身广场充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		汪瞳政务大楼充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		智慧天地充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		草庙子充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		金太阳充电桩新建箱变工程						
		土建工程						
		安装工程						
		金太阳充电桩配电0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		创业中心 (国资) 充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		全民健身中心新建充电桩箱变工程						
		土建工程						
		安装工程						
		全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程						
		土建工程						
		安装工程						
		临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程						
		土建工程						
		安装工程						
		临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
		上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程						
		土建工程						
		安装工程						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	60000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		60000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
临港管委大楼充电桩新建箱变工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	9000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		9000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
荷山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	54000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		54000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	7200.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		7200.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
荷山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	8200.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		8200.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
荷山健身广场充电桩箱变工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	25500.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		25500.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
荷山健身广场充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	8800.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		8800.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
汪瞳政务大楼充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	33000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		33000.00	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	36500.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		36500.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
智慧天地充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	31600.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		31600.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
草庙子充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	8600.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		8600.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
金太阳充电桩新建箱变工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	44000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		44000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	8000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		8000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	创业中心(国资)充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		20000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	全民健身中心新建充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	29000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		29000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第5页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
土建工程				
1	暂列金额	项	23500.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		23500.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	44000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		44000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	11000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		11000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	38500.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		38500.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第6页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	临港南山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	33000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		33000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	25000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		25000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	29000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		29000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	71000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		71000.00	
	安装工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第7页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	16000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		16000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	44000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		44000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	42000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		42000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程				
土建工程				
1	暂列金额	项	17000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第8页 共8页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		17000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	19000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		19000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

暂列金额明细表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
	合计		60000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	9000.00	
	合计		9000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	茆山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	54000.00	
	合计		54000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	茆山镇政府后院充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	7200.00	
	合计		7200.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	茆山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	8200.00	
	合计		8200.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	茆山健身广场充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	25500.00	
	合计		25500.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	茆山健身广场充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	8800.00	
	合计		8800.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	汪瞳政务大楼充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	33000.00	
	合计		33000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	36500.00	
	合计		36500.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	31600.00	
	合计		31600.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	草庙子充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	8600.00	
	合计		8600.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	金太阳充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	44000.00	
	合计		44000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	8000.00	
	合计		8000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	创业中心（国资）充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	全民健身中心新建充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	29000.00	
	合计		29000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	23500.00	
	合计		23500.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	44000.00	
	合计		44000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	11000.00	
	合计		11000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	38500.00	
	合计		38500.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	33000.00	
	合计		33000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	25000.00	
	合计		25000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	29000.00	
	合计		29000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	71000.00	
	合计		71000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	16000.00	
	合计		16000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	44000.00	
	合计		44000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	42000.00	
	合计		42000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	17000.00	
	合计		17000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	19000.00	
	合计		19000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港管委大楼充电桩新建箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		崂山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		崂山镇政府后院充电桩新建箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		崂山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		崂山健身广场充电桩箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		崂山健身广场充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		汪疃政务大楼充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		金沙岭青年中心充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		智慧天地充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		草庙子充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		金太阳充电桩新建箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		金太阳充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		创业中心（国资）充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		全民健身中心新建充电桩箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程				

材料暂估价一览表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		土建工程				
		安装工程				
		临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港管委大楼充电桩新建箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		苘山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		苘山镇政府后院充电桩新建箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		苘山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		苘山健身广场充电桩箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		苘山健身广场充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		汪疳政务大楼充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		智慧天地充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		草庙子充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		金太阳充电桩新建箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		金太阳充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		创业中心（国资）充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		全民健身中心新建充电桩箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		土建工程				
		安装工程				
		临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程				
		土建工程				
		安装工程				
		临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				
		上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程				
		土建工程				
		安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	崂山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	崂山镇政府后院充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	崂山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	崂山健身广场充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	荷山健身广场充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	汪瞳政务大楼充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	草庙子充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	金太阳充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	创业中心（国资）充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	全民健身中心新建充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第5页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第6页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	茆山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	茆山镇政府后院充电桩新建箱变工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	茆山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	茆山健身广场充电桩箱变工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	茆山健身广场充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	汪瞳政务大楼充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	草庙子充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	金太阳充电桩新建箱变工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	创业中心(国资)充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	全民健身中心新建充电桩箱变工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	荷山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
荷山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
荷山健身广场充电桩箱变工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
荷山健身广场充电桩0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	汪疳政务大楼充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第5页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	草庙子充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第6页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
金太阳充电桩新建箱变工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
金太阳充电桩配电0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第7页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
创业中心（国资）充电桩0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
全民健身中心新建充电桩箱变工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第8页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程					

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第9页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第10页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第11页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第12页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第13页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第14页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	汪瞳政务大楼充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	草庙子充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	金太阳充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	创业中心 (国资) 充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	全民健身中心新建充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第1页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	临港管委大楼充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	临港管委大楼充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第2页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
荷山青年中心充电桩充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
荷山镇政府后院充电桩新建箱变工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第3页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
荷山镇政府后院增容充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
荷山健身广场充电桩箱变工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第4页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
尚山健身广场充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
汪疳政务大楼充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第5页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	金沙领青年中心充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	智慧天地充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第6页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
草庙子充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第7页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	金太阳充电桩新建箱变工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	金太阳充电桩配电0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第8页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
创业中心 (国资) 充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
全民健身中心新建充电桩箱变工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第9页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
全民健身中心新建充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
临港嘉和小区外部商业充电桩箱变工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第10页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
临港嘉和小区外部商业充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
市立医院充电桩充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第11页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第12页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
临港荷山镇悦福苑小区充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
临港草庙子镇祥和花园小区充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第13页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
临港草庙子镇泉和新城小区充电桩充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
嘉和花园充电桩配电0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第14页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
临港草庙子镇林泉小区充电桩箱变工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第15页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	临港草庙子镇林泉小区充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	天亿学府充电桩充电桩0.4KV线路工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第16页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
正棋花园小区充电桩配电0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
上河小镇小区充电桩0.4KV线路工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.55	
5	临时设施费		0.72	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区公共停车场充电桩基础设施安装工程

第17页 共17页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.3	
4	文明施工费		0.6	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		2	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.3	
06	税金		3.37	
	合计=1+06			