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第一章  招标公告 

威海西海建设工程有限公司纸箱加工项目 

监理招标公告 

一、 招标条件 

本招标项目威海西海建设工程有限公司纸箱加工项目（监理），已由相关主管部门批准建

设，招标人为威海西海建设工程有限公司，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%。项

目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。 

二、 招标范围 

施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段监理。 

三、 项目概况 

1、工程名称：威海西海建设工程有限公司纸箱加工项目（监理） 

2、工程概况：本工程位于威海市环翠区。总建筑面积12948.65平方米。1#、2#纸箱加工车间

为门式钢架结构，地上一层；3#纸箱加工车间为框架结构，地下一层，地上四层，门卫房为框架

结构。 

3、计划工期：60天。  

4、质量标准：合格标准。 

四、 投标企业资格要求 

1、具有独立法人资格，且具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质。 

2、投标人及参与本次投标的相关人员未被最高法院列入失信被执行人。 

3、投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。 

4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。 

五、 项目总监资格要求 

项目总监具备房屋建筑工程专业注册监理工程师执业证书。 

六、 联合体投标要求 

此项工程不接受联合体投标。 

七、 招标文件的获取 

1、威海市建设工程电子交易系统

（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文

件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看

和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书
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[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理

地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建

设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人

才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文

件，否则视为投标无效）。 

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时

关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收

到，招标人不再另行通知。 

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字

证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。 

4、电子招标文件不收取费用。 

八、 投标文件的递交 

开标地点： 威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼） 

九、 发布公告的媒介 

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威

海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网上发布。 

十、联系方式 

招标人：威海西海建设工程有限公司 

地址： 威海市环翠区 

联 系 人：郑工  

电    话：0631-5764668 

招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司   

地址：威海市文化中路78-3号 

邮编：264200 

联系人：边忠文、李艳菁 

电话： 0631-5819542 

电子邮件：whtyzb@126.com 
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第二章 投标人须知 

投标人须知前附表 

 

条款号 条款名称 编列内容 

 

1.1.2 
招标人 

名称：威海西海建设工程有限公司 

地址：威海市环翠区 

联系人：郑工  

电话：0631-5764668   

 

1.1.3 
招标代理机构 

名称：威海市天垣工程咨询管理有限公司 

地址：威海市文化中路78-3号 

联系人：边忠文、李艳菁 

电话：0631- 5819542 

1.1.4 招标项目名称 威海西海建设工程有限公司纸箱加工项目（监理） 

1.1.5 项目建设地点 威海市环翠区 

1.1.6 项目建设规模 

工程名称：威海西海建设工程有限公司纸箱加工项目

（监理） 

工程概况：本工程位于威海市环翠区。总建筑面积

12948.65平方米。1#、2#纸箱加工车间为门式钢架结

构，地上一层；3#纸箱加工车间为框架结构，地下一

层，地上四层，门卫房为框架结构。 

1.2.1 资金来源 财政投资100% 

1.2.2 资金落实情况  已落实 

1.3.1 招标范围 施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段监理 

1.3.2 计划工期 60天 

1.3.3 质量标准 合格标准 

1.4.1 
投标人资质条

件、能力、信誉 

投标企业资格要求 

1、具有独立法人资格，且具有房屋建筑工程监理丙级及以

上资质。 

2、投标人及参与本次投标的相关人员未被最高法院列入失

信被执行人。 

3、投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重

违法失信企业名单。 
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条款号 条款名称 编列内容 

4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。 

项目总监资格要求 

具备房屋建筑工程专业注册监理工程师执业证书。 

联合体投标要求 

此项工程不接受联合体投标。 

项目监理机构要求：投标人在投标文件中拟定的项目监理

机构要求监理人员专业配套，各阶段人员配备数量和人员

资格应满足本监理工作的需要，并符合《山东省房屋建筑

和房屋建筑工程监理人员定岗标准》（鲁建建字〔2013〕

27号）。 

项目监理组织人员必须是本企业注册的在岗人员。不符合

上述最低定岗标准的作为监理组织不合理，按否决投标处

理。 

其中： 

项目总监理工程师资格：取得国家监理工程师注册证书，

注册专业为房屋建筑工程专业。 

专业监理工程师（以下任何一种均可）（专业为房屋建筑

工程专业） 

1）具有工程类注册执业资格； 

2）取得山东省监理协会发放的专业监理工程师信息卡的

人员；  

3）具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经

验并经监理业务培训的人员（提供职称、工程经验和业务

培训的证明材料）。 

监理员：（以下任何一种均可）（专业为房屋建筑工程专

业） 

1）取得山东省监理协会发放的监理员信息卡的人员；  

2）具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员（提

供学历和业务培训的证明材料） 

监理人员配备情况：总监理工程师：1人，专业监理工程

师：1人，监理员：1人。 

注：山东省监理协会发放信息卡的人员证件，如不能体现

专业，需附体现专业类型的网上截图。 
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条款号 条款名称 编列内容 

备注：凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东

省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核

且需附审核通过证明（可通过网页截图）  

1.4.2 
投标人不得存在

的其他情形 
详见总则1.4.3 

1.9 踏勘现场 不组织 

 1.10.1 投标预备会 不召开 

1.10.2 
投标人提出疑问的

截止时间 

时间：投标截止时间10日前 

形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提

出疑问”按钮上传需要澄清的问题 

1.10.3 
招标人书面澄清

的时间 

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告

页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为

潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 

  1.12.3 偏差 不允许 

2.1 
构成招标文件的

其他资料 
详见总则2.1 

2.2.1 
投标人要求澄清招

标文件的截止时间 

时间：投标截止时间10日前 

形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提

出疑问”按钮上传需要澄清的问题 

2.2.2 
招标文件澄清发

出的形式 

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告

页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为

潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 

2.3.1 招标文件修改发

出的形式 

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告

页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为

潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 

3.1.1 构成投标文件的

其他资料 
无 

 

3.2.1 

 

招标控制价 

招标控制价为15.5万元。 

各投标单位在报价时，投标报价均不能高于招标控制价，

否则否决其投标。 

3.3.1 投标有效期 从递交投标文件截止时间起：60日历天 
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条款号 条款名称 编列内容 

 

 

3.4.1 

 

 

投标保证金 

√要求递交投标保证金 

投标保证金的金额:贰仟元（人民币） 

投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函或保险保

函（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引

发的后果由投标单位自行承担） 

1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，

在投标截止时间前到达指定账户。 

收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 

收款人开户银行：中国农业银行威海分行营业部 

账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑

定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入

“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的

“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择

“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式

缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按

钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请

各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建

设工程投标保证金”。 

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚

拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严

格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇

款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称

和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有

出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操

作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资

格，由此引发的后果由投标人自行承担。 

要求： 

1）投标保证金必须从企业基本账户转出。 

2）作为投标文件的一部分，同时需提交基本账户开户证明

及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账

户相同。 

3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户, 逾

期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。 

2、如采用银行保函形式， 银行保函必须由投标单位的基

本账户银行出具， 银行保函要求为针对本工程，有效期不
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条款号 条款名称 编列内容 

少于投标有效期，投标文件中附银行保函材料，开标现场

需提交银行保函原件给招标代理单位。 

3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、

山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东

监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关

于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试

行）》（鲁建建管字〔2018〕 11 号）文件要求，需满足

以下条件且提供相关证明材料： 

（1） 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有

服务机构。  

（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保

险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建

设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台

（http： //221.214.94.41： 81/xyzj/）”“全国公共资

源交易平台（山东省） /山东省公共资源交易网（http：/

/www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险

合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社

会主动公开。 

（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 

（4）投标文件中需附： 1）保险费汇款证明及有效发票； 

2）企业开户许可证； 3)有效保函； 4）保险机构在中国

银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机

构通过上述网站公开信息的查询截图； 6）保险机构出具

工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。

投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印

件必须与原件保持一致。 

3.6.1 
是否允许递交备选

投标方案 
不允许 

 

 

 

 

3.7.3 

 

 

投标文件副本份

数及其他要求 

书面投标文件份数：3份（无须标明正、副本） 

是否要求提交电子版文件：是。电子光盘。 

电子版文件形式为：PDF文件 

如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，

经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的

处理。 

投标文件是否需分 按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按
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条款号 条款名称 编列内容 

册装订 以下要求装订： 

分册装订，共分2册 

投标人制作完成电子投标文件后，通过系统选择勾选需要

打印的内容，打印出纸质投标文件。 

第一册 （含资格审查、资信标、商务标），采用胶装方

式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 

第二册（ 技术标） 

技术标封面由系统自动生成，两个普通装书钉（订书钉）

装订，装订位置在装订线的平均三分之一处（装订线位置

为页面左边距一厘米处），不得采用胶封。 

不按上述方式进行装订的，否决投标。 

 

 

 

4.1 

 

 

 

投标文件密封和

标记 

投标单位应将前附表所述投标文件、普通光盘密封在一个

包封中。 

招标人名称：                        

招标人地址：                               

招标编号：                                 

项目名称：                      

投标文件在2019年   月   日    时    分前不得开启。 

包封应用不褪色的材料打印，不得手写、涂改、增删。 

除此之外不得有任何投标人的识别标记。 

4.2.1 投标截止时间 投标截止时间：2019年7月25日14时00分 

4.2.2 
递交投标文件地

点 

开标地点：威海市公共资源交易中心第三开标厅 

（威海市海滨中路28号外运大厦附楼） 

4.2.3 投标文件是否退还 否 

 

5.1 

 

开标时间和地点 
开标时间：同投标截止时间 

开标地点：威海市公共资源交易中心第三开标厅 

地址：（威海市海滨中路28号外运大厦附楼） 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成： 5人  

评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评

审专家库中随机抽取。 

注：1）评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行

人，将及时清退。2）评标委员会所有成员未被威海市各

职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时

24
EA
E7
7B
-2
45
4-
49
30
-A
D0
9-
2C
48
92
62
D5
A1



条款号 条款名称 编列内容 

清退。（开标现场查询）。 

7.1 
中标候选人公示媒

介及期限 

公示媒介：同公告发布媒体 

公示期限：不少于3个工作日 

7.4 
是否授权评标委员

会确定中标候选人 

是，推荐的中标候选人数：3人 

公示截止无异议后，选取排名第一的为中标人。 

10 需要补充的其他内容 

10.1.1 
类似项目或同类工

程 

类似项目或同类工程是指：工业建筑工程监理 

10.1.2 特别强调 

1.投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行

人，否则否决其投标。（省份为全部）注：查询网址: 

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 

2. 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重

违法失信企业名单，否则否决其投标。 

注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html 

3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。开标

时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒

特定程序查询。 

4..投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现

提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现

象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业

存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，

若为中标企业，应取消其中标资格。 

5.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电

子投标文件为准。 

6.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交

易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障

导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形

式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继

续开评标工作。 

7.扫黑除恶投诉电话：0631-5180256。 

8.如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的

地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决

投标的处理。 

10.2“暗标”评审 
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条款号 条款名称 编列内容 

10.2.1 
监理大纲是否采用

“暗标”评审方式 

采用，投标人应严格按监理大纲（技术暗标）编制及装

订要求”编制和装订监理大纲 

10.2.2 

是否要求投标人在

递交投标文件时，

同时递交投标文件

电子版 

要求 

投标文件电子版内容：  投标文件全部内容     

投标文件电子版份数：    1份               

投标文件电子版形式：.PDF文件，普通电子光盘 

投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加

贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上

标记“电子文档”字样。   

 

1.  总则 

1.1 招标项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。 

1.2 招标项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量标准 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： 
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（1）资格要求：见投标人须知前附表； 

（2）项目监理机构要求：见投标人须知前附表； 

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； 

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 

（5）为本招标项目的代建人； 

（6）为本招标项目的招标代理机构； 

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者 

其他利害关系； 

（10）被依法暂停或者取消投标资格； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 

机关出具的有关法律文书为准）； 

（14）投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的； 

（15）投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的； 

（16）投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的； 

(17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.5 费用承担 

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。 

1.5.2 评委费及招标代理费由中标单位支付。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担

相应的法律责任。 
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1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

见投标人须知前附表。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标预备会要求: 见投标人须知前附表； 

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标

人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式

通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

本项目严禁分包。 

1.12 响应和偏差 

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。 

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。 

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规

定的偏差范围和幅度。 

2.  招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 
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（1）招标公告 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）委托人要求； 

（6）投标文件格式； 

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招

标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招

标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标

截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间

距投标截止时间不足 15天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 

2.4 招标文件的异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间和形式

将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 

 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

第六章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的规定格

式，其他相关内容由系统自动生成。投标格式里要求投标人加盖公章或签字的地方，请投标人先

在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子签章的 pdf 格式电子文件，未按
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照要求上传的，否决其投标。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标报价：投标人应根据自己的人工成本、设备成本、住宿交通成本、保险费、管理

费、利润、税金以及市场风险等相关因素自主确定投标报价。投标报价不得高于招标文件中给出

的招标控制价，否则否决其投标。经评标委员会评审投标报价明显低于市场价格的，按否决投标

处理。企业按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格

〔2015〕299 号）规定自主报价。 

3.2.2 本项目招标控制价见前附表。各投标人的投标报价不得高于招标控制价，若高于招标

控制价的按否决投标处理。投标人对招标控制价有异议的，应提出异议，招标人及时予以核实。

经核实确有错误的，招标人及时调整招标控制价，并请投标人关注威海市建设工程招投标监管信

息系统的招标答疑栏目。 

3.2.3 投标人参与投标视为已考察工程现场、对工程情况已较为了解和充分预计，并能根据

了解的情况合理报价，投标报价为闭口价，一次包死，结算时不再进行调整。 

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改监理费报价明细单中

的相应报价，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.5 本工程的投标应以人民币报价。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过本项目招标公告页面下方的澄清与

修改信息进行通知所有投标人延长投标有效期。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，

招标人不再另行通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被

允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金

及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。 
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3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章

“投标文件格式” 规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合

体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人

提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； 

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 

3.5 资格审查资料 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 

1.4 款规定的资质、财务、信誉等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。 

3.5.1 投标人营业执照。 

3.5.2 投标人资质证书。 

3.5.3 法定代表人身份证明或授权委托书。 

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。 

3.5.5 项目组织机构人员的相关证明材料。 

3.5.6投标人及参与本次投标的相关人员失信被执行人查询结果截图。 

3.5.7投标人在国家企业信用信息公示系统中查询结果截图。 

3.5.8“山东省建筑市场监管与诚信一体化平台通过审核情况”应附山东省建筑市场监管与诚

信一体化平台通过审核的网上截图。 

3.6 备选投标方案 

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否

决。 

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以
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接受该备选投标方案。 

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供

两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。 

4.  投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

见投标人须知前附表要求。未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。 

 

5.  开标 

5.1 开标时间和地点 

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点

公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

5.2 开标程序 

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行： 

5.2.1 开标前准备： 

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 

（2）代理机构填写开标准备表内容。 

5.2.2 开标现场： 

（1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 

（2）代理机构主持开标会，宣布开标； 

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况； 

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投

24
EA
E7
7B
-2
45
4-
49
30
-A
D0
9-
2C
48
92
62
D5
A1



标文件； 

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价

和项目负责人姓名等； 

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认

开标记录表，同时确认是否需要回避； 

（7）评标委员会对投标人进行初步审查； 

（8）评标委员会对投标人进行资格审查； 

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

6.  评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由威海市公共资源交易中心工

作人员在监督部门监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，依法组建。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表条要求。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者

是投标人的控股股东或实际控制人； 

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问； 

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系； 

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3年内与投标人发生过法律纠纷； 

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业； 

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系。 
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（8）法律法规规定的其他情形 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

员重新进行评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委

员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。 

7.  合同授予 

7.1 中标候选人公示及期限 

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公

示，公示期不少于 3个工作日。 

7.2 评标结果异议 

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人

将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 

7.3 中标候选人履约能力审查 

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能

力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。 

7.4 定标 

按照投标人须知前附表的规定，招标人授权评标委员会依法确定中标候选人。 
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7.5 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将

中标结果通知未中标的投标人。 

7.6 履约担保 

无。 

7.7 签订合同 

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者

不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附

加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

(1)投标截止时间止，投标人少于3人。 

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。 

(3)中标候选人均未与招标人签订书面合同的。 

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3个的，属于必须

审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、
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社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 

扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客

观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章

“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有

关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关

行政监督部门投诉。 

10.  需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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附件一：问题澄清通知 

 

问题澄清通知 

                                编号： 

              （投标人名称）： 

                 （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审

查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 

       1. 

    2. 

     ......    

                         招标人或招标代理机构：           （签字或盖章） 

                                             年         月         日 

 

附件二：问题的澄清 

问题的澄清 
编号：  

 

                  （项目名称）招标评标委员会： 

 

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下： 

     1. 

     2. 

      ..... 

                        

             投标人：                        （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：          （签字） 

                    年        月        日 
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附件三：中标通知书 

  

招标编号： 

中标通知书 
(中标单位名称)： 

(项目名称/标段) ，位于（详细地址），（项目概况）。     年   月   日在        

市公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标

价（费率）为           ，工期为            ，质量达到          标准。项目管理机构

人员为                       。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标

人积极配合，圆满完成此项工程任务。 

请在接到本通知书       日内，与          签订     合同。 

 

招标人（盖章）                   招标代理机构（盖章） 

 

公共资源交易中心 （盖章）                行政监督管理机构（盖章） 

                  日期：   年   月    日 

附件四：中标结果通知书 

 

中标结果通知书 
 

                  （未中标人名称）： 

     

  我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所

递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。 

   

  感谢你单位对我们工作的大力支持！ 

 

 

                                招标人：                （盖单位章） 

 

                                法定代表人：                （签字） 

 

                                               年       月       日 
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附件五：确认通知 

 

确认通知 
 

            （招标人名称）： 

   

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于        

               的通知，我方已于      年      月      日收到。 

 

  特此确认。 

 

 

                              投标人：              （盖单位章） 

 

                                         年       月       日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24
EA
E7
7B
-2
45
4-
49
30
-A
D0
9-
2C
48
92
62
D5
A1



 

附件六：威海市联合惩戒措施清单 
《威海市联合惩戒措施清单》 
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附件七：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求 

（一）电子投标文件制作须知： 

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文

件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网

的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招

标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文

件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目

录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项

必须上传加盖电子签章的pdf文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加

盖电子签章的pdf文档。 

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过qdz格式清单导出全套表格，若招标

文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为pdf加盖电子签章，上传至商务标的

“补充附件”一项中。 

3.投标报价清单信息应以qdz文件形式导入，其中qdz文件清单内容中的投标总报价、分

部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与

报价相关的补充表格，须与qdz内容保持一致。 

4.投标文件编制工具根据 “投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况

修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。 

5.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子

签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息

的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等

的法律效力。 

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制

作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依

次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人

应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标

文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将

按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进
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行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后

的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书

写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码

是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。 

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工

具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工

具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标

文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。

（注意：电子投标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新

上传）） 

（二）投标人网上电子开标须知： 

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统"）提

供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否

匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使

用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。 

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自

行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人

应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设

备密码。建议提前验证密码是否正确。 

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密

码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。 

3.电脑软硬件配置要求： 

（1）操作系统：win7及以上； 

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，

但要保证ie浏览器是ie9及以上； 

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签

章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。 

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插

拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。 

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑
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定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。 

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。 

5.（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时

间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。 

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密

倒计时内点击【解密】按钮。 

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次

解密投标文件。 

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。

在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】

按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开

标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。 

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提

出的问题。 

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定： 

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的； 

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件

的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的； 

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解

密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证

书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的； 

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前

在线签到的； 

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认

定属于实质性条款的； 

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的； 

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。 

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标： 

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项

编码均相同的； 

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一
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致的； 

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的； 

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。 

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子

设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行

开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-

5819292。 

附件八：人员和业绩信息录入要求 

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统

自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用

将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假

的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被

列入黑名单 

附件九：工程获奖、信用、荣誉要求 

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设

局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期

为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣

誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主

管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设

局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。 
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第三章评标办法（综合评分法） 
评标办法前附表 

 

条款号 评审因素 评审标准 

1 评标方法 中标候选人排序方法 按综合得分由高到低顺序排序 

条款号 条款内容 编列内容 

 

 
2.2.1 

 
 

分值构成 

(总分 100 分) 

监理大纲：35分 

项目监理机构：10分 

投标报价：50分 

企业市场信用：3分 

总监市场信用：2分 

2.2.2 

评标基准价计算方法 

当有效投标人家数＞5家 

评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报

价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值； 

当有效投标人数≤5家 

评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值。 

 

2.2.3 
投标报价的偏差

率计算公式 

偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标

基准价 
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1. 评标方法 

1.1评标办法采用综合评分法。 

1.2依据《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）规定的工程级别划分，采用

如下的评审标准。 

1.3 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2 条的评分标准进行打

分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投

标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。中标公示截止，无异议后，选取

排名第一的为中标人。 

评标委员会根据工程实际情况对各投标人的监理大纲进行评审，并由评标专家对各投标人

的监理大纲分别打分。各投标人监理大纲的最终得分为所有评标专家打分去掉一个最高分和一

个最低分后的算术平均值。 

2. 评审标准 

2.1 分值构成与评分标准 

2.1.1 分值构成：见评标办法前附表规定。 

2.2.2 评标基准价计算 

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.2.3 评分标准：见评标办法附录； 

2.2.4 其他要求：详见评分办法补充说明 

3. 评标程序 

    3.1初步评审 

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合

评审标准的，评标委员会应当否决其投标。 

3.2详细评审 

3.2.1评标委员会根据 2.1.4 评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。 

3.2.2评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。 
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3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于

其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说

明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否

决其投标。 

3.3 投标文件的澄清 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、

对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄

清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补

正。 

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，

并构成投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投

标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

的除外。 

3.4 评标结果 

3.4.1 除第二章“投标人须知” 前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分

由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。中标公示截止，无异议后，选取排名第一的

为中标人。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 

3.4 评标结果 

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合

得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。  

若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中
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标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选

人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。或重新组织招标。公示期结束后无任何异议

确定排名第一的中标候选人为中标人。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 

4、否决投标条件 

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理： 

4.2.1 未按照第二章进行投标报价的； 

4.2.2 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的； 

4.2.3 项目监理机构配置达不到定岗标准要求的； 

4.2.4 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的； 

4.2.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 

4.2.6 在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附

表中规定的任何一项评审标准的； 

4.2.7 在项目监理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的； 

4.2.8 投标文件未按招标文件要求标记、密封； 

4.2.9 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的； 

4.2.10 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业

制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文

件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。 

4.2.11 投标人在全国企业信用公示系统中被列入严重违法失信企业名单的。 

4.2.12 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清

单”）。 
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监理大纲（暗标）格式和装订要求 

1、监理大纲纳入“暗标”部分的内容：第三章“评标办法”中监理大纲的全部内容    

2、暗标的编制和装订要求 

2.1打印纸张要求：监理大纲的纸张大小为A4 。     

2.2打印颜色要求：投标文件应用不褪色的材料打印（黑色）。   

2.3排版要求：以福莱软件导出版为准。 

2.4图标大小、字体、装订位置要求：以福莱软件导出版为准。 

2.5所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、不得采

用活页方式装订。 

2.6任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。 

2.7除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名

称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。 

技术性投标文件监理大纲的编制不符合以上要求，经评委会认定可按照否决投标处理。 
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第四章 合同条款及格式 
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建设工程监理合同 

 

 
威海西海建设工程有限公司纸箱加工项目（监理） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

委托人：威海西海建设工程有限公司         

监理人：                                               
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第一节  合同协议书 

委托人（全称）： 威海西海建设工程有限公司     

监理人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关

服务事项协商一致，订立本合同。 

一、工程概况 

1. 工程名称：                                        ； 

2. 工程地点：                                          

3. 工程规模：                                         

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：        。 

二、词语限定 

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 

三、组成本合同的文件 

1. 协议书； 

2. 中标通知书； 

3. 投标文件； 

4. 专用条件； 

5. 通用条件； 

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 

四、总监理工程师 

总监理工程师姓名：        ，身份证号码：      ，注册号：     。 
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五、签约酬金 

1.签约酬金（大写）：        （¥      元 ）。 

包括所有阶段服务酬金。 

2.支付时间：按工程进度拨付监理服务费，工程竣工时支付至应付金额的60%；

竣工质量验收报告签署后拨付至应付金额的97%，余款待工程施工保修期满后一个月

内结清。 

3.上述款项均在监理人开具符合委托人要求的发票后支付。 

六、期限 

1. 监理期限： 

  计划自   年    月     日至    年     月     日； 

            年     月     日至    年     月     日 

工期总日历天数：      。（具体以开工令为准） 

因监理人之外的原因，如承包方逾期完工而超出合同约定的监理期限的，本合

同的监理周期顺延至本合同项目竣工验收合格止，监理酬金不作调整。 

七、双方承诺 

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、

设备，并按本合同约定支付酬金。 

3.双方一致同意如发生争议，协商解决，协商不成由威海仲裁委员会裁决。 

八、合同订立 

1. 订立时间：    年     月     日。 

2. 订立地点：                     。 

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式  陆  份，具有同等法律效

力，委托人肆份，监理人贰份。 
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委托人：   （盖章）           监理人：   （盖章）    

住所：                        住所：                      

邮政编码：                    邮政编码：                   

法定代表人或其授权            法定代表人或其授权 

的代理人：（签字）             的代理人：（签字）           

开户银行：                    开户银行：                   

账    号：                    账    号：                   

电    话：                    电    话：                   

传    真：                    传    真：                   

电子邮箱：                    电子邮箱：                   
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第一节  通用合同条款 

1 定义与解释 

1.1 定义 

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具

有本款所赋予的含义： 

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。 

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承

人或受让人。 

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承

人。 

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合

同的当事人，及其合法的继承人。 

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、

勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合

同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产

管理法定职责的服务活动。 

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、

设计、保修等阶段提供的服务活动。 

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工

作。 

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。 

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。 

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行

本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理
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人的金额。 

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在

协议书中载明的签约酬金额。 

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金

额。 

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三

方”是指除委托人和监理人以外的有关方。 

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、

电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。 

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。 

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施

工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、

瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。 

1.2 解释 

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言

文字时，应以中文为准。 

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有

约定外，本合同文件的解释顺序如下： 

（1）协议书； 

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 

（3）专用条件及附录A、附录B； 

（4）通用条件； 

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工

程）。 

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，
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应以最新签署的为准。 

2. 监理人的义务 

2.1 监理的范围和工作内容 

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。 

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括： 

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托

人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则； 

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议； 

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持

或参加专题会议； 

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措

施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性； 

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；  

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况； 

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调

整； 

（8）检查施工承包人的试验室； 

（9）审核施工分包人资质条件； 

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果； 

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令； 

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性

和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检； 

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，

并报委托人审核、批准； 

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患

的，要求施工承包人整改并报委托人； 
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（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令； 

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材

料及相关验收标准； 

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程； 

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索

赔、合同争议等事项； 

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告； 

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； 

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人； 

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。 

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。 

2.2 监理与相关服务依据 

2.2.1 监理依据包括： 

（1）适用的法律、行政法规及部门规章； 

（2）与工程有关的标准； 

（3）工程设计及有关文件； 

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。 

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。 

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。 

2.3 项目监理机构和人员 

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项

目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。 

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，

以保证监理工作正常进行。 

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总

监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更
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换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。 

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员： 

（1）严重过失行为的； 

（2）有违法行为不能履行职责的； 

（3）涉嫌犯罪的； 

（4）不能胜任岗位职责的； 

（5）严重违反职业道德的； 

（6）专用条件约定的其他情形。 

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。 

2.4 履行职责 

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标

准及本合同履行职责。 

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人

应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托

人、承包人协商解决。 

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理

时，监理人应提供必要的证明资料。 

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合

同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。 

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委

托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。 

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作

的，有权要求承包人予以调换。 

2.5 提交报告 

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的

报告。 
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2.6 文件资料 

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工

作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。 

2.7 使用委托人的财产 

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专

用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使

用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约

定的时间和方式移交。 

3．委托人的义务 

3.1 告知 

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师理工程师

和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。 

3.2 提供资料 

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过

程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。 

3.3 提供工作条件 

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。 

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人

无偿使用。 

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供

必要的外部条件。 
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3.4 委托人代表 

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方

签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委

托人代表时，应提前7天通知监理人。 

3.5 委托人意见或要求 

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要

求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。 

3.6 答复 

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定

的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。 

3.7 支付 

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。 

4. 违约责任 

4.1 监理人的违约责任 

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。 

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人

损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承

担赔偿金额由双方协商确定。 

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费

用。 

4.2 委托人的违约责任 

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。 
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4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。 

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。 

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利

息。 

4.3 除外责任 

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延

误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。 

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的

损失、损害。 

5. 支付 

5.1 支付货币 

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货

币种类、比例和汇率在专用条件中约定。 

5.2 支付申请 

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。

支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。 

5.3 支付酬金 

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。 

5.4 有争议部分的付款 

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申

请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，

有异议部分的款项按第7条约定办理。 
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6 合同生效、变更、暂停、解除与终止 

6.1 生效 

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其

授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。 

6.2 变更 

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。 

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加

时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时

间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。 

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作

时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工

作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服

务的准备时间不应超过28天。 

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵

照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进

行相应调整。 

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工

作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。 

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工

作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。 

6.3 暂停与解除 

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义

务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。 

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或

部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理
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人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。 

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免

除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。 

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。 

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，

委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将

开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。 

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部

分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本

合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解

除日，且应承担第4.2款约定的责任。 

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人

限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解

释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人

应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担

第4.1款约定的责任。 

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合

同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或

未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并

可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或

委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人

时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。 

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一

方，可暂停或解除本合同。 

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍

然有效。 
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6.4 终止 

以下条件全部满足时，本合同即告终止： 

（1）监理人完成本合同约定的全部工作； 

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。 

7 争议解决 

7.1 协商 

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。 

7.2 调解 

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提

交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。 

7.3 仲裁或诉讼 

双方均有权不经调解直接向威海仲裁委员会提起仲裁。 

8 其他 

8.1 外出考察费用 

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。 

8.2 检测费用 

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付

时间在专用条件中约定。 

8.3 咨询费用 

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专

家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。 
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8.4 奖励 

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专

用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期

的正常工作酬金同期支付。 

8.5 守法诚信 

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。 

8.6 保密 

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提

供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。 

8.7 通知 

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面

签收。 

8.8 著作权 

监理人对其编制的文件拥有著作权。 

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有

约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有

关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。 
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第二节  专用合同条款 

1. 定义与解释 

1.2  解释 

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    —— ——    。 

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条款。 

2. 监理人义务 

2.1 监理的范围和内容 

2.1.1 监理范围包括：在施工及保修阶段对建设工程质量、进度、造价进行控

制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程

安全生产管理法定职责。 

2.1.2 监理工作内容还包括：详见合同条件。 

2.2 监理与相关服务依据 

2.2.1 监理依据包括：  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同

法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程

监理规范》及国家、省、市其他相关的法律、法规、规范及标准。 

2.2.2 相关服务依据包括：监理合同、监理大纲、监理规划、监理实施细则

等，监理人有义务督促承包人提报投标文件、投标报价单（或预算书），经审核的

施工合同、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系、施

工安全保证体系等监理依据。 

2.3项目监理机构和人员 

经确定的总监如不能常驻施工现场或在其他项目兼职，需经建设单位同意，如

专业监理工程师不能常驻施工现场，或未经委托人同意擅自调换的，每发现一次扣

除监理费人民币1000.00元； 

监理人员未经批准不得调离监理部或从事与本工程无关的其他工作，每发现一
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人次，罚现金500.00元/人次·天； 

监理工程师不得迟到早退，每发现一人次，扣本人100.00元；每月出勤天数不

少于25天，每发现每人次每少一天扣现金200元；8小时以外施工未停，监理部须派

监理人员巡视或旁站，每发现一人次不随施工巡检，扣现金100.00元，不随施工旁

站，罚现金100.00元； 

对监理人员考核中，每发现一人次记录不及时、不真实，实测记录没有达到

《工序检查一览表》中的要求，罚现金100.00元； 

除不可抗力因素外，工程施工过程中因监理人责任，若出现国家规定的任何一

般质量事故则每次扣监理费1%；若出现国家规定的任何严重质量事故则每次扣监理

费2%； 

对工程质量通病（缺陷）、安全隐患、不文明施工现象，在下次检查中重复出

现时，罚现金200.00元； 

监理部须对发生现场签证、承包人提出的设计变更、发包人发出的设计变更、

设计院出具的设计变更、发包人为加快进度和现场文明而签发的指令时工程实际工

作内容及工程量的真实性和准确性负责，一旦发现理监理工程师确认的结果超出工

程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理部处以超出部分费用两倍的违

约金；监理工程师确认的结果少于工程实际工作内容或少于实际工程量，减少部分

费用不能冲减超出部分费用； 

监理部工作人员工作期间必须穿着统一工作服装、安全帽并佩带工作名牌，违

者每人次罚款50.00元。 

2.3.4 更换监理人员的其他情形：        —— ——              。 

2.4 履行职责 

2.4.3 对监理人的授权范围：执行监理合同，包括质量、进度、造价、合同、

信息、安全、文明、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管

理权，工程材料、设备、质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及
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投资额的审签权，争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。 

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工期的调

整，设计变更的审批，合同约定义务的变更等。 

在涉及工程延期  ——    天内和（或）金额   ——    万元内的变更，监理

人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。 

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需要取得发包人批准。   

2.5 提交报告 

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间

和份数：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。

提交监理最终报告及约定的专项报告。 

3. 委托人义务 

3.4 委托人代表 

委托人代表为：             。 

3.6 答复 

委托人同意在3天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。 

4. 违约责任 

4.1 监理人的违约责任 

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定： 

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程

费） 

4.2 委托人的违约责任 

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： 

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 

5. 支付 

5.1 支付货币 
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币种为：人民币，比例为： 100%  ，汇率为：  无    。  

5.2 支付酬金 

正常工作酬金的支付：按工程进度拨付监理服务费，工程竣工时支付至应付金

额的60%；竣工质量验收报告签署后拨付至应付金额的97%，余款待工程施工保修期

满后一个月内结清。 

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止 

6.1 生效 

本合同生效条件： 双方签字盖章之日起生效 。 

6.2 变更 

6.2.1 监理费包干。 

6.2.2监理附加工作和额外工作报酬不予以计取。 

7. 争议解决 

7.1 调解 

本合同争议进行调解时，可提交进行调解。 

7.2 仲裁或诉讼 

合同争议的最终解决方式为下列第   （1）     种方式： 

（1）提请 威海仲裁委员会进行仲裁。 

（2）向人民法院提起诉讼。 

8. 其他 

8.1 检测费用 

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。 

8.3 咨询费用 

    委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。 

8.4 奖励 

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： 
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奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；（无） 

8.5 保密 

委托人申明的保密事项和期限：                    。 

监理人申明的保密事项和期限：                    。 

第三方申明的保密事项和期限：                     。 

8.8著作权 

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与

相关服务的资料的限制条件：须经委托人批准。 

9. 补充条款 

9.1项目监理机构人员配置表（需同投标文件一致或有合格的人员变更手续）。 

9.2其他需补充内容 

监理人违反下列行为之一的，除按本项约定处理外，委托人有权视情节轻重，

扣除一定比例违约金，直至终止合同。 

9.1监理人应根据工程进度、难易程度、合同工期、现场条件等因素，组建现场

监理机构，配备相应的人员和设备，监理人派驻到项目所在地履行监理服务的监理

人员应与投标书中的人员名单一致。 

（1）若监理人员需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时，

应事先得到委托人的批准，更换人员的资历应不低于原人员的资历，且能够适应监

理合同规定的监理服务工作。监理人拟投入本项目的监理人员与投标文件不符或未

经委托人同意擅自更换，则将视为违约，委托人有权解除合同，其损失由监理人承

担；擅自更换监理员需向委托人提交违约金3000元/人，擅自更换专业监理工程师需

向委托人提交违约金5000元/人，擅自更换总监理工程师需向委托人提交违约金1万

元，违约金将从监理服务费中扣除。 

（2）尽管监理人已按投标文件中承诺的人员进场计划派遣了监理人员，若委托

人认为监理人员不足，需增加监理人员时，或对其在投标文件中提出的人员进行计
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划调整，监理人应服从委托人指令，及时对监理人员的配置进行调整，并将调整后

的人员履历、证件原件及彩色复印件、职称证原件及彩色复印件等证明报委托人进

行审核。 

（3）合同执行期间，监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要

求及时更换，或监理人在接到委托人的通知后未增派监理人员，将视为违约，委托

人有权解除合同，违约金将按合同金额的2%从监理服务费中扣除。 

9.2监理人必须派驻监理人员对工程的每道工序、每个环节及所有工程部位进行

全过程现场巡视监督。监理人员若出于某种原因需要暂时离开现场时，必须提请委

托人批准方可离开；如总监理工程师及主要监理人员离开现场的时间超过一天，则

监理人必须派驻同等以上资历的监理人员替换；监理人员如在主要施工工序施工期

间未经委托人同意擅自离岗，将被视为违约，违约金按每人次1000-3000元从监理服

务费中扣除。 

9.3若因监理人员责任不到位或工作失误出现质量问题，委托人可视情节轻重予

以口头批评、书面通知、下令撤换等，书面通知累计超过两次，扣除违约金3000

元，书面通知累计超过三次，扣除违约金1万元，将相关监理人员清除现场，并撤换

总监理工程师，相关不良行为记入威海市建设市场信用档案。违约金从监理服务费

用中扣除。若由于监理人员工作失误或工作错误而发生重大质量事故或给委托人造

成重大经济损失，委托人有权与监理人终止合同。 

9.4对于该工程任何工程部位或工序，经监理签字验收认为合格，但由质检等有

关部门抽检不合格的，委托人有权对监理人实行书面通知、下令撤换等规定，甚至

提出更换监理人，终止合同。违约处理办法同专用条款第四条第1款。 

9.5监理人要按委托人要求的统一时间、统一格式、统一内容报送监理日报、周

报及月报。若无故不报送者，委托人视情况轻重提出口头批评或书面通知等，违约

处理办法同专用条款第四条第1款。 

9.6对应由监理人核实后报委托人的资料，若监理人未予认真核实，给委托人造
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成损失或委托人及时采取措施未造成损失的，委托人视情况轻重提出口头批评或书

面通知等，违约处理办法同专用条款第四条第1款。 

9.7监理工程师要严格执行计量程序，必须在每道工序检验合格并对施工技术资

料审核后方可进行工程量签证。工程进度款拨付时，若委托人发现经监理工程师审

核并签字确认的工程计量与实际完成量不符，委托人有权根据情况情节严重程度，

从监理费应支付总额中扣除相应违约金，且不免除监理人应承担的其他责任。 

9.8若委托人认为监理人员违规操作，或在计量、材料检验、试验检测等方面存

在弄虚作假行为以及其它违规违法行为，委托人有权提出限期更换人员，并处以1万

元/人次违约金。 

9.9监理人应在施工单位提交工程结算15个工作日内，完成工程结算审查工作，

审查误差不得超过报审金额的8%，委托人有权根据工程结算报告书确定监理人的审

查情况，并根据情节严重程度扣除相应的违约金，且不免除监理人应承担的其他责

任。 

10、其它违约行为： 

如发生下列任一行为，将视为监理人违约，委托人可按签署监理合同协议书时

监理服务费用的5%金额扣缴监理人违约金，该违约金从委托人应支付给监理人的监

理服务费用中扣除。即使缴纳了违约金，监理人仍应按监理合同规定继续履行本工

程施工及保修过程中的监理服务。 

1）监理人违反监理合同的规定，将监理服务的任何部分予以分包； 

2）监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包索贿或谋取私利，在工作期间

徇私舞弊，给委托人造成损失； 

3）合同执行期间，由于监理工程师未在合理的时间内，发出进一步工作需要的

指示，造成承包人进度延误或中断施工，致使委托人增加费用支出或工期延误；或

由于监理的原因造成监理工程师对承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓

慢，工期延误，工程质量低劣； 
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4）监理工程师对主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查，监

理人接到承包人要求检查的通知后1小时未到场，且过后又没有复检而造成质量问

题； 

5)对工程的抽检频率未达到施工合同规定要求，并且不按委托人的指令予以纠

正； 

6）监理工程师违反变更审批程序或超权审批。 

附加协议条款： 

1、未经委托人的批准，监理人无权变更施工合同文件中规定的工程标准或解除

承包人的任何责任与义务。 

2、监理资料需在工程完工验收合格后一个月内提交委托人。 

3、工程监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单

位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告委托人。施工

单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理人应当及时向有关主管部门报告。 

4、工程监理人、监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监

理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 
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第二卷 
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第五章  图  纸 

 

 

第六章 监理工作技术标准和要求 

 

工程建设地点的现场条件： 

一、现场自然条件 

具备现场施工作业条件。 

二、现场监理条件 

根据勘察现场情况、施工图纸及招标文件确定。 

三、本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸；施工及验收规范、标准执行国家现

行规范、规程、标准。 
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第三卷 
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第七章 投标文件格式 
 

 

 

 

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件

的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。 

投标格式里要求投标人加盖公章或签字的地方，请投标人先在书面文件上完成

盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子签章的pdf格式电子文件，未按照要求

上传的，否决其投标。 
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投标函附录 

 

项目名称：  

招标编号：            

序号 条款名称 约定内容 备注 

1 投标报价 人民币大写      小写        

2 项目总监 姓名：             

3 工期 天数：        天  

4 质量标准   

 

 

 

                          投标人：                 （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章） 

                        年       月       日 
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投标人信用承诺书 

 

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重

承诺： 

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整

的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经

济责任，完全由我方负责。 

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，

立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。 

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记

录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。 

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所

承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目总监等内容组织实施。 

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法

检查，并如实提供有关情况和材料。 

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系

建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。 

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。 

 

 承诺单位：                    （盖章） 

                                     年    月    日 
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法定代表人身份证明 

 

 
 
投标人名称：   

 

姓名：  性别：  年龄：  职务：   
 

系  （投标人名称）的法定代表人。 
 

特此证明。 
 

 
附：法定代表人身份证明复印件。 

 

 
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。 

 

 

 
 

投标人：  （盖单位章） 
 

 

  年  月  日 
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授权委托书 

 

 
本人  （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现 

 

委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递 
 

交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  。 

代理人无转委托权。 
 

 
附：法定代表人及委托代理人身份证明复印件。 

 

 
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。 

 

 
投 标 人：  （盖单位章） 

 

 

法定代表人：                               （签字） 
 

 

身份证号码：   
 

 
委托代理人：  （签字） 

 

 

身份证号码：   
 

 

 

 
  年  月  日 
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投标人基本情况表 
 

投标人名称 
 

注册地址 
 

邮政编码 
 

 
联系方式 

联系人 
 

电 话 
 

传 真 
 

网 址 
 

法定代表人 姓名 
 

技术职称 
 

电话 
 

技术负责人 姓名 
 

技术职称 
 

电话 
 

企业监理资质证书 类型： 等级： 证书号： 

质量管理体系证书 

（如有） 

 
类型： 等级： 证书号： 

营业执照号 
 

员工总人数： 

注册资本 
  

 
其

中 

高级职称人员 
 

成立日期 
 

中级职称人员 
 

基本账户开户银行 
 

技术人员数量 
 

基本账户银行账号 
 

各类注册人员 
 

经营范围 
 

投标人关联企业情 

况（包括但不限于与

投标人法定代表人

为同一人或者存在

控股、管理关系的不 

同单位） 

 

备注 
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项目监理机构人员简历表 
 
 

 
姓 名 

  
年龄 

 
执业资格证书（或上岗

证书）名称 

 

 

职 称 
  

学历 
  

拟在本项目任职 
 

 

工作年限 
  

从事监理工作年限 
 

 

毕业学校 

 

年毕业于 学校 专业 

 

主要工作经历 

 

时 间 

 

参加过的类似项目 

 

担任职务 

 

委托人及联系电话 
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 威海西海建设工程有限公司纸箱加工项目（监理）招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                          73                  0631-5893538、5819542  

评分办法补充说明 

一、资信标补充附件需上传以下资料 

1.投标人基本情况表 

二、技术标（暗标）监理大纲 

备注：评标委员会根据工程实际情况对各投标人的监理大纲进行评审，并由评标专家对

各投标人的监理大纲分别打分。各投标人监理大纲的最终得分为所有评标专家打分去掉一个

最高分和一个最低分后的算术平均值。 
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附录1
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页

序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] 

1 资格审查 [合格制] 

1.1 营业执照 合格制 上传加盖电子公章的pdf文档，内容为营业执照的彩色扫描件

1.2 资质证书 合格制 上传加盖电子公章的pdf文档，内容为资质证书的彩色扫描件。

1.3
法定代表人身
份证明或授权
委托书

合格制

上传加盖电子公章的pdf文档
若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代
表人身份证彩色扫描件
若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按投标文件格式提供）、企业法定代表人
身份证及授权委托代理人身份证彩色扫描件

1.4 投标保证金证
明

合格制

上传加盖电子公章的pdf文档
1.若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本户开户证明、
汇款证明等材料彩色扫描件。
2.如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开
具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件，开标现场需提交银行
保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收。
3.若选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需附： 1）保险费汇款
证明及有效发票； 2）企业开户许可证； 3)有效保函； 4）保险机构在中国银行保险
监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截
图； 6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。彩色
扫描件。开标现场需提交保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接受。

1.5 项目监理机构 合格制

上传加盖电子公章的pdf文档
项目监理机构配置须符合《山东省房屋建筑和市政公用工程监理人员定岗标准》(鲁
建建字〔2013〕27号)的人数要求，符合招标文件最低定岗标准。项目监理组织人员必
须是本企业注册的在岗人员，提供人员证件及社保证明。不符合最低定岗标准的作为
监理组织不合理，其投标将被否决。（项目监理机构中的人员不得互相兼任）。
需附招标文件中要求的相关人员有效证件及社保证明（含委托代理人）。填写项目管
理机构人员简历表（按投标文件格式提供）
（项目管理机构人员组成表请在资信标一项中选择人员）

1.6 失信情况查询 合格制

上传加盖电子公章的pdf文档
1.投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否则否决其投标。（省份
为全部）
注：查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；投标文件附通过网站查询信息记录，包
含投标人及参与投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人
员失信被执行人情况网页截图。
2.投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否
决其投标。
注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图。
3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决否决其投标。本条投标人无
需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查
询。

1.7 投标人信用承
诺书

合格制 上传加盖电子公章的pdf文档
按投标文件格式提供。

1.8
省一体化注册
登记审核通过
截图

合格制 上传加盖电子公章的pdf文档
内容为山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记审核通过截图。

2 技术标 [35.00] 

2.1

工程概况、监
理工作范围、
内容、依据、
程序，监理工
作指导思想和
目标

1.50 （共1.5分）根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.2
施工阶段质量
控制的工作任
务、方法、措
施和承诺

1.50 （共1.5分）根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.3
施工阶段造价
控制的工作任
务、方法、措
施和承诺

1.50 （共1.5分）根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.4
施工阶段进度
控制的工作任
务、方法、措
施和承诺

1.50 （共1.5分）根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

第1页 共3页
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序号 标题 分值 评分标准

2.5
安全生产管理
监督工作任
务、方法、措
施和承诺

1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.6 合同管理工作
任务和方法

1.50 （共1.5分）根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.7 信息管理工作
任务和方法

1.50 （共1.5分）根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.8 组织协调的工
作任务和方法

1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.9
对工程施工过
程中设计变更
的管理措施

1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.10
节能环保、文
明施工的工作
任务和方法

1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.11 针对本工程的
合理化建议

1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.12 监理工作制度 1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.13
监理资料规范
化管理的工作
方法

1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.14 拟投入本工程
的监理设施

1.50 （共1.5分）.根据其措施可行程度评委据情每项打0-1.5分，如缺项则该项得0分

2.15 监理大纲设计
总体

2.00 （共2分）.监理大纲思路清晰、有针对性、有创新、全面、系统，并有超出上述14项
以外的内容且切实可行得0-2分

2.16 质量控制专业
重点及建议

3.00 （共3分）根据其本工程的设计、施工、现场管理上的重点难点论述评委据情每项打
0-3分，如缺项则该项得0分

2.17 安全管理专业
重点及建议

3.00 （共3分）根据其本工程的设计、施工、现场管理上的重点难点论述评委据情每项打
0-3分，如缺项则该项得0分

2.18 进度管理专业
重点及建议

3.00 （共3分）根据其本工程的设计、施工、现场管理上的重点难点论述评委据情每项打
0-3分，如缺项则该项得0分

2.19 合同和信息管
理重点及建议

3.00 （共3分）根据其本工程的设计、施工、现场管理上的重点难点论述评委据情每项打
0-3分，如缺项则该项得0分

3 资信标 [15.00] 

3.1 企业市场信用 3.00

上传加盖电子公章的pdf文档
1.企业近一年（2018.7.25-2019.7.24）未发生任何违纪、违规情况者得3分，有违法违规
行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无
下限。
备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日
“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。工程名称如不能体现同类工
程，应附获奖工程的中标通知书和协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）、已
标价工程量清单的复印件。

3.2 项目监理机构 10.00

通过系统选择项目监理机构人员
项目监理机构配置须符合《山东省房屋建筑和市政公用工程监理人员定岗标准》(鲁
建建字〔2013〕27号)的人数要求，符合招标文件最低定岗标准的，得10分。项目监理
组织人员必须是本企业注册的在岗人员，提供人员证件及社保证明。不符合最低定岗
标准的作为监理组织不合理，其投标将被否决。（项目监理机构中的人员不得互相兼
任）。

3.3 总监市场信用 2.00

近一年（2018.7.25-2019.7.24），项目总监未发生任何违纪、违规情况者得2分。按照
《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定对项目总监的不良行为记录扣
分计算，扣分无下限。投标单位总监若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事
故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。
备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日
“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。

4 商务标 [50.00] 
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4.1 投标报价 50.00

投标报价等于评标基准价的，得满分；投标报价每高于评标基准价 1 ％扣 1 分，每低
于评标基准价 1 ％扣 0.5 分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程
中，比例不足部分按直线插入法计算）。
(注：浮动上限和浮动下限是浮动范围的上下边界值；
‘下浮百分比’为高于或低于合理低价的百分比，需要填写小数，例1%填写
0.01；‘加分’为相应下浮加分，加1分填写1)(默认)

基准价计算方式：默认   每高于基准价（%）:1每低于基准价（%）:1每低扣（分）:0.5
每高扣（分）:1
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其他注意事项

控制价  : 155000.00

专家个数  :5

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人3名
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