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第一章 招标公告

威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装招标公告
[项目专业：设备材料采购-电梯]

威招审（cl202212004 号）

一、招标条件

本招标项目威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装，招标申请已由建设主管部门批准。

招标人为威海市滨海新城建设投资股份有限公司，建设资金为财政资金，项目出资比例为

100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标范围

本项目的招标范围为电梯设备的制造（含设计费）、随机备品备件和易耗品及专用工具、

运输、保管、装卸、保险、安装、调试、验收（包括商检部门、技术监督局检验）、培训、技

术服务、税金，直到取得电梯运行许可证交给招标人使用以及保修、售后服务等全部内容，详

见产品清单。

三、项目基本情况

1、工程名称：威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装；

2、工程地点：威海火炬高技术产业开发区南苑路南、新田路东；

3、质量要求：达到国家验收规范合格标准；

4、工期： 按招标人工期要求，配合工程整体进度电梯分批进场安装，45 天内完成供货，

货物到达现场后 20 天内安装完毕（具体进场时间以招标人的书面通知为准）；

5、规模数量：3部；

标段名称 规模 标段内容 招标控制价(元)

不分标段 0 平方米
3部电梯具体见招标

文件清单
820000

四、投标企业资格要求

1、投标人须是在中国境内注册，具有独立法人资格的电梯制造厂商或获得制造厂商对本

工程投标唯一授权的代理商；

2、电梯制造厂商具备国家质量监督检验检疫总局颁发的 《中华人民共和国特种设备制造

许可证》（电梯）及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)或具备《中华人

民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造含安装、修理），许可证的级别或参数须满足本次

招标的电梯参数要求；

3、电梯代理商具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)或《中华人

民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理），且其所投电梯的制造厂商具备国家质量
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监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）或《中华人民共和

国特种设备生产许可证》（电梯制造），许可证的级别或参数须满足本次招标的电梯参数要求；

4、承担本工程负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格（具有安全考核 B 证），

或具备质量监督局颁发的特种设备电梯作业人员证；

5、投标人、法定代表人、授权委托人、拟委任的项目负责人不得为失信被执行人；

6、投标人近三年内无行贿犯罪行为记录；

7、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业

名单；

8、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

9、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

【ztb 格式文件下载开始时间：2022-05-24 17:00:00;下载截止时间：2022-05-31

17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1

）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告

页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统

（http：//60.212.191.165：10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招

标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随

时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内

通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数

字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，

外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子

ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分

别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）；

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前

随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人

已收到，招标人不再另行通知；

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA

数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；

4、电子招标文件不收取费用。

六、投标文件的递交
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开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）；

投标截止时间、开标时间：2022 年 06 月 16 日 14 时 00 分。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资

源交易网上发布。

八、联系方式

招 标 人:威海市滨海新城建设投资股份有限公司 招标代理机构：山东富尔工程咨询

管理有限公司

地 址：威海市统一路 34 号 地 址：威海市古寨东路 315 号

邮 编：264200 邮 编：264000

联 系 人：赵见超 联 系 人：王永华

电 话：0631-5570427 电 话：0631-5896358

电子邮件： whxcxmdj@163.com 电子邮件：Sdfull@126.com

网 址： 网 址：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名称：威海市滨海新城建设投资股份有限公司

地址：威海市统一路 34 号

联系人：赵见超

电话：0631-5570427

1.1.3 招标代理机构

名称：山东富尔工程咨询管理有限公司

地址：威海市古寨东路 315 号

联系人：王永华

电话：0631-5896358

1.1.4 招标项目名称 威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装

1.1.5 项目建设地点 威海火炬高技术产业开发区南苑路南、新田路东；

1.2.1 资金来源及比例 财政资金 100%

1.2.2 资金落实情况 工程资金已落实

1.3.1 招标范围

电梯设备的制造（含设计费）、随机备品备件和易耗品及专用

工具、运输、保管、装卸、保险、安装、调试、验收（包括商

检部门、技术监督局检验）、培训、技术服务、税金，直到取

得电梯运行许可证交给招标人使用以及保修、售后服务等全部

内容，详见产品清单。

1.3.2 计划工期

按招标人工期要求，配合工程整体进度电梯分批进场安装，45

天内完成供货，货物到达现场后 20 天内安装完毕（具体进场

时间以招标人的书面通知为准）。

1.3.3 质量要求 达到国家验收规范合格标准
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1.4.1
投标人资质条件、

能力、信誉

（1）资质要求：

A、投标人须是在中国境内注册，具有独立法人资格的电梯制

造厂商或获得制造厂商对本工程投标唯一授权的代理商；

B、电梯制造厂商具备国家质量监督检验检疫总局颁发的 《中

华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）及《中华人民共

和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) 或具备《中华人

民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造含安装、修理），

许可证的级别或参数须满足本次招标的电梯参数要求；

C、电梯代理商具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修

许可证》(电梯)或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电

梯安装、修理），且其所投电梯的制造厂商具备国家质量监督

检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》

（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制

造），许可证的级别或参数须满足本次招标的电梯参数要求；

D、承担本工程负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执

业资格（具有安全考核 B 证），或具备质量监督局颁发的特种

设备电梯作业人员证。

（2）信誉要求

A、投标人、法定代表人、授权委托人、拟委任的项目负责人

不得为失信被执行人；

B、投标人近三年内无行贿犯罪行为记录；

C、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系

统中列入严重违法失信企业名单；

D、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

1.4.2
是否接受联合体

投标
不接受

1.4.3
投标人不得存在的

其他情形
法律法规规定的其他情形

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.10.2
投标人提出问题的

截止时间

投标截止时间前 10 天，通过威海市建设工程交易系统本项目

招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传。
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1.10.3
招标人书面澄清的

时间

开标前 15 天，请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项

目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发

布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

1.11 分包 不允许

1.12 偏离 不允许

2.1
构成招标文件的其

他材料
招标人对招标文件的澄清、修改、答疑。

2.2.1
投标人要求澄清招

标文件的截止时间

截止时间：投标截止时间前 10 天

形式：通过威海市建设工程交易系统本项目招标公告页面下方

点击“提出问题”按钮上传。

2.2.2

招标文件澄清发出

的形式

请潜在投标人在投标截止时间 15日前随时关注本项目招标公

告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜

在投标已收到，招标人不在另行通知。

2.2.3
投标人确认收到

招标文件澄清

请投标人在投标截止时间前密切关注电子招投标平台的信息

更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

2.3.1
招标文件修改发出

的形式

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页

面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投

标已收到，招标人不在另行通知。

2.3.2
投标人确认收到

招标文件修改

请投标人在投标截止时间前密切关注电子招投标平台的信息

更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3.1.1
构成投标文件的其

他材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的

澄清确认

3.2.1
增值税税金的计算

方法
一般计税方法

3.2.4

最高投标限价或其

计算方法（人民币）

各投标单位在报价时，投标报价均不能高于招标控制价，控制

价为人民币捌拾贰万元整（¥820000 元）.否则按否决投标处理。

3.2.5
投标报价的其他

要求
无

3.3.1 投标有效期 投标截止之日起 90 日历天
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3.4.1 投标保证金

要求递交投标保证金

投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险

保函或者电子保函（专用于本工程）（投标单位如用其他转账

形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）

保证金的金额：人民币壹万陆仟元

1、如选择银行转帐方式：需从投标单位的基本账户转入下

列指定账户（标明工程名称，以个人、企业办事处、分公司、

子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标

保证金无效，其投标应当被拒绝）。

收款人名称：威海市公共资源交易中心

开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金

管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准

收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证

书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入

“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申

请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账

号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，

则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。

为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金

时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。

注意：本工程应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号

仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标企业应严格按照招

标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对

招投标客户端的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文

件提供的信息一致，如有出入请及时联系该工程的招标代理机

构，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，

进而影响投标资格，由此引发的后果由投标企业自行承担。

投标保证金必须在投标截止前到达指定帐户,逾期视为未提

交投标保证金，无投标资格，开标现场不接受投标保证金，不

8F
A1
91
B4
-4
E1
4-
40
8F
-9
67
D-
B4
E5
6F
D4
D7
77



威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

10

从基本户转入的保证金视为无投标资格，并在投标文件中附以

上资料的复印件，否则投标文件不予接受。

2、如选择银行保函方式：银行保函要求由投标人基本账户

的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标

文件中附银行保函复印件，否则否决其投标。

3、如选择保险保函方式：按照山东省住房和城乡建设厅、

山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管

局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房

屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建

建管字〔2018〕11 号）文件要求，保险机构开展投标保证的保

险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过

山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信

用信息综合平台（ http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全

国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网

（ http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信

息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等

向社会主动公开。

投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材

料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。

投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业基

本账户证明文件；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险

监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案

的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）

保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构

营业执照。

注：基本账户证明文件为企业基本账户开户许可证或基本账户

银行开户申请表

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市

建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子
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投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证

即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具

体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--

工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服

务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：

400-0055-890。

5、投标保证金免交或不需足额缴纳的情形：

根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场

主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2021〕

90 号）的规定，2021 年度被威海市住房和城乡建设部门评定

的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免予缴纳工程投标保证

金。投标文件须后附 2021 年度被威海市住房和城乡建设部门

评定的信用评价为 AAA 级的证明材料，信用评价为 AA 级的建

筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过 20 万元。投标

文件须后附 2021 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定

的信用评价为 AAA 级、AA 级的证明材料。

未按要求提交投标保证金，否决其投标。

3.4.4
其他可以不予退还

投标保证金的情形
无

3.5
资格审查资料的

特殊要求
无

3.5.3
近年完成的类似项

目的年份要求
指 2022 年 1 月 1 日以来，类似项目指投标人的电梯业绩。

3.6
是否允许递交备选

投标方案
不允许

3.7.3 签字或盖章要求

电子投标文件按招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标

函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未

按照要求上传或盖章的，否决其投标。

4.1.2 递交投标文件
1、投标单位需将电子版投标文件按本章附件五，电子投标文

件编制及报送要求，上传至威海市建设工程电子交易系统。
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2、基于工程资料归档要求，投标人需从系统打印三份带水印

码的纸质投标文件，电子版投标文件 PDF 格式的最终盖章的投

标文件 1份，普通光盘或 U 盘，于投标文件截止时间后三天内

递交或邮寄给招标代理机构。地址：威海市古寨东路 315 号山

东富尔工程咨询管理有限公司（403 室），联系人：王永华，

联系电话：0631-5896358。

3、不在规定时间内递交纸质版投标文件，招标代理机构报建

设行政主管部门计入不良行为记录。

4.2.1 投标截止时间 2022 年 6 月 16 日 14 时 00 分

4.2.2 递交投标文件地点
威海市公共资源交易中心交易三厅（地址：威海市海滨中路 28

号外运大厦附楼）

4.2.3 是否退还投标文件 否

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅（地址：威海市

海滨中路 28 号外运大厦附楼）

5.2 开标程序 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人；

评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易中心综合评标评

审专家库中随机抽取。

注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列

为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时

清退。（开标现场查询）

6.3.2
评标委员会推荐

中标候选人的人数

推荐中标候选人为 3 人。

公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标

人。

7.1
中标候选人公示

媒介及期限

公示媒介：同招标公告公布的媒介

公示期限：3个工作日

7.4
是否授权评标委员

会确定中标人
否
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7.6.1 履约保证金 不要求递交履约保证金

10 需要补充的其他内容

10.1 词语定义

10.2 中标公示

10.2.1 在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒

体予以公示，公示期不少于 3个工作日。

10.4 投标人代表出席开标会

10.5 知识产权

10.5.1 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和

用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的

技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.6 重新招标的其他情形

10.6.1 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内

同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

10.7 同义词语

10.7.1 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”

和“投标报价”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当

分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.8 监督

10.8.1 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政

监督部门依法实施的监督。扫黑除恶投诉电话：0631-5625432

10.9 解释权

10.9.1 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成

合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件

优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标

公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一

组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文

件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结

论的，由招标人负责解释。
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11

电子招标投标

福莱咨询电话：

5819292

详见附件五

12

招标人需要补充的其他内容：

1.投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，

取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。

2.在开标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子

设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故

障解除后继续开评标工作。

3.中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核，公示结束后，中标

单位审核通过的截图提交与招标代理单位。

4.根据威住建通字【2020】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防

控工作的的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和

身体健康，有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下:

(1) 本工程采用全过程网上交易，开标、评标均以系统中上传的电子投标文件为

准。

(2)请各投标人在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统

(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOL

oginWH.aspx?appid=104&backurl=1)配合完成开标环节相关确认工作(包括在线签

到、在线解密、确认开标记录表等)，以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。

(3)请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录

状态，并设专人在线等候， 随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标

委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进

行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内 (以招标代

理公司通过威海市建设工程电子交易系统 “威海公共资源实时公告”即时对话框提

醒时间为准) 及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自

负。

（4）若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评

标委员会申请延长时间，并说明合理理由。(注意:收到消息提醒后，投标单位必须对
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其进行刷新，方可查收到)

(5)请投标单位认真学习系统操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小

时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目

已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表；
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需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 本项目不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标人或其法定代表人、委托代理人、拟委任的项目负责人被最高法院列入失信被

执行人；

（14）投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业

名单；

（15）近三年投标人有行贿犯罪记录；

（16）投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体，具体见附件《威海市联合惩戒措施

清单》；

附《威海市联合惩戒措施清单(2020 年）》具体如下：

1 失信被执行人

2 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体

3 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员

4 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员

5 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员

6 严重质量违法失信行为当事人

7 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员
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8 存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者

9 重大税收违法案件当事人

10 海关失信企业及其有关人员

11 涉金融严重失信人名单的当事人

12 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员

13 违法失信上市公司相关责任主体

14 统计领域严重失信企业及其有关人员

15 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员

16 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体

17 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员

18 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员

19 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员

20 保险领域违法失信相关责任主体

21 重大交通违法违章相关责任主体

22 劳动保障领域严重失信主体

23 社会保险领域严重失信主体

24 海洋渔业领域严重失信主体

25 住房城乡建设领域严重失信主体

26 旅游领域严重失信主体

27 价格领域严重失信主体

28 纳税信用评价为 D 级的纳税人

29 消防领域严重违法失信相关责任主体

30 盐行业生产经营严重失信者

31 石油天然气行业严重违法失信主体

32 对外经济合作领域严重失信主体

33 国内贸易流通领域严重违法失信主体

34 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员

35 婚姻登记严重失信当事人

36 家政服务领域相关失信责任主体

37 公共资源交易领域严重失信主体
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38 出入境检验检疫严重失信企业

39 慈善捐助领域失信责任相关主体

40 严重危害正常医疗秩序失信主体

41 科研领域严重失信主体

42 政府采购领域严重失信主体

43 知识产权（专利）领域严重失信主体

44 会计领域严重失信主体

45 文化市场领域严重失信主体

46 民办教育培训机构严重失信主体

47 人防领域严重失信主体

48 社会组织严重失信主体

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项

目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理费由中标人支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对

由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11分包

主体、关键部位不允许分包

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准及供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
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2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送

达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文

件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截

止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认

已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1

项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，如果修改招标文

件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件的编制的，相应延长投标

截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确

认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在

收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 第六章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的
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固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

3.1.2ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电

子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文

件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等）。未按照要求上传的

或未按要求盖章的，否决其投标 。

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文

件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金

按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合

价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项

报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标

函附录”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限

价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6超出投标限价范围的报价视为无效报价，按无效标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的

责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标

有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或

撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

8F
A1
91
B4
-4
E1
4-
40
8F
-9
67
D-
B4
E5
6F
D4
D7
77



威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

22

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投

标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人

认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投

标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招

标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足

本章第 1.4 款规定的资质、信用等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。

3.5.1 投标人营业执照,若为代理商，还应提供生产厂家营业执照、对本项目的唯一授权

书；

3.5.2 电梯制造厂商具备国家质量监督检验检疫总局颁发的 《中华人民共和国特种设备

制造许可证》（电梯）及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) 或具备《中

华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造含安装、修理），许可证的级别或参数须满足

本次招标的电梯参数要求；

3.5.3 电梯代理商具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)或《中华

人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理），且其所投电梯的制造厂商具备国家质

量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）或《中华人民共

和国特种设备生产许可证》（电梯制造），许可证的级别或参数须满足本次招标的电梯参数要

求）；

3.5.4 法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托人社保缴费证明）；
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3.5.5 投标保证金的相关证明材料；

3.5.6 “近年完成的类似项目情况表”应附官网公示截图、中标通知书的扫描件，具体时

间要求见评标方法要求。

3.5.6“近三年投标人无行贿犯罪记录查询结果”应附在中国裁判文书网网站上

（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果截图。

3.5.7 “投标人、法定代表人、授权委托人、拟委任的项目负责人失信被执行人查询结果”

应附在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上的查询结果截

图。

3.5.8 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附在工商行政管

理机关“全国企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中严重违法

失信企业名单查询截图。

3.5.9 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体由代理现场查询。

3.6备选投标方案

本工程不接受备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”、计算机辅助评标电子投标文件编制及报送

要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可

以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行

盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。
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4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 具体要求详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 4.1.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投

标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已上传的电子投标文件的应按要求盖章。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所

有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解
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密投标文件；

（4）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报

价和项目负责人姓名等；

（5）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内

确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（6）评标委员会对投标人进行初步审查；

（7）评标委员会对投标人进行资格审查；

（8）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（9）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理

机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经

济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者

是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
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（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标

人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
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7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约

能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确

认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

本工程无履约保证金。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证

金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

8F
A1
91
B4
-4
E1
4-
40
8F
-9
67
D-
B4
E5
6F
D4
D7
77



威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

28

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明

显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项

目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当

客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
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9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行

政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11．电子招标投标

采用电子招标投标，见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表为准。
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附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审

查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至

（详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方

式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构： （签字或盖章）

年 月 日
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附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件四：中标通知书

中标通知书

：

，位于 ， 年 月 日在 公共资源

交易中心进行 招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标

价 ，工期为 天（日历日），质量达到 标准。项目经理（项目

负责人）为 。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，

圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与 签订合同。

招标人（盖章） 代理机构（盖章）

日期： 年 月 日
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附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，

制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，

系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招

标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件

制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，

按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要

求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或

pdf格式的文档。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应

认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动

生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，

且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签

名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真

实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律

效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制

作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次

切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将

多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），

否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标

文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行

打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文

件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打

印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。

编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】
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工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的

“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交

成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子

投标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提

示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签

章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要

求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、承诺书、报价表等；技术标无需电子签章

等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易

系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使

用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假

的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列

入黑名单。

三、工程信用要求

评标时，企业信用按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信

息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登

记公布的企业信用，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材

料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住

房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

四、投标人网上电子开标须知

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统"）提供

的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，

避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA

数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自

行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应
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自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密

码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；

CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，

但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签

章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔

CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑

定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间

前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密

倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解

密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。

在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目经理等信息无误后点击【确认】按钮。

倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。

若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出

的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；

同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；
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（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”

按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一

致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在

线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认

定属于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项

编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一

致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子

设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开

评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：

0631-5819292。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编列内容

2.1.1
分值构成

(总分 100 分)

1、技术标： 35 分

2、商务标： 60 分

3、资信标： 5 分

2.1.2
投标总报价评标基准

价计算方法

各投标单位报价均不得高于项目招标控制价，否则按否

决其投标处理。

不能实质性满足招标文件技术要求的报价为无效报价。

评委将对确定为实质性响应本招标文件的投标文件进行

评审。评审合格的报价为有效报价。当投标人的有效投

标报价等于评标基准价得基本分 60 分，投标报价每高于

评标基准价 1%，在基本分基础上扣 0.5 分；投标报价每

低于评标基准价 1%，在基本分基础上扣 0.3 分，最高计

至 60 分，最低计至 0 分（得分精确到小数点后 2 位，分

数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。

1、当 n（有效投标人个数，以下相同）≤5 时，A=所有

投标价的算术平均值；

2、当 5＜n≤8，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1

个最低价后的算术平均值。

3、当 n＞8时，评标基准价=所有投标报价中去掉 2 个最

高价、2个最低价后的算术平均值。

2.1.3
投标报价的偏差率计

算公式

偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准

价

3 评标程序 详见本章评标详细程序

4
否决投标

条件
详见本章否决投标条件

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章
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第二项规定的评分标准及评标方法附录进行打分，评委按照综合得分由高到低排序推荐三名中

标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表。

（2）技术标部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价部分：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会依据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合

评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超

出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其

投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显

错误的除外。
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3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本

的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提

供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.4 技术标（明标）打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高

分去掉一个最低分后的平均得分为最终得分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的

内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄

清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投

标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高

到低的顺序推荐 3 名中标候选人。公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标

人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结

果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单

排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4.否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标
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人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以

第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

4.1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

4.1.1 资格审查有任一项不合格的；

4.1.2 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

4.1.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

4.1.3.1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

4.1.3.2.投标人之间约定中标人；

4.1.3.3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4.1.3.4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

4.1.3.5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.1.3.6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.1.3.7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.1.3.8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.1.3.9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.1.3.10.不同投标人的投标文件相互混装；

4.1.3.11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.1.3.12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

4.1.3.13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

4.1.3.14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

4.1.3.15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

4.1.3.16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

4.1.3.17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

4.1.3.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标

企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相

互串通投标。

4.1.3.19. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

4.1.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

4.1.4.1.存在第二章“投标人须知前附表”中附件五第 7条情形
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4.1.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.1.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文

件或者投标报价的；

4.1.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文

件设定的招标控制价的；

4.1.4.5.投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

4.1.4.6.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

4.1.4.7.没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

4.1.4.8.降低招标文件规定不可竞争费用的；

4.1.4.9.投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相

应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

4.1.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

4.1.4.11.在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通

过此项评审的。

4.1.4.12.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

4.1.4.13.投标人未按规定出席开标会的。

4.1.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为

记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

4.1.5.1.使用伪造、变造的许可证件；

4.1.5.2.提供虚假的业绩；

4.1.5.3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.1.5.4.提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

4.1.5.5.法律、法规、规章规定的其他情形。
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第四章 合同条款及格式

（一）合同协议书（格式）

合同编号：

建设单位（项目使用单位）：

买方（招标人）：

卖方（中标单位）：

鉴于：

1.依照威海市人民政府《关于政府投资非经营性房屋建筑项目实行代建制管理的通知》（威

政发【2014】17 号文件），本协议项下的威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装由威海市

疾病预防控制中心委托威海市滨海新城建设投资股份有限公司代建，且双方已经签订了《威海

市疾病预防控制中心建设项目代建合同》；

2.依照《威海市疾病预防控制中心建设项目代建合同》相关条款约定，在威海市疾控中心

建设项目建设中，威海市疾病预防控制中心仅与威海市滨海新城建设投资股份有限公司之间存

在权利义务关系；

3.依照威海市财政局关于工程价款支付的相关规定，威海市疾病预防控制中心在本协议中

的权利与义务仅限于监管工程价款的支付、接受卖方出具的以威海市疾病预防控制中心（项目

使用单位）为付款人的收款票据或凭证；

4.卖方已知悉威海市疾病预防控制中心与威海市滨海新城建设投资股份有限公司之间的

代建关系，并承诺本协议项下的一切约定仅约束威海市滨海新城建设投资股份有限公司与卖

方。

故，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，

遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，买方与卖方就下述工程委托供货与安装事项协商一致，

订立本合同

卖方以总金额人民币（大写） 向买方提供如下货物及服务：

经双方协商，同意如下条文：

1．本合同双方须遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》，并各自履行应负的全部责

任和义务。
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2．合同组成及文件解释顺序：

（1） 协议书；

（2） 中标通知书；

（3） 招标文件及在招标期间发布的所有补充文件；

（4） 投标文件；

（5） 电梯设备购销合同；

（6） 电梯安装合同；

（7） 附件：

A. 卖方在投标有效期内补充的所有书面文件；

B. 卖方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

C. 在商洽本合同时，买卖双方澄清、确认并共同签字的补充文件。

3．卖方保证按合同条款的规定向买方提供合格的设备并承担相应的责任及义务。

4．买方保证按合同条款规定的时间和方式付给卖方到期应付的款项并承担相应的责任和

义务。

5．付款方式和条件：合同签订后预付合同额的 30%，设备运达施工现场检验清点完好无

损后付至到场设备额的 60%，设备安装完毕调试运行正常并经验收合格付至合同额的 80%，工

程竣工验收合格且工程造价无异议后付至合同额的 97%，余款质保期满（二年）后无息付清。

注：卖方须在每次拨款前，向买方提供符合买方财务要求的发票。

总包服务费按照投标总造价（扣除设备费）的 1.5%包干记取，由卖方直接支付给施工总承包

单位，结算时不另行计取。

6．本合同发生争议时，按下列顺序解决：协商解决、申请仲裁或向合同履行地人民法院

提出诉讼。

7．因设备的质量问题发生争议时，委托技术质量监督单位进行质量鉴定。

8．误期赔偿

除不可抗力，如果卖方没有按照合同规定的期限交付验收，买方将从货款中扣除误期赔偿

费，且不会因此而影响在合同项下要求卖方采取其他补救措施。误期赔偿费的计算标准为：每

延误七（7）天，赔偿合同额百分之一（1％）迟交货物的交货价或延期服务的服务费，不足七

（7）天时按七天计算，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价的百分之

十（10％）。一旦达到误期赔偿的最高限额时，买方有权终止合同，并追究卖方的违约责任。

9．合同生效及其他
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本合同在满足下列所有条件时即生效：

（1） 合同已由双方的法人代表或授权代表签字并加盖公章或合同章；

10．本合同一式六份，建设单位壹份，买方肆份，卖方壹份。

买方：（单位盖章） 卖方：（单位盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

单位地址： 单位地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

建设单位：（单位盖章）

法定代表人：

委托代表人：

单位地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

签订合同时间： 年 月 日

签订合同地点：
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（二）电梯设备购销合同

建设单位（项目使用单位）：

买方（代建单位）：

卖方（中标单位）：

买、卖双方根据 年 月 日就 招标的结果和“招标文件”

的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

1. 设备名称：

1.1. 设备型号：

1.2. 设备产地及生产商：

1.3. 设备单价（人民币完税价）：

1.4. 设备数量：

1.5. 运输装卸安装调试及售后服务费用（含除设备基础之外的各种辅助性附件费用）：

2. 交货时间、地点、方式：

合同签订后 天内（具体发货及安装时间买方提前 日以书面形式通知卖方），

卖方负责将电梯设备运至买方指定地点，并负责安装及调试。运输装卸、安装调试、技术服务，

人员培训及售后服务等产生的一切费用由卖方负责。

3. 设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

3.1. 卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家标准，

符合招标文件规定的验收要求。

3.2. 卖方对所提供的设备须提供标书规定免保期及质保期，免保期及质保期内非因买方

的人为原因而出现的质量问题，由卖方负责。卖方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调

换或退货的实际业务。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。若所供设备为进口设备，

则须有合法的进口手续，并提供原产地证书。

3.3.卖方在交货的同时应向买方提交生产合格证、产品技术资料，使用说明书及其他相关

单证和资料，否则，买方有权拒收货物。

3.4.货物在开箱并验收合格时所有权转移，丢失、损坏及其他风险、以及货物签发安装竣

工单且实际交付买方使用前所造成的一切人身损害和财产损失均由卖方承担。

3.5.对于因卖方误发、多发或少发的物品，卖方负责妥善保管，由此发生的费用由卖方负

8F
A1
91
B4
-4
E1
4-
40
8F
-9
67
D-
B4
E5
6F
D4
D7
77



威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

47

责担。

3.6.本合同所有物品运抵买方现场，交货验收后，如产品外包装完好无损，但箱内产品材

料发现短缺或损伤，应由卖方负责补足或修理，其相关费用由卖方负担。

3.7.由于产品质量问题引起所有费用（包括担不限于装卸，运输、检验费）由卖方承担。

4. 产地

4.1. 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4.2. 货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

5. 技术规格与标准

5.1. 根据本合同交付的货物应符合“技术规格”中所列的标准，如果在“技术规格”中

没有提及适用标准，则应符合货物原产地适用的官方标准。这些标准必须是官方行业部门发布

的最新版本的标准。

5.2. 所供货物的技术规格应与招标文件规定的“技术规格”以及所附的“规格响应表（如

果有的话）”相一致。

6. 专利权

6.1 卖方须保障买方使用其货物、服务及其它任何部分不受到第三方关于侵犯专利、商标

和工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵犯指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的

一切费用、责任。

7. 备件信息

7.1 卖方应向买方提供下列与备件有关的文件、资料和通知（这些备件是由卖方制造的）：

（1）买方从卖方处选购的备件信息，其前提条件是选择并不能免除卖方在质量保证期内

所承担的义务：

（2）在备件停止生产的情况下：

a．事先将欲停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件；

b．在停止生产后，如果买方提出要求，免费向买方提供备件的图样和规格。

8. 技术服务

8.1 除招标文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的英文和

中文技术资料，并于交货时送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或

服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

8.3 卖方还应提供下列服务：
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（1） 货物的现场安装调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务

并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4） 就货物的安装、启动、运营、维护对买方技术人员进行培训。

8.4 上述费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9. 技术联络

9.1 卖方有责任和义务主动与买方指定的设计院进行技术联络，涉及重大问题，卖方还应

邀请买方参与并无偿提供工作便利和食宿交通等便利。

10. 包装运输要求

10.1 包装的一般条件

10.1.1 所提供设备的包装应适应多次运输及装卸的要求。本招标文件规格书是最低要求，

卖方在下列条件下应对经受运输和存放的良好包装质量负责：

（1） 运输过程中的各种方式的多次装卸；

（2） 在使用现场的气候条件下，其中部分货物的存放在露天环境下；

（3） 现场的条件局限，部分包装必须码垛以尽可能的缩小货物的存放空间及面积。

10.1.2 对于所提供设备和附件的包装开口处，应采取有效方式临时密封。

10.1.3 为了设备的包装和装卸，所用的特殊工（夹）具由卖方提供，并包含在卖方的报

价中，除非另有声明必须退回的，所有包装和装卸所用的特殊工（夹）具将不退回。

10.1.4 买方保留向卖方建议的权利，以保证对某些特殊设备包装的可靠性。

10.1.5 卖方应对每一包装进行尺寸和重量的检验，并保证在计划装运日期前至少两周向

买方提供每一包装的尺寸和重量的检验说明书。

10.2 包装责任

10.2.1 对设备都应进行合适的坚固的包装，以便在运输和多次装卸过程中不发生破坏的

事件。卖方应详细说明必要的存放环境，以保证设备的质量。

10.2.2 如果设备的损坏或遗失是由于包装不适当和保护措施较差在装运或运输过程中发

生，则由卖方自费对设备进行修理、更换或补偿。

10.3 标记

10.3.1 卖方提供的货物如有包装应在每一包装箱邻接的四个侧面用不褪色的油漆以醒目

文字标明以下各项：
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（1） 收货人

（2） 合同号

（3） 目的地

（4） 货物名称、品目号、箱号

（5） 毛重/净重（公斤）

（6） 尺寸（长×宽×高）

凡货物重达一吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧标明“重心”和“吊装点”。并

根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“请勿倒置”、

“防潮”等适当的标记，以便于装卸和搬运。

10.4 装运单和其它资料

10.4.1 在第一包装箱内，应提供 3.2 条所述文件和资料，文件应放在容易看到和拿到的

箱壁和防水袋中。

10.5 包装内部要求

10.5.1 卖方应根据设备的不同特点和要求负责设备的防锈、防水、防潮。

10.5.2 对有防震要求的设备，其包装内部应有防震措施，使设备和组件在箱内紧固，防

止移动和密封件破损，防止外部的冲击、碰撞损坏包装内的设备和组件。如果在同一包装内有

一套以上的设备和组件，应在箱内留有一定的空间用防震缓冲材料填充。

10.6 运输

10.6.1 运输费用已包含在合同价格之内，运输方式根据招标文件规定的到货地点由卖方

考虑，最终在鉴定合同时由双方协商确定。

10.6.2 货物计划装运前 2 周，卖方应将以下内容通知买方：货物待运日期、运输方式、

合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运点名称等。

10.6.3 对有特殊要求的货物，卖方应在 3 周前将特殊要求的说明文字传真至买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证所供的货物是全新的、未使用过的，是最新的型号和最先进的工艺生产，

并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应提供其货物在正确安装、正常使用和正

常保养的条件下，在其使用寿命期内均具有满意的性能。在质量保证期内，卖方应对由于设计、

工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。在此期间，卖方应免费提供维护修理、保养

及更换易损件的服务。质量保证期的起算日应为取得电梯运行许可证且工程竣工验收合格之

日：质量保证期为二十四（24）个月。
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11.2 根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的保证期内，发现其数量、质量或规格

与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽

快以书面形式向卖方提出本保证条款下的索赔。

11.3 卖方在收到通知后二十四（24）小时内，应为买方免费维修或更换有缺陷的货物或

部件。更换部分的新零件、新部件和/或新设备自重新验收合格之日起，重新计算质量保证期。

如果更换核心部件等影响正常运行的设备部件，则整部电梯重新计算质量保证期。

11.4 如果卖方在收到通知后的二十四（24）小时内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补

救措施，即无须争得卖方同意，可动用 3％的保证金，请第三方维修。如超出 3％的部分，由

买方先行垫付，但卖方须在接到买方书面通知后的三天内归还买方垫付的维修金并补足维修费

用，卖方对买方所采取的积极措施，放弃抗辩权。

11.5 如在质量保证期届满时，未发生索赔事宜，则买方应在七（7）天之内签署质量保证

期期满合格证书，并由买方无息返还质保金。

12. 货物的检验和验收

12.1 买方在设备制造期间有权参加任何设备的检验与试验。

12.2 卖方应免费向买方提供必要的检验和试验用的资料、设备、器具、仪器、附件、人

力及材料，以保证买方检验和试验人员的工作进行，对采购资料规定的检验和试验，卖方都应

负责。

12.3 在签订合同后 20 天内，卖方应向买方提供检验和试验程序资料 3 份。

12.4 卖方在主要设备、仪器进行装配和检验试验前 1 个月向买方提供要检验货物的检验

进度表，买方在收到检验进度表后 1 个月内通知卖方参加检验和试验的时间。

12.5. 卖方对检验和试验的日期，应以文字的形式至少提前 2 周通知买方，以便买方有充

足的时间进行准备工作。通知内容如下：

（1） 合同号

（2） 准备检验和试验的设备

（3） 制造厂的详细地址、电话

（4） 制造厂的接洽人员

（5） 预期检验日期

通知发出后，卖方要制定检验和试验时间进度表。

12.6 在买方检验和试验之前，卖方应对需检验的设备进行自检，其检验报告和材料合格

证要在买方检验之前准备好要求的份数，以便向买方提交。
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12.7 如果设备或任何一部件或附件进行检验和试验后，不符合要求时，卖方应设法弥补

其缺陷，重新进行有关检验和试验，直至获得满意的结果。

12.8 由买方检验人员参加的检验和试验，在任何时间都不能解除卖方按照合同承担的责

任，但设备在现场进行开箱检验时，不能以买方检验工作来代替卖方必须做的检验和试验工作。

买方检验人员在制造厂参加的检验和试验时不签署任何检验和试验文件。

12.9 无论买方是否参加上述检验和试验，卖方都应向买方提交设备质量合格证和检验、

试验报告。

12.10 按照上述条款和合同其它条款进行的所有检验和试验都不能解除卖方按照合同应

承担的责任。

12.11 卖方应在发货之前，对货物有关质量、规格、性能和数量进行准确和全面检验和试

验，并出具其货物符合合同规定的质量证明书。该证明书将作为付款单据的一部分。但不应视

为是对质量、规格和性能的定论。

12.12 货物运抵现场后，买方有权邀请有关质检部门对货物的有关质量、规格、数量进行

开箱检验并出具检验证书。如果发现质量、规格与合同规定不符合时，买方有权要求卖方将货

物运出现场，并在货物运抵现场后 90 个日历日内向卖方提出索赔。

12.13 如果在质量保证期内，发现货物的质量、规格与合同规定不符或证明货物有缺陷，

买方可立即向卖方提出索赔。

12.14 买方在设备制造期间，有权派人进入卖方履行合同的设备制造场所，执行监造。具

体监造计划在合同签订时确定。

13. 索赔

13.1 买方有权根据当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

13.2 在第 11 条规定的质量保证期内，如果卖方对货物缺陷负有责任而买方提出索赔，则

卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，同时承担由此而导致的一切

损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、装卸费以及为保护退回所需要的其他费

用。

（2） 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

（3） 用规格、质量和性能符合合同要求的新零件、新部件和／（或）新设备来更换和／

（或）修补有缺陷的部分，卖方应承担由此而导致的一切费用和风险，并负担买方因此而蒙受

的全部直接经济损失。同时，卖方应按第十一条规定，相应延长更换和／（或）修补件的质量
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保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 28 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接

受。若卖方未能在买方发出索赔通知 28 天内或在买方同意的延长期限内，按照第十三条规定

的任何一种或多种方法解决索赔事宜并使买方满意，买方将从应付货款中扣回索赔金额，若索

赔金额不足以冲抵买方损失，买方可以向卖方另行主张。

14. 通知

14.1 本合同项下任何一方给对方的通知均应按前面所列明的地址、邮政编码、传真号码

或电子邮件地址，以书面、传真或电子邮件的形式发送，以传真或电子邮件形式发出的通知须

随后补发书面确认。

14.2 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日为生效日期，两个日期中以较晚的一个

为准。

15. 变更指令

15.1 根据第 14 条的规定，买方可在任何时候向卖方发出书面指令以在本合同的一般范围

内变更下列一项或几项：

本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更设计、图样或规格；

货物的运输或包装方法；

（3） 交货地点及交货时间；

（4） 技术服务的内容。

15.2. 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间发生了增加或减少，则应对交货时

间作合理调整，但合同总价不予调整；本合同总价只有在设备数量增减的情况下才可以调整，

但设备单价不变。卖方根据本条进行调整的要求必须收到买方的变更指令后的三十（30）天提

出。

16. 合同修改

16.1. 任何对合同条件的变更或修改均须由双方签订书面修改书。

17. 卖方履约延误

17.1. 卖方应按照“货物说明一览表”中列明的交货期进行交货并提供后续的技术服务。

17.2. 如卖方无正当理由而拖延交货或提供服务，则将承担加收误期赔偿或终止合同的责

任。

17.3. 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时

以书面形式将拖延的原因、可能拖延的时间及理由通知买方。买方在收到卖方的通知后，应尽
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快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或延期提供服务。

18. 不可抗力

18.1.如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不承担误期赔

偿的责任或被终止合同。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但

不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、洪水、台风、地震以及

其他双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。

除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履

行未受不可抗力影响的其他合同事项。如果不可抗力事件的影响持续超过六十（60）天，双方

应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19. 税费

19.1 中国政府根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

19.2 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

20. 争端的解决

20.1 如果买方与卖方之间发生了与本合同有关的或由合同本身导致的任何形式的争端或

分歧，包括（不排除上述的概括）与合同存在、有效期、终止或合同实施有关的任何问题，无

论在合同进展中或完工后，也不论在合同终止、废除或违约的前后，双方应通过共同协商来解

决此类争端或分歧。

20.2 如果双方通过协商未能解决争议或分歧，任何一方可向另一方发出关于争议或分歧

存在的正式书面通知，说明其性质、争议或分歧的焦点及下一步将要采取仲裁程序的意向，如

果在通知提出后的三十（30）天内，双方不能通过进一步协商来解决争议和分歧，则将提交正

式仲裁。

20.3 任何一方通知另一方要求仲裁时，该争端将在合同签定所在地区仲裁委员会解决。

合同签定所在地区仲裁委员会选出的仲裁员有全权对争端所涉及的任何决定、意见、指示、证

明或卖方及其代表和买方及其代表的评价进行审议和修改。

20.4 仲裁可以在项目竣工之前或之后进行，但合同中规定的买方和卖方的义务不得因在

工程实施期间进行仲裁而有所改变。

21. 违约终止合同

21.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下
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向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在规定的期限或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2） 卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

21.2 如果买方根据本条第 1 款的规定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当

的条件和方法购买与未交货物相类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负

责。同时，卖方仍继续执行合同中未终止的部分。

22. 违约责任

22.1 卖方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准、投标书提供的技术

数据以及经实际测试发现不符、未通过特种设备安全监督管理部门验收合格的，买方有权退货

或处以卖方合同金额 5％的赔偿，同时卖方还应向买方偿付设备总值 10％的违约金。卖方不能

按期交付设备的，卖方向买方支付设备总值 10％的违约金。

23. 破产终止合同

23.1 如果卖方破产或丧失清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同

而不给卖方补偿。该终止合同的行为将不损害或影响买方已经或将要采取任何行动或补救措施

权利。

24. 便利终止合同

24.1 买方在第 20、22 条的情况下可以向卖方发出部分或全部终止合同的书面通知，该

书面通知应明确终止合同是出于买方的便利、终止合同的程度以及终止的生效日期。

24.2 对卖方在收到终止合同通知后二十八（28）天内可完成并准备装运的货物，买方应

按原合同价格和条款予以接收。对于剩下的货物，买方可按下列方法处置：

（1） 让任何一部分按照原来的合同和条款完成装运和交货；

（2） 取消该剩下货物的装运和交货，并按双方商定的金额向卖方支付已完成的货物的制

造和服务费用。

25. 转让与分包

25.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同的义务。

25.2 本工程不允许分包。

26. 适用法律

26.1. 本合同应按中华人民共和国的现行法律进行解释。

27. 适用语言与计量单位

27.1. 本合同语言为中文，合同文本一式六份。
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27.2. 除“技术规格”中另有规定外，计量单位均使用公制。

28. 合同文件及资料的使用

28.1. 在未经买方事先书面同意，卖方不得将买方提供的有关合同、合同条文、规格、计

划、图样、模型、样本或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向本合同的雇员提

供，也应注意保密并限于履行本合同所须的范围。

28.2. 未经买方书面同意，除履行本合同之外，卖方不应使用前款所列举的任何文件和资

料。
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（三）电梯安装合同

1. 总则

鉴于买方与卖方已签署了《电梯设备购销合同》。双方声明如下：

1.1 凡在购销合同及其附件中与安装、调试、验收内容有关的所有规定均作为本安装合同

的内容，具有同等约束力。

1.2 本安装合同中的安装、调试价格已包含在购销合同总价中，支付方式也在该合同中作

了规定，不再另行单列。

1.3 本合同将对购销合同及其附件中未涉及的与安装、调试、验收相关的内容作补充规定。

2. 卖方承担下列产品的安装调试工程

编号 生产厂家 型号 站/门 载重量 速度 总高度

安装调试台数

工程名称 施工地点

3. 施工日期及施工周期

3.1 本工程预计开工日期 年 月 日；

3.2 本工程预计施工日期为 天，自“开工日”开始计算。

4. 双方责任

4.1 卖方责任：卖方应根据合同的规定提供符合技术规格的货物，并将货物从出厂地运抵

安装现场，负责就位以及对货物的运输、保险等负责。

4.2 卖方还应该提供（但不限于）以下服务

（1） 货物在项目现场的安装、调试等为货物能开通运营的一切工作；

（2） 与土建工程的配合工作；

（3） 提供货物的技术文件；

（4） 为到货已安装的电梯设备和材料提供保护；

（5） 提供必备的安装辅助材料；

（6） 将电梯设备运到相应的层站；

（7）为所有井道及开口处安装安全栅栏，必要时提供用于隔离井道的金属网栅或隔离物；

（8） 对须保护的货物采用能防火的材料在项目现场给予保护，以起到防火、防水、防灰
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等作用；

（9） 电梯井道有土建误差，卖方负责加工工字钢、角钢；

（10） 电梯配电箱至电梯设备的布线和安装调试（包括井道照明）；

（11） 按买方提供的图纸搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除；

（12） 在双方商定后的一定期限内对所提供的货物实施运营监管和维修，但前提条件是

该服务并不能免除卖方在质量保证期内所应承担的义务；

（13） 负责政府主管部门颁发电梯使用许可证的一切工作及费用。

4.3 买方责任

（1） 协助临时用电，费用由卖方承担；

（2） 提供标高、定位的基准点、线给卖方作依据；

（3） 电梯电源提供到电梯机房的总电源开关箱为止；

（4） 电梯地坑、井道和机房无其他障碍物；

（5）负责卖方与其他工程施工单位交叉作业时的协调工作；

（6）协调卖方与土建单位的工作。

5. 安装施工

5.1 安装施工前准备

5.1.1 卖方或卖方应按合同规定，依据双方代表商定的施工进度表进驻工地和施工，卖方

在安装施工过程中，须按照现行的施工质量验收规范、国家和山东省及威海市有关建筑工程施

工的有关规定以及其它有关的技术规程与规范的规定，本合同的构成文件（包括施工图纸及施

工规范）的要求进行施工及质量检查，以确保工程质量。

5.1.2. 在产品到达现场及土建具备安装条件后，卖方派员持“安装施工联系单”与买方

及施工总包单位共同进行初步勘测，确认安装施工条件及土建技术要求的机房、井道和层站，

商定具体开工日期（以买方的书面通知为准）。联系工作应在开工前一个月进行，以便卖方安

排安装计划。

5.1.3. 买方落实专门联系人，负责卖方与其他工程施工单位交叉作业时的协调。

5.2. 安装施工及质量

5.2.1 在安装施工过程中，卖方须随时接受买方代表及其委派监理人员按国家有关技术标

准、验收规范等进行检查检验并按其要求返工、修改。因卖方原因达不到标准、规范要求则卖

方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到标准，卖方承担违约责任。若因买方原因

达不到标准，买方承担经济支出，工期相应顺延。双方对工程质量有争议，按照仲裁条款解决。
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仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

5.2.2 卖方应提供买方一份这些检验结果的证明报告。如果买方的检验人员未能出席检

验，或双方同意他不参加，卖方可在没有买方检验人员出席的情况下进行检验，并提供给买方

一份检验结果的证明报告。

5.2.3 在安装过程中，如果有部分材料或工程不能通过检验，卖方应修正或替换这些材料

或部分工程，但须经买方的书面认可。

5.3 竣工验收或工程保修

5.3.1 竣工日期为卖方同时满足下列全部条件时的日期：

（1）取得经政府电梯安全监督管理主管部门颁发的运行许可证（电梯使用标志），且工

程已通过政府主管部门及相关部门组织的竣工验收；

（2） 场边已清理好，可向买方办理移交手续；

（3） 移交全部技术资料及技术档案，包括：

1） 在安装工程移交前，卖方须为所有安装工程编写完整的中文版操作及维修手册。在此

手册的详情获得同意后，卖方须向买方提交三套装订妥当的维修及操作手册，并必须在工程竣

工日期前提交。维修及指导手册应包括：

A. 封面填有；

（I）项目名称；

（II）文件的名称；

（III）受托方的名称及地址。

B. 内页除设有类似封面的资料外，还包括正常时间及紧急联络电话号码；

C. 目录页；

D. 安装说明；

E. 主要设备及配件的明细资料；

F. 系统操作程序操作指示；

G. 维修及错误探索指示，包括日常维修细则；

H. 所推荐之备用零件及润滑剂；

I. 附有生产商名称、地址；

J. 生产商指引，包括施工图纸；

K. 竣工图纸目录。

2） 其他一切在技术规范内提及所需资料。
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3） 手册应以 A4 尺寸的纸张编印，各部分须适当地分隔及容易辨认，每页须有连续性页

数及总页数包括在目录页内。经批准的手册应以活页图及硬面装订形式。

4） 竣工图纸可以被存于已经批准的手册内（如适用）。

5） 竣工图纸应包括整个系统的分布图解，其中包括上述第（E）项所列之主要设备及机

械的参考名号。

6） 两份临时手册，连同暂定竣工图纸，应在竣工前最少一个月提交，使买方能对安装工

程得以熟悉。临时手册的格式应与最终发放的手册相同，但对于一些只能在竣工或测试后才能

落实的资料，亦须暂时填上。

7） 卖方须按照保修计划和操作手册定期检查设备的质量和功能运行情况，现场或设备附

近必须备有一份检查清单和指导使用手册。每一次的验收和检查必须记录在保修手册上。

5.4. 交付使用

5.4.1. 经政府电梯安全监督管理主管部门验收合格取得运行许可证（电梯使用标志）且

工程竣工验收合格，卖方即向买方办理移交手续。

5.4.2 卖方将向买方有关技术人员提供必要的电梯操作培训。

5.5 免费保修、保养

5.5.1 自取得政府电梯安全监督管理主管部门颁发的验收合格运行许可证（电梯使用标

志）且工程竣工验收合格后起，即开始进入为期 24 个月每 15 天为一个保养周期的免费保修、

保养，免费保修、保养期内，除人为损坏或不可抗力以外，卖方免费提供所有零部件。

5.5.2 卖方所实施的 24 个月的免费保修、保养内容与所提供的有偿保养合同内容相一致。

5.6 在货物安装、调试完成后，卖方应及时以书面形式通知买方进行验收。买方应在收到

验收通知后开始进行验收，卖方应对买方的验收提供必要的协助并借用可能需要的专用仪器。

5.7 买卖双方应在货物验收合格后签署验收合格证书。

5.8 本条第5.4款和第5.5款的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的质量保证义

务及其它义务。

6. 工程验收

6.1 工程结束，卖方获取政府有关部门颁发的电梯运行许可证后，通知买方验收，买方接

到卖方通知的五天内予以验收并签发安装竣工单。

6.2 买方依据卖方提供的项目进行验收，凡验收中存在的不合格项目，卖方根据要求分别

予以整改合格。

7. 保修和费用
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7.1 自取得政府电梯安全监督管理主管部门颁发的验收合格运行许可证（电梯使用标志）

且工程竣工验收合格后之日起，24 个月内确因安装质量、维护保养造成的电梯故障由卖方负

责保修。

7.2 因使用不当，无实施有效的维护保养以及由供电电源、渗漏水等原因引起的损坏，由

买方承担由此引起的损坏零部件材料费用和人工修理等一切费用，卖方派员修复。

7.3 卖方在收到通知后 24 小时内应为买方免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 如果卖方在收到通知后的 24 小时内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，无

须征得卖方同意，可动用 10％的保留金，请第三方维修。如超出 10%的部分，买方可以自行垫

付，卖方须在接到买方书面通知后的三天内归还买方的垫付金，并补足维修费用，卖方对买方

采取的补救措施放弃抗辩权。

8. 违约责任

8.1 买卖双方不能履行合同或单方中止合同，应在开工日期前 30 天提出书面文件通知对

方，除另有协议外，责任方应按工程总价的 20％赔偿对方损失。

8.2 卖方安装的电梯质量不符合规定的，买方可要求卖方承担修理、更换、重做或减少安

装费等违约责任。

8.3 卖方因自身原因未按约定期限竣工，应承担买方因此而造成的损失。

8.4 买方未按约定提供施工条件致使工期延长的，应承担卖方因此而造成的损失。

8.5 因不可抗力而不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任。

9. 合同有效期

本合同自双方签字之日起生效。合同中的保修期及免保期从经政府电梯安全监督管理主管

部门验收合格取得运行许可证（电梯使用标志）且工程竣工验收合格之日开始，满 24 个月后

失效。

10. 工程事宜联系

卖方联系部门：

联系人：

电话：

买方联系部门：

联系人：

电话：

11.双方商定的其他事项
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第五章 技术标准和要求

电梯技术规格要求：

（一）基本要求：电梯的制造及安装标准执行国家（行业）现行规范标准。

1.各投标单位所报产品，应为适用于本建设项目所使用的型号，原则上为各制造商产品系

列中的高性能产品。任何适用商务办公类的中低端产品，将可能会认定为不符合要求而否决其

投标。

推荐使用通力、蒂升、西德·西门子、韩国现代同等品牌及以上档次品牌。

2.电梯的数量与编号，每部电梯的用途，载重量、轿厢净尺寸、速度、提升高度、层站数

等基本参数均见电梯主要技术要求表的要求。

3.井道尺寸、底坑深度等与电梯相关的土建尺寸请参照图纸或自行到现场考察。

4.本次招标供货范围为电梯设备的供应、运输、保管、安装、调试、装修、验收、培训、

直至取得电梯运行许可证交付招标人使用以及保修、售后服务等。投标人根据招标文件的要求

进行制造和安装调试，并提供售后服务。投标人应提供具体的售后维护保养方案，对质保期满

后的服务做出承诺。

5.报价应报出设备费（含设计费）、随机备品备件和易耗品及专用工具、运输、保管、装

卸、保险、安装（包括电梯井道土建误差以及预留井道尺寸与安装尺寸之间的误差）、电梯装

修、调试、验收（包括安装及质保、免保期内的商检部门、技术监督局检验）、培训、技术服

务、税金、利润，直到取得电梯运行许可证交给招标人使用以及保修、售后服务等按照交钥匙

工程的一切费用。

6..客梯曳引机主要部件旋转编码器、门机系统中的门电机及门变频器采用原装进口产品。

（二）其他功能要求：

1 独立操作

2 满载直驶运行功能

3 开门时间超常保护功能

4 低速自救

5 消防迫降功能

6 故障自动检测功能

7 故障自动存储功能

8 待机定期自检功能

9 预留视频线缆

10 五方通话预留接口
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11 对讲机通讯功能

12 电动机空转保护功能

13 全集选控制运行功能

14 起动补偿功能

15 警铃报警功能

16 反向内指令自动消除功能

18 停车在非门区报警功能

19 超载保护功能

20 超载报警功能

21 层高自测定功能

23 运行次数显示功能

24 开门异常自动选层功能

25 开关门时间自动调整功能

26 开门时间自动控制功能

27 轿内误指令取消功能

28 停电应急照明功能

29 超速电气保护功能

30 超速机械保护功能

31 轿内慢速运行功能

32 抱闸动作的双安全监测功能

34 轿顶检修操作功能

35 无效内指令自动消除功能

36 轿内照明自动控制功能

37 轿内通风自动控制功能

38 门过载保护功能

39 位置异常自动校正功能

40 底坑对讲机通讯功能

41 同步电机磁极码静态测试功能

42 电梯服务支援系统(远程监控接口)

43 门停止运行功能

44 故障低速自救运行功能

45 停电自动平层功能

46 到站钟功能

备注：以上功能为必备功能，其他功能各投标人根据本项目情况配备，可优于以上功

能。
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序

号
项目名称 （三）威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装基本配置

1 电梯编号 DT1 无障碍电梯/客梯 DT2 客梯 DT3 消防电梯/污物电梯 备注

2 台数（台） 1 1 1

3 载重量（kg） 1000 1000 1600 按建筑图纸

4 速度（m/s） 1.50 1.50 1.50 按建筑图纸

是否有机房 有 有 有

5 电梯形式 无障碍电梯 普通客梯 消防电梯/污物电梯 按建筑图纸

6 停靠层 -1~8 层 -1~8 层 -1~8 层 按建筑图纸

7
层（总）站（停）

门（开）
9/9/9 9/9/9 9/9/9 按建筑图纸

8
现井道净尺寸

（宽×深）
2150*2200 2150*2200 2650*2700 按建筑图纸

9 门洞尺寸（mm） 1050*2200 1050*2200 1350*2200 按建筑图纸

10 梯门（mm） 900*2100 900*2100 1100*2100

11 提升高度（m） 以蓝图为准 以蓝图为准 以蓝图为准 按建筑图纸
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12 顶层净高（mm） 5850 5850 5850 按建筑图纸

13 基坑深度（mm） 1600 1600 1600

14
轿厢净高度

（mm）
净高度≥2300mm 净高度≥2300mm 净高度≥2300mm

15
特殊说明（机房

情况）
无 无 无

16 轿顶 以美观简洁、间接照明为原则 以美观简洁、间接照明为原则 以美观简洁、间接照明为原则

17
轿厢侧壁和后

壁

发纹不锈钢板

符合规范要求

发纹不锈钢板

符合规范要求

发纹不锈钢板

符合规范要求

18 轿厢门 发纹不锈钢板 发纹不锈钢板 发纹不锈钢板

19 轿厢地面 PVC 防滑耐磨地板 PVC 防滑耐磨地板 PVC 防滑耐磨地板

20 厅门、门套 发纹不锈钢板 发纹不锈钢板 发纹不锈钢板

21 轿厢照明
所有电梯轿厢照明应具有自动开关功能，

且设有应急照明

所有电梯轿厢照明应具有自动开关功

能，且设有应急照明

所有电梯轿厢照明应具有自动开关

功能，且设有应急照明

22 轿厢内通风 侧排气孔及配制 1 个低噪声轴流风扇 侧排气孔及配制 1个低噪声轴流风扇 侧排气孔及配制1个低噪声轴流风扇

23 轿厢操作板

发纹（或镜面）不锈钢，微触发光按钮，

LED 显示，带数码方向指示，带警铃按钮，

无障碍电梯附加微触发光按钮、带盲文

发纹（或镜面）不锈钢，微触发光按钮，

LED 显示，带数码方向指示，带警铃按

钮

发纹（或镜面）不锈钢，微触发光按

钮，LED 显示，带数码方向指示，带

警铃按钮
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24 残疾人操作板 有 无 无

25 扶手
后壁和侧壁设有扶手，且符合无障碍要求，

扶手采用不锈钢管
无 无

26 镜子 轿厢后壁镜面不锈钢（一体） 无 无

28 曳引机 采用永磁同步无齿曳引机 采用永磁同步无齿曳引机 采用永磁同步无齿曳引机

29 缓冲器 液压缓冲器 液压缓冲器 液压缓冲器

30 电梯调速方式
门机系统：VVVF(交流调压调频调速)

拖动控制：VVVF(交流调压调频调速)

门机系统：VVVF(交流调压调频调速)

拖动控制：VVVF(交流调压调频调速)

门机系统：VVVF(交流调压调频调速)

拖动控制：VVVF(交流调压调频调速)

31 控制方法 集选 集选 集选

34 开门方式 中分门 中分门 中分门

35 电源
动力电源：交流三相 380V、50HZ，允许电

压波动 7%；照明电源：单相 220V、15A

动力电源：交流三相 380V、50HZ，允

许电压波动 7%；照明电源：单相 220V、

15A

动力电源：交流三相 380V、50HZ，允

许电压波动7%；照明电源：单相220V、

15A

根据电梯施工图

纸

36 维修照明 井道内设有维修照明、底坑爬梯 井道内设有维修照明、底坑爬梯 井道内设有维修照明、底坑爬梯

37 厢门安全系统 智能光幕门保护 智能光幕门保护 智能光幕门保护

38 楼层显示召唤
带数码方向指示，召唤面板为发纹不锈钢、

备微触发光按钮

带数码方向指示，召唤面板为发纹不锈

钢、备微触发光按钮

带数码方向指示，召唤面板为发纹不

锈钢、备微触发光按钮
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39 不锈钢板要求
所有的不锈钢板厚度≥1.2mm 且不低于国

家标准。

所有的不锈钢板厚度≥1.2mm且不低于

国家标准。

所有的不锈钢板厚度≥1.2mm 且不低

于国家标准。

40 特殊说明
以上图纸上能查到的数据如有误差，请中

标后参考图纸及现场

以上图纸上能查到的数据如有误差，请

中标后参考图纸及现场

以上图纸上能查到的数据如有误差，

请中标后参考图纸及现场

四、质保期：设备质保期起始日期为取得电梯运行许可证且工程竣工验收合格之日起计，质保期为 2 年。报价内须包含与质保期同步

的 2年免费维保。
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第六章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文

件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子

签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件

要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等）。未按照要求上传或未

按要求盖章的，否决其投标 。
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目 录

电子交易系统自动生成
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投标函

电子交易系统自动生成

投标函附录

序号 条款名称 约定内容 备注

1 项目负责人 姓名：

2 工期

3 质量标准

4
质量保修期

免费维护保养期
年

5 投标有效期 日历天
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法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （印章）

年 月 日

附：授权委托人身份证明及授权委托人社保证明或网上查询截图。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。
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制造商授权书（如有，格式仅供参考）

致： （招标人）

我单位 （制造商名称）是按 （国家／地区名称）

法律成立的一家制造 商，主要营业地点设在 （制造商地址）。兹授权按

（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 （投标人的

单位地址）的 （投标人名称）以我单位制造的 （设

备名称）进行 （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供

货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 。

制造商名称： （盖单位章）

投标人名称： （盖单位章）

日期： 年 月 日

注：如投标人为授权代理商，需提供此制造商授权书，本授权书需加盖各方单位章后，上

传彩色扫描件。
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投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现

提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负

责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我

方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但

已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、

质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如

实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树

以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我单位承诺在施工过程中按照有关规定合理配置现场专业人员，否则取消其中标资格。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人： （印章）

年 月 日
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威海市疾控中心建设项目电梯采购及安装工程量清单报价表

梯号 品 牌 规格型号
载重

（kg）

速 度

(m/s)

层（总）站

（停）门

（开）

提升高

度（m）

数量

（台）

单价 其中 合计 其中

（元/台）
设备费

（元/台）

安装费

（元/台）
（元）

设备费

（元）

安装费

（元）

DT1 无障碍

电梯/客梯
1000 1.5 9/9/9 1

DT2 客梯 1000 1.5 9/9/9 1

DT3 消防电

梯/污物电梯
1600 1.5 9/9/9 1

投标总价 3

投标总价： 大写 元（人民币）

小写 元（人民币）

其中：

设备费大写：人民币 元

安装费大写：人民币 元
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备注：以上单价均包含税金，设备费单价包含 13%增值税专用发票，安装费单价包含 9%增值税专用发票

说明：1．本格式中的投标报价必须与《投标函》中的报价一致。

2．供货安装周期、质量保证期（免费维修期限）、免费保养期及付款方式、质量目标应填响应招标文件或者优于招标文件要求的内容，开标时作为评标

的因素。

此表上传至商务标附件中
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质保期外电梯运营费和维护费用明细表

金额单位:人民币元

梯号 型号规格 年运营费 年维护费 合计

合计：

注：本格式不包括在投标总报价内，供评标时参考。
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技术性文件

一、产品主要技术性能、指标、功能、关键部件技术和产地

二、售后服务措施

三、安装方案
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]  

1 资格审查 [合格制]  

1.1 营业执照 合格制

上传word或pdf文档。
1、若为具备独立法人资格的电梯生产厂家，内容为电梯生产厂家营业执照的彩色扫
描件；
2、若为具备独立法人资格的电梯代理商，内容为代理商营业执照、生产厂商针对本
项目的唯一授权委托书、生产厂商营业执照的彩色扫描件。 

1.2 资质证书 合格制

上传word或pdf文档。
1、电梯制造厂商具备国家质量监督检验检疫总局颁发的 《中华人民共和国特种设备
制造许可证》（电梯）及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) 或
具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造含安装、修理），许可证的
级别或参数须满足本次招标的电梯参数要求；
2、电梯代理商具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)或《中华
人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理），且其所投电梯的制造厂商具
备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电
梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造），许可证的级别或参数
须满足本次招标的电梯参数要求。

1.3 项目负责人 合格制
上传相关证书及社保证明，彩色扫描件。
承担本工程负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格（具有安全考核B
证），或具备质量监督局颁发的特种设备电梯作业人员证。

1.4
法定代表人身
份证明或授权
委托书

合格制

上传word或pdf格式的文档
若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代
表人身份证彩色扫描件；
若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按投标文件格式提供）、企业法定代表人
身份证及授权委托代理人身份证彩色扫描件及委托代理人社保证明文件。

1.5 投标保证金证
明

合格制

上传word或pdf格式的文档
注: 如选择银行转账方式，需附基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表或
基本存款账户信息证明等）、转账凭证等材料扫描件。
若采用银行保函形式，详见投标人须知前附表
如选择保险保函方式，详见投标人须知前附表
若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函
第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保
函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见
“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交
易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电
话：400-0055-890。

根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试
行）》的通知（威住建通字〔2021〕90号）的规定，2021年度被威海市住房和城乡建
设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免予缴纳工程投标保证金。投标文件
须后附2021年度被威海市住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的证明材料，
信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件
须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的
证明材料。
未按要求提交投标保证金，否决其投标。

1.6 失信情况查询 合格制

上传word或pdf格式的文档
1.投标人、法定代表人、授权委托人、拟委任的项目负责人未被最高法院列入失信被
执行人，否则否决其投标。（省份为全部）
注：查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；投标文件附通过网站查询信息记录，包
含投标人、法定代表人、委托代理人、拟委任的项目负责人不得为失信被执行人情况
网页截图。
2.投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否
决其投标。
注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图。
3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决否决其投标。本条投标人无
需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查
询。
4.投标人近三年内无行贿犯罪行为记录。查询网址http://wenshu.court.gov.cn/；投标文
件需附查询截图。

1.7 投标人信用承
诺书

合格制 上传word或pdf格式的文档
按投标文件格式提供。

2 技术标 [35.00]  
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

2.1
产品主要技术
性能、指标、
功能、关键部
件技术和产地

25.00

评标专家根据投标单位提供的产品主要技术性能、指标、功能、要求性能稳定，质量
优良，故障率低。其中：
1、电梯曳引机系统的情况：对投标机型曳引机系统及主传导系统的产品特性、安全
稳定、功能特点及响应招标文件情况，由评委在0-6分之间酌情打分；
2、门机及门保护系统性能及集成情况：对投标机型在门机系统及门保护系统方面所
选用的产品特性、安全稳定、功能特点及响应招标文件情况，由评委在0-6分之间酌情
打分。
3、控制系统性能及集成情况：根据控制系统采用节能技术，主板、接触器、继电器
为全球化产品的特性、安全稳定、功能特点及响应招标文件情况，由评委在0-5分之间
酌情打分。
4、主要设备部件的技术性能成熟，安全可靠，方案参数阐述详尽，响应招标文件情
况,由评委在0-4分之间酌情打分；
5、电梯的设计理念及杆件节点处理，电梯安全保障措施由评委在?0-4分之间酌情打
分。
注：本项满分为25分。

2.2 企业售后服务 5.00
1、负责产品指导安装等及其他相关技术服务的承诺、供货周期及保障措施；由评委
在 0-2分之间酌情打分。
2、售后服务提供固定经营场所、固定电话及售后服务人员，能很好为本项目提供售
后服务；由评委在 0-3分之间酌情打分。

2.3 安装方案 5.00

质量2分：工程质量保证措施科学合理，有具体的标准和检 测方法表述清晰的得2分，
否则由评委酌情予以扣分；
进度1分：电梯供货及安装方案安排合理，切实可行，安装工期安排合理得1 分，否则
由评委酌情予以扣分；
安全1分：安全、文明施工保障措施科学、合理等，阐述详细、 可行的得1 分，否则
由评委酌情予以扣分。
组织1分：施工现场各部门管理机构设立齐全，分工明确， 施工组织机构人员配备满
足基本配置情况得1分，否则由评委酌情予以扣分。

3 资信标 [5.00]  

3.1 企业业绩 5.00

通过系统勾选
2022年1月1日以来提供投标人的电梯业绩，单项合同额为80-200万（含）的，每有一
项得0.5分，200万以上-400万（含）每有一项得1分，400万以上每有一项得2分，此项
最高计至5分。
上传中标通知书及官网公示截图，否则不得分，时间以中标通知书盖章日期为准。
指2022年1月1日以来，类似项目指投标人的电梯业绩。

4 商务标 [60.00]  

4.1 投标报价 60.00

各投标单位报价均不得高于项目招标控制价，否则按否决其投标处理。
不能实质性满足招标文件技术要求的报价为无效报价。评委将对确定为实质性响应本
招标文件的投标文件进行评审。评审合格的报价为有效报价。当投标人的有效投标报
价等于评标基准价得基本分60分，投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣
0.5分；投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上扣0.3分，最高计至60分，最
低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法
计算）。
1、当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有投标价的算术平均值；
2、当5＜n≤8，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。
3、当n＞8时，评标基准价=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均
值。
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其他注意事项

控制价  : 820000.00

专家个数  :5

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人3名
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