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第一章 招标公告 

环翠区科创中心工程投标邀请书 

（代资格预审合格通知书） 

被邀请单位名称： 

根据资格预审公告（代招标公告）“八、资格预审方法：本工程资格预审办法按

有限数量制。通过资格预审的申请人没超过 9家。”，现邀请你单位按照招标文件规

定的内容，参加环翠区科创中心工程施工投标。 

请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标

文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”，威海市建设工程电子交易系统共

发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf 格式的

招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有通过资

格预审的申请人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源

交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交

易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），

电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的申请人才能参加投

标，逾期下载责任自负。 

    递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点

的投标文件，招标人不予受理。 

你单位接到本投标邀请书之后，于 2021年 6月 29日 11：00前予以确认。 

 

招标人：威海市环翠区城市发展        招标代理机构：北京佳益工程咨询 

投资有限公司                                   有限公司 

地址：山东省威海市文化中路59号      地址：威海市文化中路52号文化名居4楼 

1号楼13楼    

邮     编：264200                      邮    编：264200 

联 系 人：宫鑫楠                      联 系 人：王贝贝 

电     话：0631-5185506                电     话：0631-5185119 

传     真：                            传    真：0631-5185111 

电子邮件：                           电子邮件：jyzb119@163.com 

网     址：                             网     址：ttp://www.jyecc.com  
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附件：确认通知书 

确认通知 

招标人名称： 

我方已于     年     月     日收到你方     年     月     日发出的                       

（项目名称）关于                 的通知，并确认     （参加/不参加）投标。 

特此确认。 

被邀请单位名称：     盖单位章 

                                     法定代表人：       签字或盖章 

                                             年   月    日 
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第二章 投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1.1.2 招标单位 

名称：威海市环翠区城市发展投资有限公司 

地址：山东省威海市文化中路 59 号 1 号楼 13 楼 

联系人：宫鑫楠 

电话：0631-5185506 

1.1.3 招标代理单位 

名称：北京佳益工程咨询有限公司 

地址：威海市文化中路 52 号文化名居四楼 

联系人：王贝贝 

电话：0631-5185119 

传真：0631-5185111   邮箱：jyzb119@163.com 

1.1.4 项目名称 环翠区科创中心工程施工 

1.1.5 建设地点 详见招标公告 

1.2.1 资金来源及比例 企业自筹 100% 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 施工及保修全过程（具体招标范围详见工程量清单及施工图纸）。 

1.3.2 计划工期 720日历天 

1.3.3 质量要求 达到国家验收规范合格标准 

1.4.1 
投标人资质条件、

能力 
资质条件：详见招标公告 

1.9.1 踏勘现场 不组织 

1.10 投标预备会 不召开 

1.10.2 
投标人提出问题的

截止时间 

投标截止时间 10 天之前，请潜在投标人在本项目招标公告页面下

方点击“提出疑问”按钮上传问题。 

1.10.3 
招标单位澄清的时

间 
投标截止时间 15天前 

1.11 偏离 不允许 

2.1 
构成招标文件的其

他材料 
招标人对招标文件的澄清和修改文件 

2.2.1 
投标人要求澄清招

标文件的截止时间 

投标截止时间 10 天前，请潜在投标人在本项目招标公告页面下方

点击“提出疑问”按钮上传问题。 

3.1.1 构成投标文件的其 投标人对投标文件的澄清文件 
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他材料 

3.2.3 
最高投标限价 

或其计算方法 

招标控制价人民币 520000000.00元，投标总报价不得超过此价格，

否则否决其投标。 

3.3.1 投标有效期 90天 

3.4.1 投标保证金 

投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函或

保单等（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的

后果由投标单位自行承担） 

投标保证金金额：人民币拾万元整。 

一、电汇、网上银行转账的保证金：投标截止前由投标人基本账户

到达指定账户，逾期视为自动放弃本次投标，开标现场不予接收。 

收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 

收款人开户银行信息以投标人在系统 “投标保证金管理” 页面中

申请到的虚拟账号信息为准。 

账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，

登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”

模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚

拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；

为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在

摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账

号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文

件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建

设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标

文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未

按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响

投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 

要求： 

1、投标保证金必须从企业基本账户转出。 

2、作为投标文件的一部分，同时需提交由银行相关部门盖章的基

本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）且投

标保证金转出账户需与基本账户相同。 

二、银行保函形式的投标保证金：如选择银行保函方式，银行保函

要求由投标人基本账户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有

效期，投标文件中附银行保函扫描件。 

三、保险保函形式的投标保证金：按照山东省住房和城乡建设厅、

山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和
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中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和

市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕

11号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料： 

（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。

（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督

管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住

房城乡建设服务监管与信用信息综合平台

（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台

（山东省）/山东省公共资源交易网

（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险

合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公

开。 

（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。  

（4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银

行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请

表等）；3) 有效保函保单或保函凭证；4）保险机构在中国银行保

险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站

公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市

域内设有的服务机构营业执照。 

四、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工

程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参

与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户

等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海

市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程

电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函

办理咨询电话：18059852056。 

五、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 

根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用

评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字【2019】76号）的规

定，2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为

AAA级的建筑市场主体可免予缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA

级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过 20 万元。投标文

件须后附 2019 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用

评价等级的证明材料。 

未按要求提交投标保证金投标保证金，否决其投标。 

3.6.3 签字或盖章要求 投标文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写（副本
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可复印），由投标单位法定代表人（印章）亲自签署并加盖法人单

位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。 

3.6.4 投标文件份数 

书面投标文件商务标、技术标各两份。 

普通电子光盘投标文件：1 份，将投标文件的所有内容刻入（含可

复制的 word 投标文件、pdf 投标文件，可复制的 excel 版最终报价

清单，计价软件格式最终报价清单等）。 
备注： 

1、根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的需要，为避

免人群聚集引发交叉感染，本项目投标人可以不到开标现场参加电

子开标会议；若投标人不到开标现场，则需按招标文件规定时间进

行网上签到、解密、唱标确认等。 

2、以上书面投标文件于开标之日起 3个工作日内邮寄至招标

代理处。 

（收件人：王贝贝，联系方式：15688723413，地址：山东省

威海市环翠区文化中路 52号文化名居 1号楼 4楼，北京佳益工程

咨询有限公司招标部）。投标文件需按照总则 4.1 进行密封。 

3.6.5 装订要求 

1.书面投标文件正本、副本均由商务标和技术标（暗标）组成。 

2. 商务标必须采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不

得采用活页装订。 

3.技术标封皮由系统自动生成，格式以福莱系统导出为准；不得出

现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得

做标记、暗号，两个普通装书钉装订，装订位置在装订线的平均三

分之一处，不得采用胶装，否则否决其投标。 

4. “电子文档”为普通电子光盘 1份。 

4.1.2 
封套上应载明的信

息 

封套上信息及密封要求： 

1、投标人应将书面投标文件和电子文档密封在一个密封袋中，并

在密封袋的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或

其授权的代理人签字。 

2、包封信息： 

环翠区科创中心工程施工投标文件 

招标人名称：威海市环翠区城市发展投资有限公司 

投标人名称：                        

投标人地址：                         

在   年    月    日   时    分前不得开启 

4.2.1 投标截止时间 2021年 07月 16日 9：30 

4.2.2 递交投标文件地点 
威海市公共资源交易中心 4楼第三 开标厅 

地址：威海市海滨中路 28号外运大厦附楼 

4.2.3 是否退还投标文件 否 
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5.1 开标时间和地点 
开标时间：同投标截止时间 

开标地点：同递交投标文件地点 

5.2 开标程序 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成：7 人，其中技术方面专家 4 人，经济方面专家 3

人； 

评标专家确定方式：通过《山东省建设工程评标专家管理软件》从

山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 

开标现场招标代理人查询评标专家是否为失信被执行人，如被最高

人民法院列为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信

主体的，将不得作为评标专家参与评标活动。 

7.1 
是否授权评标委员

会确定中标人 
否，推荐的中标候选人数：3 人 

7.2 
中标候选人 

公示媒介 
同公告发布媒体 

7.4.1 履约担保 无 

10.1 

需要补充的其他内容 

1、按照《关于进一步加强建设工程档案归集管理的通知》（鲁建发〔2010〕24 号）要求

进行工程档案管理。 

2、施工现场扬尘控制必须符合威住建通字[2017]9 号《关于加强建设施工扬尘治理做好

扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函〔2018〕23号“关于贯彻鲁政发〔2018〕

17号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控的通知”要求。 

3、投标企业提供的资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效投标

处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企

业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中

标资格。 

4、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。 

5、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子

设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式

进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。 

6、若投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于

实质性条款的，将作出否决投标的处理。 

7、扫黑除恶的投诉电话：0631-5180256 

8、中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。 

10.2 
人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通

过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系
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统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，

如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处

理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。 

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按

“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两

年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企

业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公

布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投

标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附

在投标文件里。 

10.3 

电子

招标

投标 

（一）电子投标文件制作须知： 

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电

子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为

最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb

版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】

打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分

办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，

不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的

文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 fdf 格式

的文档。 

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全

套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或

pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。 

3.投标报价清单信息应以 gczj文件形式导入，其中 gczj文件清单内容中的

投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等

信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gczj内容保持一致。 

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信

息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投

标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，

其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。 

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处
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理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电

子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电

子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb电子招标文件切换到电

子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文

件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段

的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个

电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将

无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处

理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件

编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，

需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸

质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标

文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投

标文件处理，否决其投标。 

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标

文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动

加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，

系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前

完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制

在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）） 

注：关于电子投标文件签章的说明 

1.资格审查部分每项应按要求上传 word或 pdf格式的文档；资信标部分按

照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf格式的文档。 

2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按

钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的

pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法

定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。 

（二）投标人网上电子开标须知： 
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1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称

“系统"）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可

以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插

件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不

匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟

开标”菜单。 

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA数字证书和已配置

好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心

不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：

CA数字证书绑定密码与 CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。 

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行

设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin码。 

3.电脑软硬件配置要求： 

（1）操作系统：win7 及以上； 

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie

模式的浏览器，但要保证 ie浏览器是 ie9及以上； 

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件

编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》

文件下载专区进行下载。 

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA数字证书进行操作，

不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30分钟登录系统。 

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输

入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择

开标项目进入开标室。 

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。 

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人

在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧

【签到】按钮完成签到。 

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的
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消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。 

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密

的顺序依次解密投标文件。 

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记

录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等

信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视

同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在

是否回避栏中点击【回避】按钮。 

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评

标委员会提出的问题。 

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定： 

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的； 

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电

子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的； 

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，

点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电

子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电

子投标文件未能解密的； 

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标

截止时间前在线签到的； 

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经

评标委员会认定属于实质性条款的； 

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致

的； 

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。 

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标： 

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码

及 MAC地址三项编码均相同的； 

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密

码锁制作）一致的； 

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致

错误的； 
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（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。 

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网

络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标

人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开

评标工作。 

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系

电话：0631-5819292。 
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对本项目施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标单位：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本招标项目招标代理单位：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期、质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。 

（1）资质条件：见投标人须知前附表； 

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表； 

（3）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；  

（3）为本招标项目的监理人； 

（4）为本招标项目的代建人；  
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（5）为本招标项目提供招标代理服务的；  

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位同为一个法定代表人的； 

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互控股或参股的； 

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互任职或工作的； 

（9）被责令停业的；  

（10）被暂停或取消投标资格的；  

（11）财产被接管或冻结的； 

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投

标。 

1.5 费用承担 

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.5.2 本工程的招标代理费按计价格【2002】1980 号文及发改委[2011]534 号文件工程招标

的规定计算标准收费，计费基数为中标价格（扣除专业工程暂估价、预留金），施工招标代理费=

标准收费*55%。招标代理费由中标单位支付，评委费由中标单位支付。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。  

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标单位按投标人须知前附表规定的时间、地

点组织投标人踏勘项目现场。  
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1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标单位的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标单位不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和

地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

    1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，以便招标人在会议期间澄

清。 

    1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将以投标人须知前附表规

定的时间和方式发给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏

离范围和幅度。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

  2.1.1 本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单；  

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求；  

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件
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的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清  

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标

人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件

予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的时间和方式发给所有购买招标文件的投

标人，但不指明澄清问题的来源。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，请潜在投标人在投标

截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。 

2.3.2 目前，电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示是否满足有效投标数量，隐藏

潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改或对招标文件提出异议，请投标

人按前附表规定的时间和方式查看或提出，澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标

人不再另行通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

投标文件应包括下列内容： 

（1）投标函及投标函附录； 

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 

（3）授权委托书 

（4）投标保证金； 

（5）已标价工程量清单； 

（6）施工组织设计； 

（7）项目管理机构； 

（8）资格审查资料； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 
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3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清

单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.3 招标单位设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限

价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标人延长投标有

效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销

其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人

须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标单位认可

的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 招标单位最迟与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证

金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约

担保。 

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。 

（4）招标文件中规定的其他情况。 

3.5 资格审查资料 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 
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1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。 

3.5.1 投标人营业执照等相关材料。 

3.5.2 资质证书、安全生产许可证。 

3.5.3 法定代表人身份证明或授权委托书。 

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。 

3.5.5 项目管理机构人员的相关证明材料。 

3.5.6“投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人及其他相关人员失信被执行人查询结

果”应附在“中国执行信息公开网”网站上的查询结果截图。 

3.5.7 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关

“全国企业信用信息公示系统”中严重违法失信企业名单查询截图。 

3.5.8“投标人近三年无行贿犯罪行为记录” 以中国裁判文书网的查询结果为准的查询截图。 

3.6 投标文件的编制 

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标

文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件

要求更有利于招标单位的承诺。 

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范

围等实质性内容作出响应。 

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字

或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量

避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表

人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。 

3.6.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。 

3.6.6 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标

文件的组成部分。 

4. 投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1 详见投标人须知前附表。 
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4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应按招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位不予受理。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，

但应以书面形式通知招标单位。 

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。

招标单位收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标单位自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取

的投标保证金。 

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进

行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

招标单位在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附

表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

5.2 开标程序 

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行： 

开标前准备： 

1．开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 

2．代理机构填写开标准备表内容。 

开标现场： 

1.代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 

2.代理机构主持开标会，宣布开标； 
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3.代理机构通过系统查看投标人签到情况； 

4.代理机构随机分配一名投标人抽取系数； 

5.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投

标文件； 

6.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项

目负责人姓名等； 

7.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开

标记录表，同时确认是否需要回避； 

8.评标委员会对投标人进行初步审查； 

9.评标委员会对投标人进行资格审查； 

10.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 

11.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标单位当场作出答复，并制作记录。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标单位或其委托的招标代

理单位熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及

技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或

者是投标人的控股股东或实际控制人； 

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问； 

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系； 

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷； 

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业； 
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（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系； 

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体； 

（9）法律法规规定的其他情形。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7. 合同授予 

7.1 定标方式 

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标单位依据评标委员会推荐的中

标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.2 中标候选人公示 

招标单位在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。 

7.3 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。 

7.4 履约担保 

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同

条款及格式”规定的或者事先经过招标单位书面认可的履约担保格式向招标单位提交履约担保。

履约担保金额见投标人须知前附表。 
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7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予

退还，给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5 签订合同 

7.5.1 招标单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格，其投标保证金

不予退还；给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，招标单位向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督 

8.1 对招标单位的纪律要求 

招标单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、

公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评

标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件
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的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有

关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政

监督部门投诉。 

 

9.重新招标和不再招标 

9.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

(l）投标截止时间止，投标人少于 3个的；  

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的； 

(3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3个使得投标明显缺乏竞

争，评标委员会决定否决全部投标的； 

(4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3个的； 

(5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。 

 

9.2 不再招标 

重新招标后，仍出现本章第 9.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，

经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 
 

10. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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附件一：开标记录表 
以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。 
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附件二：问题澄清通知 

 

问题澄清通知 
                                编号： 

 

              （投标人名称）： 

 

                   （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，

现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 

   

    1. 

    2. 

     ......    

    

  请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至 

                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，

应在       年        月        日        时前将原件递交至 

                             （详细地址）。 

 

 

                              招标单位或招标代理单位：           （签字或盖章） 

                                           

                     年         月         日 
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附件三：问题的澄清 

 

问题的澄清 

编号：  

 

                  （项目名称）招标评标委员会： 

 

  问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下： 

      1. 

      2. 

     

     ..... 

                        

   

 

 

 

 

               投标人：                        （盖单位章） 

                

               法定代表人或其委托代理人：          （签字） 

                

                                   年        月        日 
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附件四：中标通知书 

威招审          

  

中标通知书 

 

                    ： 

               ，位于                   ，   年   月    日在         公共资源交易

中心进行          贵单位中标，中标价为                   ，工期为    天，质量达到合格

工程标准。项目经理为         ，项目管理机构关键岗位人员分别为                       。

希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。 

请在接到本通知书 30 日内，与 建设单位 签订施工合同。 

 

建设单位（盖章）                     代理机构（盖章） 

 

 

交易中心 （盖章）                             招投标管理机构（盖章） 

           

 

                   日期：   年  月  日 
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附件五： 

《威海市联合惩戒措施清单》 
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第三章 评标办法（综合评估法） 

评标办法前附表 

条款号 评审因素 评审标准 

1 
评标 

办法 

中标候选人 

排序方法 

按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等

时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以技术

标得分高的优先；如果技术标得分也相等，由招标人

择优选择。 

条款号 条款内容 编列内容 

2.1.1 
分值构成 

（总分 100 分） 

技 术 标： 19 分    

资 信 标： 6 分     

商 务 标： 75 分         

2.1.2 
评标基准价（清单、措施

费）计算方法 

分部分项工程量清单、措施项目评标基准价确定方法

（平均法）： 

当 n（有效投标人个数，以下相同）＜5 时，评标基准

价=所有投标报价的算术平均值； 

当 n≥5 时，评标基准价=所有投标报价去掉其中最高

价和最低价后的算术平均值。  

2.1.3 
投标报价的偏差率计算

公式 

偏差率=100%*（投标人报价—评标基准价）/评标基准

价 

  

1. 评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第

2.1 款规定的评分标准进行打分。技术标评委打分计算方法为：评委对每一个投标企业打分。去

掉一个最高分后的平均得分为技术标最终得分。各投标企业按总得分高低排出名次，推荐前 3名

为中标候选人，确定第一中标候选人为中标人。 

公示期 3个工作日，若无疑义，对中标人发出中标通知书；公示期内若有疑义经查实或公示

期结束后发现中标人有故意压低报价、低于成本恶性竞争等导致工程无法实施的情况，则招标人
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有权报招标主管部门取消其中标资格，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，由第二中标候

选人中标，依此类推。 

2. 评审标准 

2.1 分值构成与评分标准 
2.1.1 分值构成 

（1）技术标：见评标办法前附表； 

（2）商务标：见评标办法前附表； 

（3）资信标：见评标办法前附表。 

2.1.2 评标基准价计算 

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.1.3 投标报价的偏差率计算 

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 

2.1.4 评分标准 

详见评标办法附录 

3. 评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审，有一项不符合

评审标准的，评标委员会应当否决其投标。 

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投

标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小

数点有明显错误的除外。 

3.2 详细评审 

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1.4 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，

使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报

价竞标，否决其投标。 
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3.3 投标文件的澄清和补正 
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容

进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说

明或补正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属

于投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4 评标结果 
3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 
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第四章 合同条款及格式 
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（GF—2017—0201） 

 

 

 

 

建设工程施工合同 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 制定 

中华人民共和国住房和城乡建设部 

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 
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第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：                        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工

及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：       。 

2.工程地点：       。 

3.工程立项批准文号：       。 

4.资金来源：       。 

5.工程内容：       。 

6.工程承包范围： 

     

  。 

二、合同工期 

计划开工日期：年月日。 

计划竣工日期：年月日。 

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

 三、质量标准 

工程质量符合国家验收规范合格标准。 

 四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

人民币（大写）                 (¥            元)； 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（4）暂列金额： 

38 
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人民币（大写）               (¥          元)。 

2.合同价格形式：                       。 

 五、项目经理 

承包人项目经理：                      。 

 六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

或盖章。 

 七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资

支付的各项制度，不拖欠农民工工资。 

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路

移动机械污染管控工作。 

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

 八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

 九、签订时间 

本合同于         年    月    日签订。 
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 十、签订地点 

本合同在  威海市环翠区  签订。 

 十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

 十二、合同生效 

本合同自   双方盖章签字   生效。 

 十三、合同份数 

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 肆份，承包人执 贰 份。 

 

 

 

发包人：  (公章)             承包人：  (公章) 

                                  

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                    （签字） 

 

组织机构代码：         组织机构代码：            

地  址：       地  址：         

邮政编码：        邮政编码：    

法定代表人：             法定代表人：              

委托代理人：             委托代理人：              

电  话：     电  话：      

传  真：     传  真：      

电子信箱：                   电子信箱：    

开户银行：     开户银行：    

账  号：          账  号：      
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第二部分 通用合同条款 

1. 一般约定 

1.1词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 

    1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同

的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用

合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预

算书以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协

议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”

的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行

业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人

批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。 

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写

并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工

程预算文件。 

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约

束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

    1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合

法继承人。 

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的

当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19



 BEIJING JIAYI ENGINEERING CONSULTING Co.,LTD   

42 

工程监督管理的法人或其他组织。 

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具

备相应工程设计资质的法人或其他组织。 

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包

人签订分包合同的具有相应资质的法人。 

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使

发包人权利的人。 

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责

合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责

人。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工

程。 

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不

包括施工设备。 

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立

使用功能的永久工程。 

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类

似的设备和装置。 

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，

但不包括工程设备、临时工程和材料。 

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施

工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设

施。 

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协

议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发

出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协
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议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。  

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照

合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留

质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣

工验收合格之日起计算。 

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直

接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。 

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安

全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部

工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理

费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但

暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中

的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服

务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以

及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要

采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其

在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规

则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容

的形式。 

    1.2语言文字 
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合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约

定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地

的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应

的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，

并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标

准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人

在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含

由此产生的费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）； 

（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价工程量清单或预算书； 

（9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并

根据其性质确定优先解释顺序。 

1.6图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供和交底 

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并
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组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2

项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。 

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照

第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

1.6.2 图纸的错误 

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时

通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在

收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人

的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。 

1.6.3 图纸的修改和补充 

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程

或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或

补充后的图纸施工。 

1.6.4 承包人文件 

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，

并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监

理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查

并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承

包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 

1.7联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、

意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送

达地点。 

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通

知对方。 

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往

信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 

1.8严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一

方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
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承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书

面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形

式的利益，不得向监理人支付报酬。 

1.9化石、文物 

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化

石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措

施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通

知监理人。 

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，

由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，

并承担相应的法律责任。 

1.10交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所

需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的

权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、

桥梁以及其他基础设施的手续。 

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程

施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。 

1.10.2 场外交通 

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，

严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，

并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包

人负责完善并承担相关费用。 

1.10.3 场内交通 

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约

定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上

述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。 

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、

养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合

同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 
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1.10.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请

手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和

其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏

的全部费用和可能引起的赔偿。 

1.10.6 水路和航空运输 

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河

道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”

一词的涵义包括船舶和飞机等。 

1.11知识产权  

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施

工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件

的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用

于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而

复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权

以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而

复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承

包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包

人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他

知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备

或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。 

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的

专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 

1.12保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图

纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技

术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

1.13工程量清单错误的修正 

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完
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整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格： 

（1）工程量清单存在缺项、漏项的； 

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； 

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 

2. 发包人 

2.1 许可或批准 

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限

于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时

用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人

办理法律规定的有关施工证件和批件。 

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加

的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联

系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过

程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责

任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行

的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其

他人员行使。 

2.3 发包人人员 

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、

文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成

的损失和责任。 

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供   

2.4.1 提供施工现场 

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工

现场。 

2.4.2 提供施工条件 

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； 

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； 
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（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护

工作，并承担相关费用； 

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 

2.4.3 提供基础资料 

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻

区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水

文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对

所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相

应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。 

2.4.4 逾期提供的责任 

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料

的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书

面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证

明。 

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向

承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合

同当事人在专用合同条款中约定。 

2.6 支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收 

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8 现场统一管理协议 

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管

理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务： 

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包

人留存； 

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； 

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确
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保工程及人员、材料、设备和设施的安全； 

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计

划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； 

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水

源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使

用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任； 

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工

作； 

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、

材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； 

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇

用人员工资，并及时向分包人支付合同价款； 

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按

专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； 

（10）应履行的其他义务。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经

理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包

人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应

向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保

险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求

更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的

天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，

应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行

其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。 

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员

安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要

的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和

总监理工程师提交书面报告。 

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征

得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，

继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自
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更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责

任。 

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载

明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。

发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行

更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继

任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，

应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员

应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监

理人，并征得发包人书面同意。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人

提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、

技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，

以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动

关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有

变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施

工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载

明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。 

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提

供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人

要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。

承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每

月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监

理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验

的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人

或发包人的同意。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意

擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 

3.4 承包人现场查勘 
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承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的

解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发

包人承担责任。 

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、

交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查

勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加

的费用和（或）延误的工期。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以

分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款

中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按

照法律规定在专用合同条款中予以明确。 

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 

3.5.2 分包的确定 

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预

算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定

进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承

包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有

约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。 

3.5.3 分包管理 

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进

行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 

3.5.4 分包合同价款 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由

承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款； 

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应

付承包人工程款中扣除该部分款项。 

3.5.5 分包合同权益的转让 

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷

责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转

让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承
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包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，

由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承

担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并

承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.7 履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担

保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体

由合同当事人在专用合同条款中约定。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 

3.8 联合体 

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向

发包人承担连带责任。 

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包

人同意，不得修改联合体协议。 

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体

各成员全面履行合同。 

4. 监理人 

4.1监理人的一般规定 

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及

监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相

关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且

无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。 

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人

提供，所发生的费用由发包人承担。 

4.2监理人员 

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行

使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监

理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理

人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承

包人。 

4.3监理人的指示 

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19



 BEIJING JIAYI ENGINEERING CONSULTING Co.,LTD   

54 

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经

其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监

理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须

在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一

致。 

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理

人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和

（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工

程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托

给其他监理人员。 

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48

小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行

上述指示。 

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理

期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程

设备等应承担的责任和义务。 

4.4 商定或确定 

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商

达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当

事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合

同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按

总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一

致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。 

5. 工程质量 

5.1质量要求 

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增

加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包

人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期。 

5.2质量保证措施 
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5.2.1 发包人的质量管理 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 

5.2.2 承包人的质量管理 

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体

系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人

和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，

严格执行施工规范和操作规程。 

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位

及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报

送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样

试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及

其他工作。 

5.2.3 监理人的质量检查和检验 

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程

设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工

现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监

理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。 

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常

进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；

经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.1 承包人自检 

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 

5.3.2 检查程序 

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，

承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、

时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监

理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经

监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重

新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时

向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期
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应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，

承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人

事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。 

5.3.3 重新检查 

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对

已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆

盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求

的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

5.3.4 承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承

包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）

延误的工期均由承包人承担。 

5.4不合格工程的处理 

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措

施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。  

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由

发包人承担，并支付承包人合理的利润。 

5.5 质量争议检测 

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由

此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，

按照第4.4款〔商定或确定〕执行。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1安全文明施工 

6.1.1 安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，

合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目

标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任

何指示。 

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安

全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政

府有关行政管理部门采取应急措施。 
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因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。 

6.1.2 安全生产保证措施 

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责

任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定

履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全

监督部门的检查与监督。 

6.1.3 特别安全生产事项 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做

好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训

并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临

街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包

人认可后实施。  

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害

性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送

相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。 

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超

过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 

6.1.4 治安保卫 

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管

理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职

责。 

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治

安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施

工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发

生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包

人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事

态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 

6.1.5 文明施工 

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程

所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施

工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。 

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、
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垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发

包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时

工程。 

6.1.6 安全文明施工费 

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准

日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人

承担。 

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。

未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内

承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额

的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，

承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，

承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。 

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不

得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

6.1.7 紧急情况处理 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进

行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。

此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包

人承担。 

6.1.8 事故处理 

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包

人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财

产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面

记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部

门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 

6.1.9 安全生产责任 

6.1.9.1 发包人的安全责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损

失； 
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（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失； 

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 

6.1.9.2 承包人的安全责任 

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人

员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

6.2 职业健康 

6.2.1 劳动保护 

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息

时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要

的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必

要的证件、许可、保险和注册等。 

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国

家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、

高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人

应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因

工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按

法律规定给予补休或付酬。 

6.2.2 生活条件 

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应

采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活

基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必

要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 

6.3 环境保护 

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人

应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以

及固体废物污染采取具体可行的防范措施。 

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引

起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

7. 工期和进度 

7.1施工组织设计 

7.1.1 施工组织设计的内容 

施工组织设计应包含以下内容： 

（1）施工方案；  
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（2）施工现场平面布置图； 

（3）施工进度计划和保证措施；  

（4）劳动力及材料供应计划； 

（5）施工机械设备的选用； 

（6）质量保证体系及措施； 

（7）安全生产、文明施工措施； 

（8）环境保护、成本控制措施； 

（9）合同当事人约定的其他内容。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第

7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并

由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到

施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要

求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应

向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。 

7.2 施工进度计划 

7.2.1 施工进度计划的编制 

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度

计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准

后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计

划检查工程进度情况。 

7.2.2 施工进度计划的修订 

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人

提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专

用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成

审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，

不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期

限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详

细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工

设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 
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除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 

7.3.2 开工通知 

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出

的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，

工期自开工通知中载明的开工日期起算。 

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日

起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人

应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 

7.4测量放线 

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通

知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及

其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实

性、准确性和完整性负责。 

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或

疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以

核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。 

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的

人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线

中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。 

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承

担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：  

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； 

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准

等开工条件的； 

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏

的； 

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的； 

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； 

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 

（7）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，
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确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修

订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计

算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续

完成工程及修补缺陷的义务。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、

非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约

定的其他情形，但不包括气候条件。 

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并

及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见

的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变

更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承

担。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不

可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。 

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人

和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变

更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承

担。 

7.8 暂停施工 

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工 

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指

示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的

暂停施工〕执行。 

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工

期，并支付承包人合理的利润。 

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工 

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工

期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包

人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。 
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7.8.3 指示暂停施工 

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承

包人应按监理人指示暂停施工。 

7.8.4 紧急情况下的暂停施工 

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停

施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出

指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承

包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。 

7.8.5 暂停施工后的复工 

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程

复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条

件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包

人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定

办理。 

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上 

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于

第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承

包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施

工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，

将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。 

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停

施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，

承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发

包人违约解除合同〕执行。 

7.8.7 暂停施工期间的工程照管 

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由

责任方承担。 

7.8.8 暂停施工的措施 

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止

因暂停施工扩大损失。 

7.9提前竣工 

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣
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工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实

施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，

监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由

此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发

包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，

发包人不得压缩合理工期。 

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人

带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 

8. 材料与设备 

8.1发包人供应材料与工程设备 

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发

包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、

质量等级和送达地点。 

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。

承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交

经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 

8.2承包人采购材料与工程设备 

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产

品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、

工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或

供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。 

8.3材料与工程设备的接收与拒收 

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设

备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时

以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设

备的清点、检验和接收。 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约

定办理。 

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和

工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，

应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料

或工程设备之前获得监理人同意。 

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人
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要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并

重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包

人承担。 

8.4材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发

包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因

承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包

人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。 

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承

担，不合格的不得使用。 

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律

规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检

验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备

时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工

期，由承包人承担。 

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即

进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。 

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人

的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可

要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人

合理的利润。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求

均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下： 

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来

自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质

量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 
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（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据

和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承

包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为

检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工

程设备。 

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或

用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义

务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 

8.6.2 样品的保管 

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当

和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 

8.7材料与工程设备的替代 

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约

定的程序执行： 

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； 

（2）发包人要求使用替代品的； 

（3）因其他原因必须使用替代品的。 

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文

件： 

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格

及其他相关资料； 

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； 

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响； 

（4）替代品与被替代产品的价格差异； 

（5）使用替代品的理由和原因说明； 

（6）监理人要求的其他文件。 

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾

期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。 

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按

照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价

格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同

当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。 

8.8施工设备和临时设施 
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8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工

场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设

备的，应报监理人批准。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时

占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权

要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。 

8.9材料与设备专用要求 

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设

施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不

得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置

的施工设备和其他物品。 

9. 试验与检验 

9.1试验设备与试验人员 

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供

试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用

承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的

材料复核试验，承包人应予以协助。 

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试

验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位

检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验

人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的

正确性负责。 

9.2取样 

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由

监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 
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9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人

对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约

定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和

原始记录。 

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质

的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人

单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，

监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理

人应承认该试验结果。 

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成

果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验

和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设

备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

9.4现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，

监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计

划，报送监理人审查。 

10. 变更 

10.1变更的范围 

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定

进行变更： 

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； 

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； 

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 

10.2变更权 

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更

指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。

未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准

或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 

10.3变更程序 
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10.3.1 发包人提出变更 

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划

变更的工程范围和变更的内容。 

10.3.2 监理人提出变更建议 

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更

工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同

意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自

发出变更指示。 

10.3.3 变更执行 

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变

更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价

格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。 

10.4变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： 

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项

目的单价认定； 

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该

项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类

似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定

或确定〕确定变更工作的单价。 

10.4.2 变更估价程序 

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收

到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申

请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天

内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估

价申请。 

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 

10.5承包人的合理化建议 

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和

理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内

审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应
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在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监

理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定

执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予

奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 

10.6变更引起的工期调整    

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照

第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 

10.7暂估价 

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条

款中约定。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以

在专用合同条款中选择其他招标方式。 

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目

的确认和批准按照以下约定执行： 

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监

理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出

修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； 

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包

人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；

发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； 

    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中

标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与

承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发

包人留存。 

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定

暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通

知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定

中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下

第 1 种方式确定：  

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准： 
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（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前

28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应

当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改

意见的，视为该书面申请已获得同意； 

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，

发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; 

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留

存。 

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1

种方式确定暂估价项目。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可

由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。 

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同

订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

10.8暂列金额 

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事

人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 

10.9计日工  

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方

式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及

其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的

成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以

下报表和有关凭证报送监理人审查： 

（1）工作名称、内容和数量； 

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）其他有关资料和凭证。 

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包

人批准后列入进度付款。 

11. 价格调整 
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11.1市场价格波动引起的调整 

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价

格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进

行调整： 

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 

（1）价格调整公式 

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数

据，按以下公式计算差额并调整合同价格： 


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公式中：ΔP——需调整的价格差额； 
0P ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项

金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定

的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； 

A——定值权重（即不调部分的权重）； 
n321 B......B;B;B ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调

因子在签约合同价中所占的比例； 
tnt3t2t1 F......F;F;F ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周

期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数； 
0n300201 F......F;F;F ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子

的价格指数。 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来

源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用

合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价

格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。 

（2）暂时确定调整差额 

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。

实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。 

（3）权重的调整 

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。 

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整 

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用

价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个

作为现行价格指数。 

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 
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合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，

人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理

部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行

价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价

及数量，作为调整合同价格的依据。 

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，

合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工

费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。 

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下

风险范围规定执行: 

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用

合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或

材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其

超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用

合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材

料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超

过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用

合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，

其超过部分据实调整。 

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认

用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认

资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，

承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合

同价格。 

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备

的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机

构发布的信息价编制。 

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部

门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。 

11.2法律变化引起的调整 

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1
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款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；

减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期

应予以顺延。 

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理

工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。 

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：  

1.单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调

整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在

专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范

围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价

格波动引起的调整〕约定执行。 

2.总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件

进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作

调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方

法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按

第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变

化引起的调整〕约定执行。 

3.其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

12.2预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期

7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组

织施工队伍进场等。 

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收

证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通

知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发
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包人违约的情形〕执行。 

12.2.2 预付款担保 

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供

预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担

保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包

人应保证预付款担保持续有效。 

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预

付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 

12.3计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程

量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款

中约定。 

12.3.2 计量周期 

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 

12.3.3 单价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量

报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工

程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异

议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽

样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样

复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人

报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 

12.3.4 总价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量

报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工

程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异

议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽

样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复
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测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人

提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的

计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 

12.4工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与

计量周期保持一致。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； 

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； 

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； 

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付

或扣除的金额； 

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单的提交 

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按

月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月

进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 

（2）总价合同进度付款申请单的提交 

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时

间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。 

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2

项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编

制和提交程序。 
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12.4.4 进度款审核和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及

相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进

度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。 

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提

供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后

的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理

人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度

款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支

付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布

的同期同类贷款基准利率支付违约金。 

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、

批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 

12.4.5 进度付款的修正 

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，

发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度

付款中支付或扣除。 

12.4.6 支付分解表 

1.支付分解表的编制要求 

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的

编制〕第（1）目的估算金额； 

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确

定〕修改支付分解表； 

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付

估算分解表，用于支付参考。 

2.总价合同支付分解表的编制与审批 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定

的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分

解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解

表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。 

（2）监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在

收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有

约束力的支付分解表。 
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    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提

供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划

和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，

形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。 

12.5支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 

13. 验收和工程试车 

13.1分部分项工程验收 

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，

承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收

条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，

应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未

按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。

分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 

13.2竣工验收 

13.2.1 竣工验收条件 

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： 

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及

有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求； 

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划； 

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 

13.2.2 竣工验收程序 

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行： 

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报

告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通

知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全

部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发

包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织

监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。 
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（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证

书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已

颁发工程接收证书。 

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合

格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包

人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交

竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7

天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自

转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接

收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类

贷款基准利率支付违约金。 

13.2.3 竣工日期 

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，

并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申

请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工

验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转

移占有工程之日为实际竣工日期。 

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程 

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重

新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，

因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常

使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成

工程的移交。 

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约

定发包人逾期接收工程的违约责任。 

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与

工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由

不移交工程的违约责任。 

13.3工程试车 
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13.3.1 试车程序 

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相

一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： 

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知

监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承

包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试

车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记

录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。 

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要

求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能

在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。 

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形

式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要

求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参

加试车的，视为认可试车记录。 

13.3.2 试车中的责任 

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按

修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相

应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试

车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。 

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事

人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、

拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。 

13.3.3 投料试车 

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在

工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中

约定有关事项。 

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承

包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原

因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包

人承担。 

    13.4提前交付单位工程的验收 

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣

工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣
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工验收〕的约定进行。 

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发

单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整

体工程竣工验收申请报告的附件。 

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）

工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理

的利润。 

13.5 施工期运行 

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工

程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第

13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施

工期投入运行。 

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第

15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： 

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施

工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内

完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此

支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应

返还承包人。 

13.6.2 地表还原 

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复

临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，

所发生的费用由承包人承担。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和
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监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清

单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： 

（1）竣工结算合同价格； 

（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式

的除外；  

（4）发包人应支付承包人的合同价款。 

14.2 竣工结算审核 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完

成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天

内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包

人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应

提交修正后的竣工结算申请单。 

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，

视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结

算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，

完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷

款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷

款基准利率的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包

人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的

方式和程序进行复核，或按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发

包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异

议的，视为认可发包人的审批结果。 

14.3 甩项竣工协议 

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应

明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，

对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，

按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 
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除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量

保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供

补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请

单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提

出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包

人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支

付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；

逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违

约金。 

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的

约定办理。 

15. 缺陷责任与保修 

15.1 工程保修的原则 

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责

任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担

保修义务。 

15.2 缺陷责任期 

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条

款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。 

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责

任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行

竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无

法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进

入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之

日起开始计算。 

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴

定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行

保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人

维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长

缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）
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最长不能超过24个月。 

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不

得从保证金中扣除费用。 

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用

性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责

任方承担。 

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包

人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人

是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额

的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任

期终止证书。 

15.3 质量保证金 

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量

保证金。 

 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

承包人提供质量保证金有以下三种方式： 

（1）质量保证金保函；  

（2）相应比例的工程款； 

（3）双方约定的其他方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。 

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留有以下三种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）双方约定的其他扣留方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。 

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发

包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为

质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。 

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利

率支付利息。 
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15.3.3 质量保证金的退还 

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申

请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的

内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限

没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期

未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答

复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合

同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当

事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包

人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 

15.4.2 修复费用 

保修期内，修复的费用按照以下约定处理： 

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并

承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； 

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修

复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； 

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担

修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产

损失由责任方承担。 

15.4.3 修复通知 

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书

面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通

知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理

期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 

15.4.4 未能修复 

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复

缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方

修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的
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修复费用由发包人承担。 

15.4.5 承包人出入权 

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须

立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人

进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发

包人有关保安和保密等规定。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的； 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的； 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的； 

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违

约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人

合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担

方式和计算方法。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂

停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第

16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发

包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款 
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承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，

并解除履约担保： 

（1）合同解除前所完成工作的价款； 

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； 

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 

（6）按照合同约定应退还的质量保证金； 

（7）因解除合同给承包人造成的损失。 

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的

约定处理。 

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工

作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： 

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； 

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；  

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已

按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的； 

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，

或拒绝按发包人要求进行修复的； 

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发

出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事

人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约

定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违
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约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成

工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文

件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费

用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理 

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、

付款和清算，并按以下约定执行： 

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对

应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； 

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金； 

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和

撤离； 

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清

全部款项。 

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已

扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20

条〔争议解决〕的约定处理。 

16.2.5 采购合同权益转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料

和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，

协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。 

16.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人

承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且

不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、

战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失

的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的

意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20

条〔争议解决〕的约定处理。 
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17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知

合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的

证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交

中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提

交最终报告及有关资料。 

17.3 不可抗力后果的承担 

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约

定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。 

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，

由合同当事人按以下原则承担： 

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造

成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； 

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误

的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停

工期间必须支付的工人工资由发包人承担； 

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工

费用由发包人承担； 

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人

承担。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一

方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约

责任。 

17.4 因不可抗力解除合同 

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承

包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定

或确定发包人应支付的款项，该款项包括： 

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款； 

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、

工程设备和其他物品的价款； 
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（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解

除合同而产生的损失； 

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； 

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； 

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； 

（7）双方商定或确定的其他款项。 

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28

天内完成上述款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；

发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。 

18.2 工伤保险 

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工

伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参

加工伤保险。 

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工

伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参

加工伤保险。 

18.3其他保险 

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，

包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条

款约定。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 

18.4持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并

确保按保险合同条款要求持续保险。 

18.5 保险凭证 

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复

印件。 

18.6 未按约定投保的补救 

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代

为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额

赔偿的，由发包人负责补足。 
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18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代

为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额

赔偿的，由承包人负责补足。 

18.7 通知义务 

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先

征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先

征得发包人同意，并通知监理人。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。

发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

19. 索赔 

19.1承包人的索赔 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程

序向发包人提出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意

向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书

的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；

索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必

要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通

知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天

数； 

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说

明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

19.2 对承包人索赔的处理 

对承包人索赔的处理如下： 

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔

报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； 

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，

由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认

可承包人的索赔要求； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人

不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。 

19.3发包人的索赔 
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根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理

人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索

赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和

（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理

人向承包人正式递交索赔报告。 

19.4 对发包人索赔的处理 

对发包人索赔的处理如下： 

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验

发包人证明材料； 

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔

处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔

要求的认可； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣

除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解

决〕约定处理。 

19.5 提出索赔的期限 

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为

已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工

程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

20. 争议解决 

20.1和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为

合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.2调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，

调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.3争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并

按下列约定执行：  

20.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合

同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，
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选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自

选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委

托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席

争议评审员。  

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行

评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关

法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出

书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。 

20.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双

方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可

选择采用其他争议解决方式。 

20.4仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下

一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

20.5争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销

均不影响其效力。  
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第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款   。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：                ； 

资质类别和等级：                ； 

联系电话：                 ； 

电子信箱：                 ； 

通信地址：                 。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：                 ； 

资质类别和等级：                ； 

联系电话：                  ； 

电子信箱：                    ； 

通信地址：                 。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  执行通用条款 。 

1.1.3.9 永久占地包括：   /  。 

1.1.3.10 临时占地包括：  / 。 

1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国

民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准

强制性条文》等及山东省、威海市有关规定。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行工程施工及验收规范等。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：  /     。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。 

1.5 合同文件的优先顺序 
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合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前； 

发包人向承包人提供图纸的数量：6 套蓝图、电子版图纸； 

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部

门要求提供的其他文件 ； 

承包人提供的文件的期限为： 开工前一周内； 

承包人提供的文件的数量为：一式两份； 

承包人提供的文件的形式为：文本及电子版； 

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：预约； 

发包人指定的接收人为：发包人代表。 

承包人接收文件的地点：预约； 

承包人指定的接收人为：项目经理。 

监理人接收文件的地点：预约； 

监理人指定的接收人为：总监工程师 。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行取得出入施工现场所需的批准手续

和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担

相关手续费。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场约定 。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

执行通用条款。   

1.10.4 超大件和超重件的运输 
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运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 执行

通用条款。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

执行通用条款 。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式：执行通用条款  。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款 。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款  。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：张琛      ； 

身份证号：       ； 

职    务：项目经理     ； 

联系电话：0631 -5185527                ； 

电子信箱：hcqctgsgcb@ 163.com           ； 

通信地址：威海市文化中路 59-1 号 12 层环翠区城投公司工程部 。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在施工现场行使发包人的一

切权利和履行义务 。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同开工日期前至少 2 天   。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人负责协调水、电、电

讯线路的接入（费用由发包人承担），由承包人按开工需要接至施工场地（费用由承

包人承担）  。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。 
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发包人是否提供支付担保：/    。 

发包人提供支付担保的形式：/ 。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人按规范、设计文件、供货商的设备

说明书等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，承包人按照

GB/T50328《建设工程文件归档整理规范》对建设工程施工文件进行归档，向发包人

提交三份竣工验收申请报告和工程施工资料；工程竣工验收完成后承包人提交工程竣

工结算。竣工验收备案必须完全按照住房和城乡建设部发布的最新规定以及城建档案

部门对竣工资料的要求执行。施工单位自行或委托第三方按主管部门要求整理并进行

归档，直至取得《档案移交预验收》交给承包人。 

承包人需要提交的竣工资料套数： 2 套（竣工审计资料 3 套） 。 

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。 

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 2 个月内 。 

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文本和电子文本 。 

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采

取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿

化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等

民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避

免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担

已标价工程量清单以外合理增加的费用。 

因承包人责任范围内应采取而未采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产

设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。 

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安

全性承担责任，有义务对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见，对施工组织设

计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设

施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。 

③承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。 

④按照法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保

工程及人员、材料、设备和设施的安全。 

⑤按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，

并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 
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姓    名：          ； 

身份证号：          ； 

建造师执业资格等级：    ； 

建造师注册证书号：  ； 

建造师执业印章号：  ； 

安全生产考核合格证书号：  ； 

联系电话：          ； 

电子信箱：          ； 

通信地址：          ； 

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行施工合同 。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在现场不得少于 25 天，项目经

理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     

全部由承包人承担法律责任 。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 造成的损失由承包人承担，

且每发现一次支付违约金 1000 元。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 造成的损失由承包人承担，且支付

违约金 50000 元。 

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 造成的损失由承包人承

担，且支付违约金 50000 元。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前 2

天 。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 造成的损失由

承包人承担，且每发现一次支付违约金 5000 元  。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得

发包人的许可 。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 造成的损失由承包人承担，

且每发现一次支付违约金 5000 元 。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 造成的损失由承包人

承担，且每发现一次支付违约金 500 元 。 

承包人对于项目经理及项目主要施工管理人员的任用及管理，达不到正常施工的

要求，影响到工程的安全、质量、进度时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违

约责任。 
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3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：同国家现行规定 。 

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款  。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款 。 

3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保： /  。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容： 执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印

件），监理范围包括施工和保修阶段监理  。 

关于监理人的监理权限： 执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、

扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量

的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决

权，工程范围内交叉施工的协调等；承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、

投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。 

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、

设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等 。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承

包人提供，发生的费用包含在投标报价中 。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：    ； 

职    务：    ； 

监理工程师执业资格证书号：  ； 

联系电话：    ； 

电子信箱：    ； 

通信地址：    ； 

关于监理人的其他约定：    。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：总监理工程师未能会同合同当事人通过协商达成一致的，以及合同当事人
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任何一方对总监理工程师的确定有异议的，按照第 20 条〔争议〕解决的约定处理。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求： 构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均

应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工

或修补缺陷  。 

关于工程奖项的约定：   /  。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 12 小时 。 

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过： 48 小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 

（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文

件要求，保证施工现场安全生产文明施工。 

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员及第

三方的安全。发包人不承担因承包人原因造成的其单位人员或其他人员的伤亡赔偿或

补偿责任。 

（3）工程施工中，承包人必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护

措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面

报告发包人，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措

施，负责自费保护好事故现场。 

（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围

挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，

确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定

要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。 

（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设

施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由

于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包

人可从承包人的任何款项中扣除。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳

定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承

担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务  。 
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关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按照工程所在地行政主管部门规定执

行。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：  承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山

东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强

市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）等有关规定，成立以项目经

理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，

并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产

生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求： 

（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。 

（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘

控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）

上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置

专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场

公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员

都能掌握扬尘控制知识和技能。 

（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成

环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险

的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对

沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。 

（4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。 

（5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。 

（6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。 

（7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工

和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接

受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设

市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 发包人在合同签订后 28

天内预付安全文明施工费总额的 30%，其余部分与进度款同期支付。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在图纸会审后5天内将施
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工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份 。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发

包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见 。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提
出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应
予以确认或提出修改意见。 
承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进

度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，

因此增加的费用由承包人承担 。 
在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行

调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。 
逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包

人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人

承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发

包。 
7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款 。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款 。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款  。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 合同工期内（合同工期不

足 90 天的，按 90 天计） 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或

者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

的期限：  开工前 2 天   。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /  。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延期一天

承担合同价格 1‰的违约金。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上
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的，发包人有权解除施工合同，承包人承担工程总造价 5%的违约金 。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定： 10 年以上一遇的洪水  。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

 ≥八级以上连续 4 小时的大风，200 毫米以上的暴雨； 38℃以上的高温或-20℃

以下的低温，且连续超过 3 天；其它双方共同认为是异常恶劣气候。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2 提前竣工的奖励：  / 。 

8. 材料与设备 

8.2 承包人采购材料与工程设备：工程量清单已标价主要材料与工程设备（以下

称材料）采购前，承包人应按监理人的要求提前提报采购方案，监理人与发包人共同

审核采购方案。需要考察的材料，由发包人、监理人、设计人（特殊材料可邀请区招

投标监督、管理部门）成立考察小组会同承包人，结合采购方案共同考察生产厂家，

承包人为考察工作提供方便条件。考察小组对考察过程中生产厂家展示的生产工艺、

原材料质量、材料质量、企业经营状况和市场信誉等情况进行考察，承包人有权对考

察小组的考察结论提出质疑。经考察小组和承包人共同认定合格的生产厂家才具备供

料资格，承包人如果私自采购和使用未经考察的材料，应按监理人的要求进行整改，

并承担赔偿责任和违约责任。考察合格的材料属使用前必须进行检验或试验的，承包

人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。在施工过程中

出现材料质量缺陷时不免除承包人的赔偿责任和违约责任，承包人应依据采购合同追

究供应商的赔偿责任及违约责任 。 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按规定计取  。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                           

 根据实际情况确定 。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担修建临时设施的费用，其

费用包含在投标报价中 。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 
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9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：  执行通用条款  。  

施工现场需要配备的试验设备：  执行通用条款 。 

施工现场需要具备的其他试验条件：  执行通用条款 。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定： 监理人指令  。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：由发包人组织设计单位、承包人、监理单位、审计单位

共同确认后方可发生变更，变更工程所发生的工程量由发包人、承包人、监理单位按

实签证  。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定:  工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标

综合单价为准。工程施工期间工程变更部分价款由发包人与审计单位核实。 

本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根

据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 2 天

内审查完毕并报送发包人。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 2 天内审

批完毕。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方

法和金额为：  作为承包人综合考核的依据 。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款第  1 种方式

确定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款第 1、3  

种方式确定。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：约定暂估价属于材料费的，材料由承包人

采购的，材料的样品需通过发包人的确认并封存样品，材料价格由发包人、承包人、

总监和审计单位等相关部门一同确认。约定暂估价属于施工费用的，清单中没有或没
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有相似的子目，按结算方式套用相关定额，施工费用可核定综合单价的由发包人、承

包人、总监和审计单位等相关部门一同确认综合单价 。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用条款 。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 依据“威住建通字[2018]23 号”相关规

定对主要材料价格调整。（补充条款中另有约定的除外） 。 

11.1.1 因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整： 

    承包人的投标价格中包含的可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±5%。波

动幅度在基准价±5%以内的材料价格不作调整。可调材料价格上涨（下跌）超过基准

价±5%的，调整超过基准价±5%以上的价差。按照季度比对调整。 

    11.1.2 可调价主要建材单价价差取定：在施工工期的每季度内进行价格比对。 

基准价=2021 年第一季度的《威海建设咨询》的建材价格的中限。 

涨跌幅度=（施工日的《威海建设咨询》的建材价格的中限-基准价）/基准价×100%。 

可调价建材价格涨跌幅度±5%以上，则进行价格调整；涨跌幅度±5%以下，则

按照中标价格不调整。 

1）上涨超过 5%时，调整材料单价价差（正值） =施工日的《威海建设咨询》的

建材价格的中限（或双方确认的市场价）-基准价×1.05； 

2）下跌超过 5%时，调整材料单价价差（负值） =施工日的《威海建设咨询》的

建材价格的中限-基准价×0.95； 

11.1.3 幕墙、门窗铝型材基准价按长江有色金属网 2021.2.19 日发布的长江现货

A00铝的价格16420.00元/t为基准价,调价市场价按材料进场当日“长江有色金属网”

（网址：http://www.ccmn.cn/）长江现货 A00 铝的网上价格。 

可调价建材价格涨跌幅度±5%以上，则进行价格调整；涨跌幅度±5%以下，则按

照中标价格不调整。 

1）上涨超过 5%时，调整材料单价价差（正值） =材料进场日网上价格-基准价×

1.05； 

2）下跌超过 5%时，调整材料单价价差（负值） =材料进场日网上价格-基准价×

0.95。 

11.1.4 铜材基准价按长江有色金属网 2021.3.15 日发布的长江有色网 1#铜的价

格 67890.00 元/t 为基准价,调价市场价按材料进场当日“长江有色金属网”（网址：

http://www.ccmn.cn/）长江有色网 1#铜的网上价格。 
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  可调价建材价格涨跌幅度±5%以上，则进行价格调整，公式为：（线缆投标价

/1.13）*{铜市场价-铜基准价*（1±5%）}/铜基准价；涨跌幅度±5%以下，则按照中

标价格不调整。 

    11.1.5 可调价主要建筑材料数量的取定： 

    施工期内，承包人采购主要材料的数量及日期应通过监理审核，确认用于本合同

工程后报发包人审批。监理日志和施工日志以及承发包人等现场确认材料入场时间及

数量。如遇可调价的季度期内，调价材料的数量依据上述确认的材料数量计入进行调

价。 

    11.1.6 主要建筑材料价差调整金额的计算： 

    主要建筑材料价差调整金额=调整材料单价价差（正负值）×确认调差材料的数量。 

可调价主要建筑材料总价差计取规费、税金，不再计取其他费用。 

    11.1.7 因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包

人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人

承担。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围： / 。 

风险费用的计算方法：  /  。 

风险范围以外合同价格的调整方法： 

 1.变更价款确定的原则： 

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款； 

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款； 

（3）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按照 2003 版《山东省建筑工程

消耗量定额》、2003 版《山东省安装工程消耗量定额》、2011 版《山东省建设工程费

用项目组成及计算规则》、2015 版《山东省建筑工程价目表》、2015 版《山东省安装

工程价目表》、2005 版《山东省园林绿化消耗量定额》、2015 版《山东省建设工程价

目表材料机械单价》、与之上述配套的最新版《山东省建筑工程消耗量定额威海市价

目表》（机械执行 2015 年省机械单价）、《山东省安装工程消耗量定额威海市价目表》

及最新的与施工同期的省市价目表等造价文件规定、以及省市有关造价调整文件等编

制计算，市场人工费按 74 元/日，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=（1-

中标价/上限控制价）*100%，且不小于 5%。 

（4）若结算过程中发现综合单价存在畸高项或不平衡报价的，审计单位有权按

施工当期的公允价格对综合单价予以调整。 
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（5）投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，结算

时排污费按实际发生计取 。 

2.其中投标文件中自主报价的材料，结算按投标文件中报价计算；投标文件中暂

定价格的材料及变更增加的新材料，依法不需要招标的，由承包人提出，发包人、监

理单位共同确定，结算时调整。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：合同额的 30% ，（扣除安全文明施工费 30%的款项） 。 

预付款支付期限： 合同签订后 。 

预付款扣回的方式：  根据实际情况进行协商  。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：   /  。 

预付款担保的形式为： / 。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则： 按现场实际发生，根据清单编制说明规定的计算规则计算  。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定： 发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定： / 。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定： / 。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的

计量〕约定进行计量：  执行通用条款  。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定： 

1、合同签订后，预付合同额的 30%，扣除安全文明施工费 30%的款项； 

2、单体正负零以下完成后，按完成进度工程量的 65%； 

3、单体主体结构封顶时，按完成进度工程量的 65%； 

4、单体砌体及二次结构工程完成，按完成进度工程量的 65%； 

5、单体主体内外墙装饰工程完成，按完成进度工程量的 65%； 

6、单体工程完工后，三年内付清全部余款。其支付比例为第一年支付余款的 33%，

第二年支付余款的 33%，第三年支付余款的 34%。其支付时间为每年 12 月 30 日前。
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且结算审核定案前支付不得超过合同额的 75%，结算审核定案后扣留 3%的质量保证

金，待缺陷责任期满后无息退还。如发包人未按照约定时间支付余款，则发包人还应

支付承包人拖延付款利息。 

发票：承包人应于每次收款前向发包人开具符合法律规定的增值税专用发票，逾

期开具的发包人有权拒付工程款并追究承包人的违约责任。  

余款拖欠利息计算方法：以应付额作为计息基数，自应付之日起，按同期商业银

行贷款浮动利率按月累计计算。 
12.4.2 进度付款申请单的编制 
关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款 。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 同第 12.4.1〔付款周期〕的约定  。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。 

12.4.4 进度款审核和支付 
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 承包人必须在规定时限内将实际完成的

工程量报告按工程师的要求交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人，最

终工程量报告需在竣工验收后一周内报送发包人。 
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  执行通用条款  。 

（2）发包人支付进度款的期限： 执行通用条款  。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 执行通用条款，发包人可根

据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整 。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 12  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过： 24 小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款 。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                          

  按照通用条款第 20.1〔和解〕的约定处理  。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款  。 
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发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按照通

用条款第 20.1 款〔和解〕的约定处理   。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人每延期一天承担合同

价格 1‰的违约金。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容： 执行通用条款 。 

（1）单机无负荷试车费用由 执行通用条款 承担； 

（2）无负荷联动试车费用由 执行通用条款 承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款 。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后 15 天内 。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用条款  。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 90 日内，承包人向发包人

提交完整的竣工结算报告，发包人签收后予以审计，以审计结果作为竣工结算依据 。 

发包人完成竣工付款的期限： 

 工程竣工验收合格后，三年内付清全部余款。其支付比例为第一年支付余款的

33%，第二年支付余款的 33%，第三年支付余款的 34%。其支付时间为每年 12 月 30

日前。且结算审核定案前支付不得超过合同额的 75%。如发包人未按照约定时间支付

余款，则发包人还应支付承包人拖延付款利息。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款第 20.1〔和解〕的约

定处理 。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份 。 

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款 。  

15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 
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缺陷责任期的具体期限：  自通过竣工验收合格之日起 24 个月。 

15.3 质量保证金 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

 质量保证金采用以下第 1或 2种方式： 

1、质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），

保 证金额为： 3%； 

2、3% 的工程款； 

3、其他方式: ----- 。  

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任

一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。 

15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式： 

1、在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款 的支付、扣回以及价格调整的金额； 

2、工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

3、其他扣留方式:-----。 

关于质量保证金的补充约定： 质保期满后无异议，发包人无息退还承包人质量保证

金。  

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为： 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程

的质量保修期如下：详见附件《工程质量保修书》 。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 属于范围、内容的项目，承

包人应当在接到通知之日起 2 天内派人。承包人不在约定期限内派人的，发包人可以

委托他人修理。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当 4 小时内到

达事故现场抢修。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：  /  。 

    16.1.2 发包人违约的责任 
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发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执

行通用条款。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 执行通用条款  。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条款 。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   执行通用条

款   。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款 。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任： 执行通用条款  。 

（7）其他：   /   。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠

正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形： /。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人不按合同约定执行，每违约一

次，承担合同总价款的 1‰的违约金。出现违约情况发包人提出整改意见，承包人拒

不接受意见，发包人可追加违约金、停止付款及终止合同。     

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款  。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按通用条款第 20.1 [和解]的约定

处理,其中临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件无偿提供给发

包人 。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10 级以

上的大风，且连续超过 8 小时，日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 1 天；百年
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一遇的的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情及其他不可抗力范围内的条

件。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支

付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：   执行通用条款   。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定： 发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意

外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方 。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条款，费用自理 。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：  /   。 

选定争议评审员的期限：  /  。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。 

其他事项的约定：  /  。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：  /  。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： 

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向 环翠区 人民法院起诉。 

21. 补充条款 

1.专业分包工程（包括但不限于暂估价）的配合费不包含在投标报价中，当专业

分包单位确定后，在总包方与专业分包单位签订的现场施工管理协议中另行确认。配

合费按照以下原则确定:专业分包工程不超过专业工程造价（扣除甲供材料及设备费）

的 2%。承包人对专业分包承担连带责任。 

2.因后期施工场地需要、文明施工要求、政策要求等增加的临设费用均包含在投
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标报价中，结算不予另计。 

3.本工程按照营改增后的计价依据执行，取费基础为合同签订时执行的不含税省

价目表。投标报价税金按照不含税造价的 9%计取，承包人需按此税率向发包人开具

增值税专用发票。若出现因承包人根据税务主管部门及相关法律法规规定导致其所开

具的增值税专用发票税率与投标报价税率不一致的情况，最终结算时税率按照承包人

实际开具的增值税专用发票税率计取。 

4.列暂估价的材料或项目，发包人可以授权承包人采购或施工，也可以在适当或

必要的时候，收回此授权。无论发包人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，发

包人保留自行采购的权利。 

5.石材、电线、电缆、电器仪表箱、墙壁开关、插座、水泥、钢材、PVC 排水管

材及管件、PPR 给水管材及管件材料结算时另行核准材料价格，经核准的实际材料价

和中标价格产生差价的，给予找补差价，差价不再参与取费，只计取规费与税金。 

6.对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三

及以上排放标准的非道路移动机械等防治扬尘的控制措施。 

7.发包人按相关主管部门要求，按比例将农民工工资拨到农民工工资专用账户，

承包人不得拖延农民工工资，农民工工资为发包人应付给承包人工程款的一部分，每

节点应结算的工程款扣除该节点内已支付的农民工工资，剩余工程款为每节点应付工

程款。 

8.承包人应当严格制定农民工工资支付保障措施，有效防止影响社会安定的群体

事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的

任何处罚、损失和损害等。若出现上述情况，按承包人违约处理。 

9.承包人安全文明施工、环境保护不达标的，每出现一次扣除违约金 10000 元，

情节严重的，被上级主管部门通报的，每出现一次扣除违约金 50000 元。 

10.承包人不按照规定时间提报农民工工资申请资料和支付农民工工资的，每出现

一次扣除违约金 10000 元，农民工工资监督平台合同录入率低于 100%、考勤率低于

75%的，未按要求整理农民工工资档案的，被上级主管部门通报的，每出现一次扣除

违约金 5000 元。

 

 

 

 

 

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19



 BEIJING JIAYI ENGINEERING CONSULTING Co.,LTD   

114 

工程质量保修书 

发包人（全称）：                                  

  承包人（全称）：                                  

 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。 

  一、工程质量保修范围和内容 

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。 

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下： 

                                                                   。 

  二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 

3．装修工程为 2 年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7．其他项目保修期限约定如下： 

                                                                 

   。 

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日

起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。 

    四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 
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2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

  五、保修费用 

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /   。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：         承包人(公章)：            

地  址：      地  址：        

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：        

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：        

电  话：    电  话：      

传  真：    传  真：      

开户银行：    开户银行：    

账  号：         账  号：      

邮政编码：      邮政编码：    
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第五章  工程量清单及工程量清单报价表格式 

1、清单编制说明(详见附件） 

 

2、工程量清单（详见后附表） 

 
 
 
 

第六章  图  纸(详见附件) 

 
 
 
 
 

第七章  技术标准和要求 

工程建设地点现场条件: 

一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。 

二、现场施工条件:场地三通一平；水电由施工方自行解决。 

三、本工程采用的技术规范 

    设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范规程、标准。 

四、工程概况（施工做法详见施工图纸）。 
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第八章  投标文件格式 

 

 

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要

上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。 

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红

色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合

并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依

次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电

子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。 

备注： 

为了便于投标报价的评审，请各投标单位将从计价软件中导出的

单位工程投标报价汇总表，规费、税金项目清单与计价表上传至商务

标附件中。 
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投标函附录 

 
序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 

1 项目经理 合同协议书 五 姓名：             

2 工期 合同协议书 二         天  

3 缺陷责任期 合同专用条款 15.2   

…… …… …… ……  

…… …… …… ……  

…… …… …… ……  

…… …… …… ……  

…… …… …… ……  
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法定代表人身份证明 

 

投标人名称：                              

单位性质：                                 

地址：                                    

成立时间：          年        月        日 

经营期限：                                

姓名：          性别：         年龄：        职务：         

系                              （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

 

                          投标人：                 （盖单位章） 

                                          年       月       日     

注：附法人身份证双面复印件        
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授权委托书 

 

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承

担。 

    委托期限：             。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证及代理人身份证双面复印件 

 

 

投标人：                               （盖单位公章） 

 

法定代表人：                           （印章） 

 

身份证号码：                            

 

 

 

       年       月       日 
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项目经理简历表 

姓名  年龄  

从事本工作年限  职称  

主要工作经历 

时间 参加过类似的项目名称 工程概况说明 获奖情况 

    

    

    

    

    

    

    

附：项目经理的注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证等材料复印件；项目经理

在施工过程中不允许变更。 
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投标人信用承诺书 

   为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重

承诺： 

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整

的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经

济责任，完全由我方负责。 

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，

立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。 

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不

良记录，但已超过处理期限。 

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所

承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。 

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法

检查，并如实提供有关情况和材料。 

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系

建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。 

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。 

 

 

承诺单位（公章）：                           

法人代表人（印章）：                         

                                     年    月    日  
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资格审查项 
1 营业执照 合格制 

上传 word或 pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描

件 

2 资质证书 合格制 
上传 word或 pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描

件，且符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

3 
安全生产许可

证 
合格制 

上传 word或 pdf格式的文档，内容为安全生产许可证的彩

色扫描件 

4 

法定代表人身

份证明或授权

委托书 

合格制 

上传 word或 pdf格式的文档，  

内容为若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按

投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证彩色扫描件； 

若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按投标文件格

式提供）及企业法定代表人身份证、授权委托代理人身份

证彩色扫描件。授权的委托代理人必须为本企业正式员工，

且有本企业缴纳社会保险的证明材料扫描件。 

5 
投标保证金证

明 
合格制 

上传 word或 pdf格式的文档 

1、如采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后

附由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许

可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描

件。 

2、如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户

的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，

投标文件中附银行保函彩色扫描件。 

3、如选用保险保函方式，具体要求见招标文件投标人须知

3.4.1，需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行

相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银

行开户许可申请表等）；3)有效保函；4）保险机构在中国

银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构

通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程

项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市

建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电

子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保

函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保

函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详

见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投

标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨

询电话：18059852056。 

5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 

投标文件须后附2019年度被市级及以上住房和城乡建设部

门评定的信用评价等级的证明材料。 

6 项目经理 合格制 

上传 word或 pdf格式的文档 

项目经理配备必须项目经理配备必须符合招标文件的

要求（房屋建筑工程专业壹级注册建造师执业资格并具备

安全生产考核合格证（B 证））持注册证书和安全生产考核

合格证上岗。 
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需附项目经理注册证书、安全考核合格证（B证）及近一个

月社保证明（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。

填写项目经理简历表（按投标文件格式提供）。 

7 失信情况查询 合格制 

上传 word或 pdf格式的文档 

1、投标人及参与本次投标的相关人员在中国执行信息公开

网中未被列入失信被执行人。（查询省份为全部） 

注：投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及法

人、委托人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网

页截图。 

2、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示

系统列入严重违法失信企业名单，附网上查询截图。 

3、投标人近三年无行贿犯罪行为记录，以文书网查询为主。 

4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，本条

投标人无需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交

易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 

8 
投标人信用承

诺书 
合格制 

上传 word或 pdf格式的文档，按投标文件格式提供。 

资格审查项电子标书制作说明：编制完成后上传到“资信标补充附件”中。 
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] 

1 技术标 [19.00] 

1.1 施工总平面图
布置设计合理

1.90 （1.9分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道
路、施工总平面图布置设计合理

1.2
施工方案和技
术措施合理，
对关键工序有
针对性等

1.90 （1.9分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，措
施得力、经济、安全、可行

1.3 质量保证体系
与措施

1.90 （1.9分）质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施，先进可行。有针对本工程的
通病治理措施

1.4 安全文明措施 1.90 （1.9分）安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，
预案可行

1.5
环境、地上地
下保护措施，
冬雨季施工

1.90 （1.9分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地
下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案

1.6
绿色建筑、新
技术、新产
品、新工艺、
新材料应用

1.90 （1.9分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

1.7 施工进度计划
和进度措施

1.90
（1.9分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、
保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场
计划及其他保证措施等）

1.8 资源配备计划 1.90 （1.9分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满
足施工需要

1.9
项目管理机构
人员配备齐全
合理

1.90 （1.9分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、简
历、公司名称等暴露投标人身份的内容）

1.10 成品保护等 1.90 （1.9分）成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的
配合等

2 资信标 [6.00] 

2.1 企业工程获奖
情况

3.50

上传加盖电子公章的pdf文档，附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面
截图：
企业近两年（2019.7 . 16 —2021. 7 .15 ）工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任
主体信用档案记录标准》规定计算，以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖
信息为准，最高得3.5分。

2.2 企业信用及考
核情况

0.00

上传加盖电子公章的pdf文档，附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面
截图：
一个年度内（2020.7 .16  —2021.7 .15 ），企业均未发生任何违纪、违规情况者得0分，
有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计
算，扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建
筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。

2.3 项目管理机构 2.50

通过系统选择项目班子成员。
项目经理配备必须项目经理配备必须符合招标文件的要求（房屋建筑工程专业壹级注
册建造师执业资格并具备安全生产考核合格证（B 证））持注册证书和安全生产考核
合格证上岗。
项目管理班子成员需配备技术负责人1人、施工员1人、质检（量）员1人、机械员1
人、劳务员1人、安全员3人。其中技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设
类注册证书。
以上人员配备齐全，分工明确，得2.5分。
投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的以上最低标准的，或与资格预审
申请文件中项目管理机构不一致的，出现任何一种情况，本项不得分。

3 商务标 [75.00] 
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

3.1 投标报价 60.00

基准价计算方式：综合平均法。
评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮
系数K2×权重比例Q2。
投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当6＜n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值
当n ＞ 9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值
B：招标控制价。
K1：0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。
K2：0.98。
Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。
Q1：0.5,0.51,0.52,0.53,0.54,0.55。

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减1分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.5分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

3.2 措施费项目报
价

1.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术
平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减0.1分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.1分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

3.3 分部分项 14.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算
术平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

清单全部参与评审
清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数
清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低
1%减0.5/N，减完为止
总得分 = 参与评审的每项清单得分之和
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其他注意事项

控制价  : 520000000.00

专家个数  :7

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人3名
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

 边坡支护

1 AB001 土钉护坡

1.采用100mm厚C20细石砼
面层
2.Φ6.5@200*200钢筋网，
网面每隔1500*1500mm，沿
土钉纵横设置HRB400φ14
连接筋，并与土钉端部焊
接牢固
3.土钉直径130mm，内插1
根HRB400φ25螺纹钢，注
浆采用P.042.5水泥浆，水
灰比0.5，强度大于20MPa
（土钉单列）
4.护坡土层、岩层综合考虑
5.包含边坡修整、砼制作运
输、喷射、养护、施工平
台搭设、拆除、钢筋网及
连接钢筋制作、安装等
6.计算规则：按实际喷射面
积计算

m2 8864.93

2 AB002 简易护坡

1.采用100mm厚C20细石砼
面层
2.Φ6.5@200*200钢筋网，
固定钉采用HRB400φ14钢
筋，长度大于0.5m，间距
1.5m*1.5m，连接筋采用
HRB400φ14钢筋，间距
1.5m
3.护坡土层、岩层综合考虑
4.包含边坡修整、砼制作运
输、喷射、养护、施工平
台搭设、拆除、钢筋网及
连接钢筋制作、安装等
5.计算规则：按实际喷射面
积计算

m2 1009.7

3 AB003 土钉

1.规格及做法：直径
130mm，角度20度，内插1
根HRB400φ25螺纹钢，注
浆采用P.042.5水泥浆，水
灰比0.5，强度大于20MPa
2.岩层、土层综合考虑
3.计算规则：按实际长度计
算

m 12630.67

4 AB004 泄水孔 1.材料：Φ100PVC@2500 m 666.72

5 010401006001 垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.部位:挡水墙

m3 14.87

6 010302001001 实心砖墙

1.墙体名称 :挡水墙
2.墙体厚度 :240mm
3.砖品种、规格 :灰砖
4.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆

m3 64.9

7 AB005 集水坑

1.坑内径:500mm*500mm；
井深：500mm
2.砖品种、规格 :灰砖
3.做法：坑壁为200厚M5.0
水泥砂浆砖方井，坑底为
120厚M5.0水泥砂浆砖砌方
底，坑内侧抹20厚1:2水泥
砂浆
4.素土夯实

座 6
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 AB006 排水沟

1.沟断面:500mm*500mm
2.砖品种、规格 :灰砖
3.墙体厚度：240mm
4.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆
5.回填石子，粒径2~5cm

m 676

 边坡支护装饰

 墙面工程

1 020201001001 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砖墙面
2.面层材料种类:20mm1:3水
泥砂浆三面抹灰

m2 1717.04

 车库基础土建工程

 1、混凝土工程

1 010401006002 垫层
1.混凝土强度等级:C15
2.部位:满堂基础、集水
坑、电梯基坑、水沟等

m3 1333.71

2 010401006003 垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.部位:条形基础

m3 124.65

3 010401006004 垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.部位:独立基础

m3 85.72

4 010401003001 满堂基础

1.基础形式、材料种类:无
梁式满堂基础
2.混凝土强度等级:C40 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.部位:底板、集水坑、基
坑、水沟等

m3 5867.58

5 010401003002 满堂基础

1.基础形式、材料种类:无
梁式满堂基础
2.混凝土强度等级:C40 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P8
4.部位:底板、集水坑、基
坑、水沟等

m3 1950.6

6 010408001001 后浇带

1.部位:满堂基础
2.混凝土强度等级:C45，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 161.39

7 010403001001 基础梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度等级:C40 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 417.89

8 010408001002 后浇带

1.部位:基础梁
2.混凝土强度等级:C45，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 31.62

9 010401002001 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C40 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 424.46

10 010401003003 基坑基础
1.混凝土强度等级:C20毛石
混凝土
2.部位：裙房电梯基坑

m3 45.76
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 010414002001 其他构件

1.构件名称、规格:预制盖
板
2.混凝土强度等级:C30
3.工作内容:含制作、运
输、安装等

m3 1.03

12 010401004001 设备基础 1.混凝土强度等级:C35
2.部位;水箱

m3 19.15

 2、钢筋工程

13 010416001001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 7.451

14 010416001002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 0.056

15 010416001003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 12.701

16 010416001004 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 161.401

17 010416001005 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 226.38

18 010416001006 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ18
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 9.448

19 010416001007 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ20
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 75.39

20 010416001008 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ22
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 5.844

21 010416001009 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ25
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 46.771

22 010416001010 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ28
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 378.171

23 010417002001 预埋铁件

1.铁件规格:综合考虑
2.涂装：钢构件表面均需除
锈和做防锈处理，满足设
计并达到规范和验收要求

t 0.085

24 AB052 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ25 个 31

25 AB053 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ28 个 577

 3、防水工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

26 010703001001 卷材防水

1.卷材品种:SBC一道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:截水沟、集水
坑等

m2 639.03

27 AB054 隔离层

1.隔离层材料品种:干铺石
油沥青纸胎油毡一层
2.隔离层部位:底板
3.计算规则：按现场实际铺
贴面积计算

m2 12915.22

28 010703001002 卷材防水

1.卷材品种:4+3厚SBS改性
沥青防水卷材2道
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.部位:底板

m2 12915.22

 4、其他工程 

29 010102002001 石方开挖

1.岩石类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.运距:综合考虑
4.工作内容:包括爆破、开
挖、装车、外运、弃土
石、弃土石场地平整等与
此相关的一切工作内容

m3 200000

30 010103001001 土（石）方回填

1.回填材料:土方，满足设
计及规范要求
2.回填质量:分层夯实,压实
系数应≥0.94,回填质量满
足设计要求
3.运输距离:综合考虑
4.回填部位:房心
5.土源:综合考虑
6.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算

m3 651.32

31 010103001002 土（石）方回填

1.回填材料:土方，满足设
计及规范要求
2.回填质量:分层夯实,压实
系数应≥0.94,回填质量满
足设计要求
3.运输距离:综合考虑
4.回填部位:基础
5.土源:综合考虑
6.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算

m3 67945.16

32 010103001003 土（石）方回填

1.回填材料要求:砂石回填
2.回填质量要求:压实系数
不小于0.94，承载力不小于
120KPa

m3 32.34

33 010101001001 平整场地

1.土壤类别:综合考虑
2.弃土运距:综合考虑
3.取土运距:综合考虑
4.工作内容：±30cm以内
的挖、填、运、找平
5.计算规则：按首层建筑物
面积计算

m2 12509.53
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

34 AB055 基槽清理

1.土（石）方类别:综合考
虑
2.开挖方式:综合考虑
3.开挖深度:综合考虑
4.工作内容:大开挖后的基
槽清理、场内堆土(石)方、
倒运、装车、外运、弃置
等
5.工程量:基坑底面积乘以
清槽深度以m3计算，清槽
深度不大于30cm

m3 3894.3

35 AB056 基础回填

1.材料：C20素混凝土或毛
石混凝土
2.厚度：综合考虑
3.部位：裙房基坑
4.计算规则：按现场实际回
填体积计算

m3 14.52

 车库-2层土建工程

 1、砌体工程

1 010304001001 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:150mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 13.73

2 010304001002 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 446.37

3 010304001003 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:防火墙
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 4.67

4 010302001002 实心砖墙

1.墙体类型 :粉煤灰砖
2.墙体厚度 :120厚
3.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆
4.部位：地下室外墙保护墙

m3 301.24

5 010302006001 零星砌砖

1.构件名称:台阶
2.砖品种、规格:粉煤灰砖
3.砂浆强度等级:M5.0混合
砂浆

m3 6.89

 2、混凝土工程

6 010404001001 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C40，掺微膨
胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.部位:挡土墙

m3 1176.96

7 010404001002 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C40，掺微膨
胀纤维
3.抗渗等级:P8
4.部位:挡土墙

m3 142.32

8 010408001003 后浇带

1.部位:墙
2.混凝土强度等级:C45 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容
5.部位:挡土墙

m3 17.8

9 010404001003 直形墙 1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C50

m3 897.02

10 010404001004 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C50
3.部位：电梯井壁墙

m3 38.57
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 010408001004 后浇带

1.部位:墙
2.混凝土强度等级:C55
3.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 18.65

12 010402001001 矩形柱

1.混凝土强度等级：C50掺
微膨胀纤维
2.抗渗等级:P6
3.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 212.13

13 010402001002 矩形柱
1.混凝土强度等级：C50
2.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 366.64

14 010405001001 有梁板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C35，掺微膨
胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 761.83

15 010408001005 后浇带

1.部位:梁
2.混凝土强度等级:C35
3.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 21.05

16 010408001006 后浇带

1.部位:梁
2.混凝土强度等级:C40
3.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 21.75

17 010405001002 有梁板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30，掺微膨
胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 585.41

18 010408001007 后浇带

1.部位:梁
2.混凝土强度等级:C40，掺
微膨胀纤维
3.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 6.83

19 010405001003 有梁板
1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30
m3 1166.99

20 010405001004 有梁板
1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C35
m3 914.04

21 010408001008 后浇带

1.部位:板
2.混凝土强度等级:C35
3.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 44.76

22 010405001005 平板
1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C25
m3 6.64

23 010408001009 后浇带

1.部位:板
2.混凝土强度等级:C35，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 26.7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

24 010408001010 后浇带

1.部位:板
2.混凝土强度等级:C40，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 16.75

25 010406001001 直形楼梯
1.厚度:100mm
2.混凝土强度:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 206.43

26 010406001002 直形楼梯
1.梯板厚度每增减10mm
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 687.02

27 010403004001 圈梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25
3.部位:压顶、电梯井圈
梁、卫生间返台、门槛等

m3 2.73

28 010403004002 圈梁
1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C15
3.部位:储油间门槛等

m3 0.04

29 010403005001 过梁 1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25

m3 1.94

30 010414002002 其他构件

1.构件名称：预制过梁
2.安装高度:综合考虑
3.单件体积:综合考虑
4.混凝土强度等级:C25
5.工作内容:含预制构件制
作、运输、安装、灌缝等
相关工艺

m3 0.15

31 010407001001 其他构件
1.构件名称:柱脚二次灌浆
2.混凝土强度等级:C40无收
缩细石混凝土

m3 5.88

32 010402001003 矩形柱
1.柱种类、断面:构造柱、
综合考虑
2.混凝土强度等级:C25

m3 13.42

33 010414002003 其他构件

1.构件名称、规格:门窗侧
预制块
2.混凝土强度等级:C25
3.工作内容:含制作、运
输、安装等

m3 0.31

34 010401006005 垫层

1.混凝土强度等级:C15
2.部位:公共楼梯间、电梯
间、合用前室、洗消集水
坑等

m3 23.73

35 010401006006 垫层

1.混凝土强度等级:细石
C20，内配HPB300 6@200单
层钢丝网片（单列）
2.部位:制冷机房、水泵
房、储油间

m3 132.01

 3、钢筋工程

36 010416001011 砌体加固筋 1.钢筋规格:HPB300Φ6.5 t 1.281

37 010416001012 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 2.923

38 010416001013 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 54.654

39 010416001014 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 37.784
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

40 010416001015 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 103.373

41 010416001016 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 39.646

42 010416001017 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 2.526

43 010416001018 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HPB300Φ6
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 33.809

44 010416001019 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HPB300Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 1.67

45 010416001020 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 48.139

46 010416001021 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 4.71

47 010416001022 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 202.832

48 010416001023 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 89.998

49 010416001024 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 24.432

50 010416001025 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ18
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 70.768

51 010416001026 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ20
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 55.822

52 010416001027 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ22
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 173.295

53 010416001028 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ25
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 190.341

54 010416001029 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ28
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 16.581

55 AB074 植筋

1.钢筋规格:φ6.5
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 2074
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

56 AB075 植筋

1.钢筋规格:φ8
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 24

57 AB076 植筋

1.钢筋规格:φ10
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 72

58 AB077 植筋

1.钢筋规格:φ12
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 328

59 010607001001 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网
2.宽度:综合
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:内墙砌块墙与混凝
土构件交缝处、外墙、安
装剔槽
5.按成活面面积计算，搭接
不计算

m2 490.28

60 010607001002 金属网

1.材料品种、规
格:1.6*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:楼梯、前室、走廊

m2 1162.27

61 010607001003 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂，钢钉或设定钢
片固定间距不大于300
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:车库砌体墙面

m2 1721.35

62 AB078 止水带
1.规格:300*3钢板
2.部位:后浇带、外墙等
3.工程量:按延长米计算

m 1991.54

63 010606008001 钢梯

1.钢梯形式:爬梯
2.钢材品种、规格:综合考
虑
3.表面涂装满足设计要求
4.参图集07FJ02-82

t 0.2

64 AB079 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ16 个 1848

65 AB080 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ18 个 2645

66 AB081 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 885

67 AB082 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 5168

68 AB083 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ25 个 3590

69 AB084 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ28 个 288

70 AB085 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 172

71 AB086 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 1217
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

72 AB087 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ25 个 1975

73 AB088 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ28 个 142

 4、屋面、防水及保温工程

74 010803003001 保温隔热墙
1.保温隔热方式:50厚挤塑
聚苯板，密度≥18kg/m3
2.部位:地下室外墙

m2 2619.45

75 010703001003 卷材防水

1.卷材品种:SBC一道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:制冷车间、水
泵房等

m2 926.12

76 010703001004 卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:卫生间等有水
房间

m2 120.26

77 010802001001 隔离层
1.隔离层材料品种:干铺石
油沥青纸胎油毡一层
2.隔离层部位:通车屋面

m2 5278.84

78 010703001005 卷材防水

1.卷材品种:4+3厚SBS改性
沥青防水卷材2道
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.部位:地下室外墙

m2 2619.45

79 010702001001 卷材防水

1.卷材品种:4+3厚SBS改性
沥青防水卷材2道
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.部位:通车屋面

m2 5433.64

80 010703002001 涂膜防水

1.涂膜品种:1.2厚聚合物水
泥防水涂料防潮层
2.防水部位:有隔声要求的
机房             

m2 147.01

81 AB089 防油层
1.防油层材料品种:2厚聚氨
酯，刷基层处理剂一道
2.部位:储油间地面

m2 30.6

82 010803001001 隔热保温屋面

1.材料品种、规格:最薄处
30mm厚CL7.5轻骨料泡沫
混凝土找坡层1%
2.部位：通车屋面

m2 5278.84

83 AB090 屋面找平层

1.面层厚度、配合比:20mm
厚1:2.5水泥砂浆
2.基层种类：填充层
3.部位:通车屋面
4.计算规则：按现场实际找
平面积计算

m2 5278.84

84 AB091 屋面找平层

1.面层厚度、配合比:20mm
厚1:2.5水泥砂浆
2.基层种类：硬基层
3.部位:通车屋面
4.计算规则：按现场实际找
平面积计算

m2 5278.84
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

85 AB092 细石混凝土保护
层

1.面层厚度:50mm厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.做法:砼内配φ6@200双向
钢筋网片（6m×6m分格，
缝宽20，密封胶嵌缝，钢
筋网在分格缝处断开）
（钢筋单列）
4.部位:通车屋面
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 5278.84

86 AB093 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

87 AB094 塑料排水板

1.规格:20高，凸点向上
2.部位;通车屋面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 5278.84

88 AB095 土工布过滤层
1.部位:通车屋面
2.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 5278.84

89 010803001002 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80mm厚
挤塑聚苯板保温层
3.部位:通车屋面

m2 5278.84

90 010702001002 屋面卷材防水

1.卷材品种:1.2厚PVC耐根
穿刺防水卷材
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:通车屋面

m2 5769.04

91 010703001006 卷材防水

1.卷材品种:4厚SBS改性沥
青防水卷材一道
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:防空地下室顶
板上部

m2 2940.56

92 010703002002 涂膜防水

1.涂膜品种:1.5厚合成高分
子防水涂料
2.部位:防毒通道、密闭通
道、竖井、扩散室、除尘
室、滤毒室等

m2 117.77

 5、其他工程 

93 AB096 竣工清理 1.清理建筑垃圾，运距综合
考虑

m3 49656.8

94 AB097 镀锌钢格栅盖板

1.做法：单层，下衬一层不
锈钢钢丝网
2.部位：车库集水井

3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 3.52

95 AB098 镀锌钢格栅盖板

1.做法：双层，下衬一层不
锈钢钢丝网
2.部位：水泵房等设备用房
集水井

3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 0.32

96 AB099 成品铸铁篦子 1.参图集L06J301-45-2 m2 38.3

97 AB100 篦式井盖
1.规格:400*400
2.材质:铸铁
2.部位:储油间 

个 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

98 AB101 防堵铁栅

1.做法：边框L50*8角钢，
竖杆C12钢筋@80
2.部位：进排风机房
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 544.32

99 AB102 人防门

钢结构单扇防护密闭门
1.门框编号：GFM1520(6)
2.框材质、外围尺
寸：1500*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1

100 AB103 人防门

钢结构单扇防护密闭门
1.门框编号：GFM1020(6)
2.框材质、外围尺
寸：1000*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 6

101 AB104 人防门

钢结构单扇防护密闭门
1.门框编号：GFM0716(6)
2.框材质、外围尺
寸：700*1600
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 11

102 AB105 人防门

钢结构单扇密闭门
1.门框编号：GM1520
2.框材质、外围尺
寸：1500*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1

103 AB106 人防门

钢结构单扇密闭门
1.门框编号：GM1020
2.框材质、外围尺
寸：1000*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 7
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

104 AB107 人防门

钢结构单扇密闭门
1.门框编号：GM0716
2.框材质、外围尺
寸：700*1600
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 5

105 AB108 人防门

钢结构活门槛单扇防护密
闭门
1.门框编号：GHFM1520(6)
2.框材质、外围尺
寸：1500*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 3

106 AB109 人防门

钢结构活门槛单扇防护密
闭门
1.门框编号：GHFM1220(6)
2.框材质、外围尺
寸：1200*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 3

107 AB110 人防门

钢结构活门槛单扇密闭门
1.门框编号：GHM1520
2.框材质、外围尺
寸：1500*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1

108 AB111 人防门

钢结构活门槛单扇密闭门
1.门框编号：GHM1220
2.框材质、外围尺
寸：1200*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 3
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

109 AB112 人防门

悬摆式防爆波活门
1.门框编号：HK800(5)
2.框材质、外围尺
寸：650*2000
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 9

110 AB113 人防门

连通口双向受力双扇防护
密闭门
1.门框编号：GSFMG5525
(6)
2.框材质、外围尺
寸：5500*2500
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1

111 AB114 人防门

钢结构活门槛双扇防护密
闭门
1.门框编号：GHSFM2424
(6)
2.框材质、外围尺
寸：2400*2400
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1

112 AB115 人防门

钢结构活门槛双扇防护密
闭门
1.门框编号：GHSFM2425
(6)
2.框材质、外围尺
寸：2400*2500
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1
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工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

113 AB116 人防门

钢结构活门槛双扇防护密
闭门
1.门框编号：GHSFM5525
(6)
2.框材质、外围尺
寸：5500*2500
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 7

114 AB117 人防门

钢结构活门槛双扇防护密
闭门
1.门框编号：GHSFM6025
(6)
2.框材质、外围尺
寸：6000*2500
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 2

115 AB118 人防门

钢结构活门槛双扇防护密
闭门
1.门框编号：GHSFM7025
(6)
2.框材质、外围尺
寸：7000*2500
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1

116 AB119 人防门

钢结构活门槛双扇密闭门
1.门框编号：GHSM2424
2.框材质、外围尺
寸：2400*2400
3.选用国家图集：人民防空
工程防护设备选用图集
RFJ01-2008
4.运输:综合考虑运距、运
输方式、综合考虑路桥费
用
5.安装：综合考虑安装方法
6.油漆：综合考虑防火、防
锈漆及瓷漆材料和遍数

樘 1

 6、钢结构
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

117 AB120 箱型钢柱

1.钢材品种：采用Q355NH
耐候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm
厚）；墙柱标高-0.11米以
下部分及地上部分不需要
刷涂料
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等
5.计算规则：  按设计图示
尺寸以质量计算。不扣除
孔眼、切边、切肢的质
量，焊条、螺栓等不另增
加质量，不规则或多边形
钢板以其外接矩形面积乘
以厚度乘以单位理论质量
计算，依附在钢柱上的牛
腿及悬臂梁等并入钢柱工
程量内

t 355.618

118 AB121 栓钉

1.规格:Φ19 L=80mm，水平
与竖向间距不大于200mm
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 36960

119 AB122 地脚螺栓

1.材料名称：地脚螺栓M30
2.材质、规格:Q235B
3.工作内容：含栓杆、螺
帽、平垫片、弹簧垫片等

套 992

120 AB123 地脚螺栓

1.材料名称：地脚螺栓M36
2.材质、规格:Q235B
3.工作内容：含栓杆、螺
帽、平垫片、弹簧垫片等

套 288

 车库-2层装饰工程

 1、楼地面工程

1 BB007 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:15厚
1:2水泥砂浆
2.部位:截水沟
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 135.03

2 BB008 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:底板
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 12915.22

3 BB009 细石混凝土保护
层

1.厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼
2.部位:底板
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 12915.22

4 BB010 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:3水泥砂浆
2.部位:集水坑底、储油池
地面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 141.12
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 BB011 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2水泥砂浆
2.部位:集水坑底
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 112.95

6 BB012 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:制冷机房、水泵房
等有水房间
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 849.32

7 020101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼地面，
表面撒1：1水泥砂子随打
随抹光
2.部位：制冷机房、水泵房

m2 849.32

8 020101003002 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

9 020101003003 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:70厚C30耐油细石砼地
面，内配C6@200双向钢筋
网（钢筋单列），随打随
抹光
2.部位：储油间

m2 30.6

10 020101003004 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C30耐油细石
砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

11 020101003005 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼地面，
表面撒1：1水泥砂子随打
随抹光，刷基层处理剂一
道
2.部位:无水设备房等

m2 326.11

12 020101003006 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C25砼地面，随打
随抹平，表面打磨或喷砂
处理
2.部位：强弱电室、工具
间、转换器材室、通讯值
班室等地面

m2 200.64

13 020101003007 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C25细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

14 020101001001 水泥砂浆楼地面
1.面层厚度、配合比:20厚
1:3水泥砂浆
2.部位:电井

m2 12.4

15 020102001001 石材楼地面

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆，刷水泥浆一道
3.部位:公共楼梯间、电梯
间、合用前室

m2 392.76
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 020106001001 石材楼梯面层

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝，带防
滑条
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.部位:楼梯 

 m2 206.43

17 BB013 金刚砂耐磨地面

1.做法：3厚金刚砂耐磨面
层（用量为每平方5公斤左
右的耐磨材料）
2.部位：车库、车库坡道地
面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 9160.72

18 020101003008 细石混凝土楼地
面

1.做法：50厚C25细石砼，
6*6分仓分缝浇筑，内配
HPB300 8@200双层双向钢
筋网（钢筋单列），采用
机械磨压机赶实压光（向
集水沟找出坡度0.3%）
2.部位：坡道

m2 421.74

19 BB014 混凝土地面

1.做法：50厚C25砼地面，
6*6分仓分缝浇筑，内配
HPB300 6@200单层双向钢
筋网（钢筋单列），专用
抹平机压实抹平
2.部位：车库地面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 8738.98

20 020105002001 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:直线型
4.部位:楼梯踢脚

m2 15.01

21 020105002002 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:异形
4.部位:楼梯踢脚

m2 11.08

22 020105001001 水泥砂浆踢脚线

1.高度:100mm
2.厚度、砂浆配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆细拉毛，7厚
1:2.5水泥砂浆罩面压实抹
光

m 3291.21

23 020101001002 水泥砂浆楼地面

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2水泥砂浆，素水泥浆一
道

m2 469.35

24 BB015 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1：3水泥砂浆抹平
2.部位:防毒通道、密闭通
道、竖井、扩散室、除尘
室、滤毒室等
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 296.58

25 BB016 细石混凝土保护
层

1.厚度、混凝土强度等
级:30厚C20细石砼
2.部位:防毒通道、密闭通
道、竖井、扩散室、除尘
室、滤毒室等
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 207.18
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 2、墙面工程

26 020201001002 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:2.5水
泥砂浆找平层
2.部位:地下室外墙

m2 2619.45

27 020201001003 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:2.5水
泥砂浆
2.部位:地下室外墙

m2 5238.89

28 020201001004 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:3水
泥砂浆找平层
2.部位:集水坑

m2 363.63

29 020201001005 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:2水
泥砂浆保护层
2.部位:集水坑

m2 363.63

30 020201001006 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:5厚1:2.5水
泥砂浆压实抹平
2.部位:车库

m2 5995.42

31 020201001007 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:10厚1:3水
泥砂浆压实抹平
2.部位:车库

m2 5995.42

32 BB017 墙面网格布

1.一层耐碱玻璃纤维网布
2.部位：车库墙面
3.计算规则：按现场实际面
积计算  

m2 5995.42

33 BB018 界面剂

1.专用界面砂浆批刮
2.部位:内外墙
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 5768.46

34 BB019 甩浆

1.做法:甩浆一道
2.部位:车库墙面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 5995.42

35 020201001008 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.材料种类、配合比、厚
度:20厚1:2.5水泥砂浆细拉
毛
3.部位:有水房间

m2 213.8

36 020201001009 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 4324.22

37 020201001010 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:风井内墙

m2 241.8

38 020202001001 柱面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 501.1

39 020507001001 刷喷涂料

1.涂料种类、刷喷要求:白
水泥两遍,满足设计并达到
规范和验收要求
2.部位:车库墙面、顶棚

m2 9380.26

40 020201001011 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚聚合
物水泥砂浆保护层
2.部位:通车屋面

m2 319.2

41 BB020 墙面找平

1.做法:白水泥找平压光，
满足设计并达到规范和验
收要求
2.部位:防毒通道、密闭通
道、竖井、扩散室、除尘
室、滤毒室、电站等
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1181.76

 3、顶棚工程
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

42 BB021 顶棚打磨

1.做法:机械打磨，修补平
整，平整度及阴角水平、
顺直达到腻子平整度要求
2.部位:车库顶棚
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 3384.85

43 BB022 滴水线

1.材料:瓷砖
2.宽度：60mm
3.部位:楼梯斜板下
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 4.86

44 BB023 顶棚找平

1.做法:白水泥找平压光，
满足设计并达到规范和验
收要求
2.部位:人防区所有顶棚
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 7423.03

 4、门窗、栏杆工程

45 BB024 防火卷帘门

1.门材料的种类:特级防火
卷帘，含电动装置、卷帘
包厢
2.工计算规则：按洞口尺寸
计算

m2 126.75

46 020402007001 钢制防火门

1.门的类型:丙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 10.8

47 020402007002 钢制防火门

1.门的类型:乙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 54.83

48 020401006001 钢质防火门

1.门的类型:甲级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 99.96

49 BB025 不锈钢百叶窗

1.材料:不锈钢
2.高度：综合考虑
3.工作内容：制作、安装、
预埋件等
4.包含窗锁、密封毛条、隔
热胶条、发泡剂、玻璃垫
片等一切附件
5.详见设计图纸

m2 1.5

50 020107002001 楼梯栏杆

1.材料：金属栏杆木扶手
2.高度：900mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-24-1

m 81
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其中：
暂估价

51 020401006002 木质防火门

1.门的类型:甲级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 18.69

52 020401006003 木质防火门

1.门的类型:甲级防火隔声
门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 15.12

 车库-1层土建工程

 1、砌体工程

1 010304001004 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:150mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 15.86

2 010304001005 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 363.12

3 010304001006 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:防火墙
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 48.73

4 010304001007 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:300mm及以上
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 25.8

5 010302001003 实心砖墙

1.墙体类型 :粉煤灰砖
2.墙体厚度 :120厚
3.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆
4.部位：地下室外墙保护墙

m3 178.8

 2、混凝土工程

6 010404001005 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C40，掺微膨
胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.部位:挡土墙

m3 576.45

7 010408001011 后浇带

1.部位:墙
2.混凝土强度等级:C45 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6
4.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容
5.部位:挡土墙

m3 7.54

8 010404001006 直形墙 1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C50

m3 154.69

9 010404001007 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C50
3.部位：电梯井壁墙

m3 32.6

10 010402001004 矩形柱

1.混凝土强度等级：C50掺
微膨胀纤维
2.抗渗等级:P6
3.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 134.38

第21页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码25 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 010402001005 矩形柱
1.混凝土强度等级：C50
2.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 240.87

12 010408001012 后浇带

1.部位:梁
2.混凝土强度等级:C35
3.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 45.67

13 010408001013 后浇带

1.部位:板
2.混凝土强度等级:C35
3.含后浇带凿毛、两侧钢丝
网片等完成该工作的所有
内容

m3 32.16

14 010405001006 有梁板
1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30
m3 2172.16

15 010405001007 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C35,微膨胀
3.部位:水暖井

m3 1.89

16 010406001003 直形楼梯
1.厚度:100mm
2.混凝土强度:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 108.99

17 010406001004 直形楼梯
1.梯板厚度每增减10mm
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 102.02

18 010403004003 圈梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25
3.部位:压顶、电梯井圈
梁、卫生间返台、门槛等

m3 2.53

19 010403005002 过梁 1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25

m3 1.25

20 010414002004 其他构件

1.构件名称：预制过梁
2.安装高度:综合考虑
3.单件体积:综合考虑
4.混凝土强度等级:C25
5.工作内容:含预制构件制
作、运输、安装、灌缝等
相关工艺

m3 0.15

21 010402001006 矩形柱
1.柱种类、断面:构造柱、
综合考虑
2.混凝土强度等级:C25

m3 12.39

22 010414002005 其他构件

1.构件名称、规格:门窗侧
预制块
2.混凝土强度等级:C25
3.工作内容:含制作、运
输、安装等

m3 0.21

 3、钢筋工程

23 010416001030 砌体加固筋 1.钢筋规格:HPB300Φ6.5 t 1.107

24 010416001031 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 1.474

25 010416001032 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 35.01

26 010416001033 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 9.844
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

27 010416001034 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 70.98

28 010416001035 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 0.039

29 010416001036 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HPB300Φ6
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 16.77

30 010416001037 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HPB300Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 5.53

31 010416001038 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 9.89

32 010416001039 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 104.417

33 010416001040 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 59.176

34 010416001041 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 14.454

35 010416001042 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 18.68

36 010416001043 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ18
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 13.823

37 010416001044 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ20
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 22.546

38 010416001045 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ22
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 53.373

39 010416001046 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ25
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 69.859

40 010416001047 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ28
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 7.118

41 AB152 植筋

1.钢筋规格:φ6.5
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 1746
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

42 AB153 植筋

1.钢筋规格:φ8
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 16

43 AB154 植筋

1.钢筋规格:φ10
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 72

44 AB155 植筋

1.钢筋规格:φ12
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 304

45 010607001004 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网
2.宽度:综合
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:内墙砌块墙与混凝
土构件交缝处、外墙、安
装剔槽
5.按成活面面积计算，搭接
不计算

m2 412.51

46 010607001005 金属网

1.材料品种、规
格:1.6*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:楼梯、前室、走廊

m2 659.5

47 010607001006 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂，钢钉或设定钢
片固定间距不大于300
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:车库砌体墙面

m2 2206.36

48 AB156 止水带
1.规格:300*3钢板
2.部位:后浇带、外墙等
3.工程量:按延长米计算

m 384.99

49 AB157 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ16 个 12

50 AB158 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ18 个 14

51 AB159 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 221

52 AB160 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 423

53 AB161 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ25 个 795

54 AB162 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ28 个 77

 4、防水及保温工程

55 010803003002 保温隔热墙
1.保温隔热方式:50厚挤塑
聚苯板，密度≥18kg/m3
2.部位:地下室外墙

m2 1554.82

56 010703002003 涂膜防水 1.卷材品种:1.5厚JS防水
2.防水部位:水暖井            

m2 6.27
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

57 010703001007 卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:卫生间等有水
房间

m2 157.38

58 010703001008 卷材防水

1.卷材品种:4+3厚SBS改性
沥青防水卷材2道
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.部位:地下室外墙

m2 1554.82

59 010703002004 涂膜防水

1.涂膜品种:1.2厚聚合物水
泥防水涂料防潮层
2.防水部位:有隔声要求的
机房             

m2 39.2

60 010803002001 保温隔热天棚

1.材料品种、规格:20mm无
机保温砂浆（密度320kg/
m3）
2.部位：负一层顶棚

m2 6652.3

 5、其他工程 

61 AB163 竣工清理 1.清理建筑垃圾，运距综合
考虑

m3 33300.7

 6、钢结构

62 AB164 箱型钢柱

1.钢材品种：采用Q355NH
耐候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm
厚）；墙柱标高-0.11米以
下部分及地上部分不需要
刷涂料
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等
5.计算规则：  按设计图示
尺寸以质量计算。不扣除
孔眼、切边、切肢的质
量，焊条、螺栓等不另增
加质量，不规则或多边形
钢板以其外接矩形面积乘
以厚度乘以单位理论质量
计算，依附在钢柱上的牛
腿及悬臂梁等并入钢柱工
程量内

t 287.121

63 AB165 栓钉

1.规格:Φ19 L=80mm，水平
与竖向间距不大于200mm
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 33676

 车库-1层装饰工程

 1、楼地面工程

1 BB032 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:有水房间
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 69.74
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 BB033 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆找坡抹
平、坡度1%
2.部位：卫生间等有水房间
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 69.74

3 020101003009 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼地面，
表面撒1：1水泥砂子随打
随抹光
2.部位：报警阀间等

m2 95.03

4 020101003010 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼地面，
表面撒1：1水泥砂子随打
随抹光，刷基层处理剂一
道
2.部位:无水设备房、预留
设备机房

m2 455.49

5 020101003011 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

6 020101003012 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C25细石砼地面，
随打随抹平，表面打磨或
喷砂处理
2.部位：强弱电室等地面

m2 121.06

7 020101003013 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C25细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

8 020101001003 水泥砂浆楼地
面、

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆保护层
兼找坡向地漏、坡度1%
2.部位:水暖井

m2 7.67

9 020102001002 石材楼地面

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆，刷水泥浆一道
3.部位:公共楼梯间、电梯
间、合用前室

m2 135.56

10 020106001002 石材楼梯面层

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝，带防
滑条
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.部位:楼梯 

 m2 108.99

11 BB034 金刚砂耐磨地面

1.做法：3厚金刚砂耐磨面
层（用量为每平方5公斤左
右的耐磨材料）
2.部位：车库、车库坡道地
面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 7400.83

12 020101003014 细石混凝土楼地
面

1.做法：50厚C25细石砼，
6*6分仓分缝浇筑，内配
C8@200双层双向钢筋网
（钢筋单列），采用机械
磨压机赶实压光（向集水
沟找出坡度0.3%）
2.部位：坡道

m2 492.03
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其中：
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13 BB035 混凝土地面

1.做法：50厚C25砼地面，
6*6分仓分缝浇筑，内配
C6@200单层双向钢筋网
（钢筋单列），专用抹平
机压实抹平
2.部位：车库地面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 6908.8

14 020105002003 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:直线型
4.部位:楼梯踢脚

m2 8.51

15 020105002004 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:异形
4.部位:楼梯踢脚

m2 4.9

16 020105001002 水泥砂浆踢脚线

1.高度:100mm
2.厚度、砂浆配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆细拉毛，7厚
1:2.5水泥砂浆罩面压实抹
光

m 1558.57

 2、墙面工程

17 020201001012 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:2.5水
泥砂浆找平层
2.部位:地下室外墙

m2 1554.82

18 020201001013 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:2.5水
泥砂浆
2.部位:地下室外墙

m2 3109.63

19 020201001014 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:5厚1:2.5水
泥砂浆压实抹平
2.部位:车库

m2 4349.19

20 BB036 界面剂

1.专用界面砂浆批刮
2.部位:内外墙
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 2110.77

21 020201001015 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:10厚1:3水
泥砂浆压实抹平
2.部位:车库

m2 4349.19

22 020201001016 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:风井内墙

m2 210.6

23 BB037 墙面网格布

1.一层耐碱玻璃纤维网布
2.部位：车库墙面
3.计算规则：按现场实际面
积计算  

m2 4349.19

24 BB038 甩浆

1.做法:甩浆一道
2.部位:车库墙面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 4349.19

25 020201001017 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.材料种类、配合比、厚
度:20厚1:2.5水泥砂浆细拉
毛
3.部位:有水房间

m2 155.8
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其中：
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26 020201001018 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 1808.27

27 020202001002 柱面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 302.5

28 020507001002 刷喷涂料

1.涂料种类、刷喷要求:白
水泥两遍,满足设计并达到
规范和验收要求
2.部位:车库墙面、顶棚

m2 13972.57

 3、顶棚工程

29 BB039 顶棚打磨

1.做法:机械打磨，修补平
整，平整度及阴角水平、
顺直达到腻子平整度要求
2.部位:车库顶棚
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 9623.38

30 BB040 顶棚打磨修补

1.做法:修补打磨清理基层
油污，用聚合物水泥胶浆
修补凹陷部分，平整度达
到5mm以内
2.部位:无隔音要求的设备
房顶棚
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 170.07

31 BB041 滴水线

1.材料:瓷砖
2.宽度：60mm
3.部位:楼梯斜板下
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 2.68

 4、门窗、栏杆工程

32 BB042 防火卷帘门

1.门材料的种类:特级防火
卷帘，含电动装置、卷帘
包厢
2.工程量按洞口尺寸计算

m2 212.63

33 020402007003 钢制防火门

1.门的类型:丙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 20.52

34 020402007004 钢制防火门

1.门的类型:乙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 63.77

35 020401006004 钢质防火门

1.门的类型:甲级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 33.6

36 020107002002 楼梯栏杆

1.材料：金属栏杆木扶手
2.高度：900mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-24-1

m 44.7

第28页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码32 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）
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其中：
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 裙楼土建工程

 1、砌体工程

1 010304001008 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:100mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 36.42

2 010304001009 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:150mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 77.21

3 010304001010 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 2766.76

4 010304001011 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:防火墙
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 348.64

5 010304001012 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:300mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 504.67

6 010304001013 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:防火墙
2.墙体厚度:300mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 19.6

7 010304001014 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级A3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:不小于Ma7.5混
合砂浆
4.部位：女儿墙

m3 280.25

8 010302001004 实心砖墙

1.墙体类型 :粉煤灰砖
2.墙体厚度 :120厚
3.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆
4.部位：地下室外墙保护墙

m3 300.21

9 010302006002 零星砌砖
1.砖品种、规格:粉煤灰砖
2.砂浆强度等级:M5.0混合
砂浆

m3 0.22

 2、混凝土工程

10 010404001008 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C45 m3 530.31

11 010404001009 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C45

3.部位：电梯井壁墙

m3 26.68

12 010404001010 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C45
3.抗渗等级：P6

m3 996.73

13 010404001011 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C40 m3 534.01

14 010404001012 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C40

3.部位：电梯井壁墙

m3 26.68

15 010402001007 矩形柱
1.混凝土强度等级：C50
2.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 323.73
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其中：
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16 010402001008 矩形柱
1.混凝土强度等级：C40
2.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 218.58

17 010402001009 矩形柱 1.混凝土强度等级：C40
2.柱种类：钢管柱内灌注砼

m3 277.59

18 010403002001 矩形梁
1.混凝土强度等级：C30
2.梁种类、断面：框架梁，
断面综合考虑

m3 25.58

19 010405001008 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30
m3 2764.71

20 010405001009 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C35,微膨胀
3.部位:水暖井

m3 7.32

21 010406001005 直形楼梯
1.厚度:100mm
2.混凝土强度:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 305.39

22 010406001006 直形楼梯
1.梯板厚度每增减10mm
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 613.7

23 010403004004 圈梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25
3.部位:压顶、电梯井圈
梁、卫生间返台、门槛等

m3 73.54

24 010414002006 其他构件

1.构件名称、规格:窗侧预
制块
2.混凝土强度等级:C25
3.工作内容:含制作、运
输、安装等

m3 5.76

25 010402001010 矩形柱
1.柱种类、断面:构造柱、
综合考虑
2.混凝土强度等级:C25

m3 278.75

26 010407001002 其他构件

1.构件名称：砼接水板（水
簸箕）
2.尺寸:400*400，厚
度：40mm
3.混凝土强度等级:C20

m3 0.14

27 010407001003 其他构件
1.构件名称:防护栏杆底座
2.混凝土强度等级:C20细石
混凝土

m3 12.73

 3、钢筋工程

28 010416001048 现浇混凝土钢筋

1.钢筋规格:HPB300Φ4
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 0.193

29 010416001049 砌体加固筋 1.钢筋规格:HPB300Φ6.5 t 19.465

30 010416001050 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 10.239

31 010416001051 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 12.641

32 010416001052 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 32.623
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33 010416001053 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 61.09

34 010416001054 现浇混凝土钢筋
1.钢筋规格:HRB400Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 2.596

35 010416001055 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 98.432

36 010416001056 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 79.945

37 010416001057 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 100.867

38 010416001058 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 11.972

39 010416001059 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ18
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 26.24

40 010416001060 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ20
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 15.459

41 010416001061 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ22
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 57.223

42 010416001062 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ25
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 43.027

43 010416001063 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ28
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 5.678

44 AB195 植筋

1.钢筋规格:φ6.5
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 36262

45 AB196 植筋

1.钢筋规格:φ8
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 80

46 AB197 植筋

1.钢筋规格:φ10
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 18280

47 AB198 植筋

1.钢筋规格:φ12
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 8600
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48 010607001007 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网
2.宽度:综合
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:内墙砌块墙与混凝
土构件交缝处、外墙、安
装剔槽
5.按成活面面积计算，搭接
不计算

m2 3379.28

49 010607001008 金属网

1.材料品种、规
格:1.6*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:楼梯、前室、走廊

m2 4533.63

50 AB199 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ16 个 30

51 AB200 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ18 个 785

52 AB201 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 683

53 AB202 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 2382

54 AB203 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ25 个 931

55 AB204 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ28 个 32

 4、屋面、雨蓬、防水及保温工程

56 010803003003 保温隔热墙
1.保温隔热方式:50厚挤塑
聚苯板，密度≥18kg/m3
2.部位:覆土外墙

m2 2501.72

57 010703001009 卷材防水

1.卷材品种:4+3厚SBS改性
沥青防水卷材2道
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.部位:覆土外墙

m2 2501.72

58 AB205 细石混凝土找平
层

1.厚度:40mm厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.部位:上人屋面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 5448.29

59 AB206 细石混凝土保护
层

1.面层厚度:50mm厚
2.混凝土强度:绿色C25细石
砼
3.做法:砼内配φ4@100双向
钢筋网片（6m×6m分格，
缝宽20，密封胶嵌缝，钢
筋网在分格缝处断开）
（钢筋单列）
4.部位:不上人平屋面
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 97.5

60 AB207 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:绿色C25细石
砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

61 010802001002 隔离层
1.隔离层材料品种:10厚低
标号砂浆隔离层
2.隔离层部位:不上人屋面

m2 97.5
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其中：
暂估价

62 010802001003 隔离层
1.隔离层材料品种:聚酯无
纺布一道
2.隔离层部位:上人屋面

m2 5448.29

63 010702001003 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBC一道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:上人、不上人
屋面

m2 5904.24

64 010702001004 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:上人、不上人
屋面

m2 5904.24

65 AB208 细石混凝土找平
层

1.厚度:30mm厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.部位:不上人屋面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 97.5

66 AB209 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

67 010803001003 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80mm厚
XPS保温层
3.部位:上人、不上人屋面

m2 5545.79

68 AB210 屋面找平层

1.面层厚度、配合比:20mm
厚1:2.5水泥砂浆
2.部位上人、不上人屋面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 11091.58

69 010803001004 隔热保温屋面

1.材料品种、规格:最薄处
30mm厚CL7.5轻骨料泡沫
混凝土找坡层
2.部位：上人屋面

m2 5448.29

70 010803001005 隔热保温屋面

1.材料品种、规格:最薄处
30mm厚CL7.5轻骨料泡沫
混凝土找坡层
2.部位：不上人屋面

m2 97.5

71 010703001010 卷材防水 1.卷材品种:1.5厚JS防水
2.防水部位:水暖井

m2 36.48

72 010703002005 涂膜防水
1.卷材品种:1.5厚JS聚合物
水泥基防水涂料
2.防水部位:风井顶板

m2 36.12

73 010703001011 卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:卫生间等有水
房间、下沉庭院

m2 3643.55

74 AB211 屋面透气帽、通
气管

1.材质：综合考虑
2.参照图集：L13J5-1-A21

个 540

75 010703002006 涂膜防水

1.涂膜品种:1.2厚聚合物水
泥防水涂料防潮层
2.防水部位:有隔声要求的
机房

m2 7971.64
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其中：
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76 010803005001 隔热保温地面

1.材料品种、规格:60mm厚
CL7.5轻骨料泡沫混凝土
2.部位:一层地暖房间

m2 1797.33

77 010803005002 隔热保温地面

1.材料品种、规格:60mm厚
泡沫混凝土
2.部位:一层地面

m2 4934.33

78 010803003004 保温隔热墙
1.墙体类型:外墙
2.25mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）

m2 612.04

 5、其他工程

79 AB212 竣工清理 1.清理建筑垃圾，运距综合
考虑

m3 113384.18

80 010407001004 砼台阶

1.构件名称:台阶
2.混凝土强度等级:C15
3.部位:屋面出入口
4.参图集L13J5-1-A14-1

m3 2.16

81 AB213 逃生缓降器 1.满足DB37/T675-2007的规
定

套 8

82 010703004001 地面变形缝
1.材料种类:详见
L13J14-4-1/2
2.变形缝部位:楼地面

m 461.5

83 010703004002 墙面变形缝 1.材料种类:详见L13J14-15-3
2.变形缝部位:内墙面

m 32.4

84 010703004003 屋面变形缝 1.材料种类:详见L13J14-26-1
2.变形缝部位:屋面

m 38.5

85 010703004004 屋面变形缝 1.材料种类:详见L13J14-26-3
2.变形缝部位:屋面

m 65.2

86 010407001005 其他构件
1.构件名称:台阶
2.混凝土强度等级:60厚C20
混凝土，台阶面向外坡1%

m3 17.18

87 010401006007 室外台阶平台
1.混凝土强度等级:60厚C20
混凝土，台阶面向外坡1%
2.部位：建筑入口台阶平台

m3 87.26

88 010401006008 室外台阶垫层
1.混凝土强度等级:300厚
C20细石砼
2.部位：建筑入口台阶

m3 534.55

89 010407002001 散水、坡道

1.面层：20厚花岗岩板铺
面，水泥砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.60厚C15混凝土
5.150厚地瓜石灌浆垫层分
两步灌注
6.素土夯实，向外坡3-5%
7.部位：室外散水

m2 300.96

 6、钢结构

90 010604001001 钢梁

1.钢材品种:采用Q355NH耐
候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,环氧磷酸锌底漆两遍，
厚度不小于60μm
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等

t 1809.844
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其中：
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91 010603003001 钢管柱

1.钢材品种:采用Q355NH耐
候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm厚）
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等

t 1116.437

92 AB214 箱型钢柱

1.钢材品种：采用Q355NH
耐候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm
厚）；墙柱标高-0.11米以
下部分及地上部分不需要
刷涂料
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等
5.计算规则：  按设计图示
尺寸以质量计算。不扣除
孔眼、切边、切肢的质
量，焊条、螺栓等不另增
加质量，不规则或多边形
钢板以其外接矩形面积乘
以厚度乘以单位理论质量
计算，依附在钢柱上的牛
腿及悬臂梁等并入钢柱工
程量内

t 53.264

93 AB215 钢筋桁架楼承板

1.类型:HB-90,参考《钢筋
桁架楼承板》（JG/T
368-2012）,做法详见图纸
2.工作内容：钢板制作、安
装、焊接、钢筋绑扎等所
有费用
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 19315.59

94 AB216 钢筋桁架楼承板

1.类型:HB-120,参考《钢筋
桁架楼承板》（JG/T
368-2012）,做法详见图纸
2.工作内容：钢板制作、安
装、焊接、钢筋绑扎等所
有费用
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 2783.56

95 AB217 螺栓

1.材料名称：高强螺栓M20
2.性能等级：10.9
3.工作内容：含栓杆、螺
帽、平垫片、弹簧垫片等

套 45270

96 AB218 金属构件刷防火
涂料

1涂刷防火涂料构件名称:钢
柱
2.防火等级要求:达到耐火
极限为3小时,厚度综合考虑

m2 5634.39
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其中：
暂估价

97 AB219 金属构件刷防火
涂料

1涂刷防火涂料构件名称:钢
梁
2.防火等级要求:达到耐火
极限为2小时，厚度综合考
虑

m2 22525.14

98 AB220 栓钉

1.规格:Φ16 L=80mm，间距
祥见图纸
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 2304

99 AB221 栓钉

1.规格:Φ19 L=80mm，水平
与竖向间距不大于200mm
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 10206

 裙楼装饰工程

 1、楼地面工程

1 020102001003 石材楼地面

1.材料种类、规格:40厚毛
面石质板材，灌稀水泥浆
擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
3.部位:建筑入口台阶平台

m2 1633.57

2 020108001001 石材台阶面

1.材料种类、规格:40厚毛
面石质板材，灌稀水泥浆
擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
3.部位:建筑入口台阶

m2 148.27

3 020101001004 水泥砂浆楼地面

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆保护层
兼找坡向地漏、坡度1%
2.部位:水暖井

m2 39.8

4 BB049 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:卫生间等有水房间
地面、下沉庭院
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 501.81

5 BB050 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆找坡抹
平，坡度1%
2.部位：卫生间等有水房间
地面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 501.81

6 BB051 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2水泥砂浆
2.部位:网络机房、运营商
机房、有线电视机房楼
面、报告厅地面及无窗房
间
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1373.31

7 020104002001 金属架空活动地
板

1.材料种类:活动地板
2.铺设基层种类:150高活动
地板
3.参照图集L13J1-41-212
3.部位：网络机房、运营商
机房、有线电视机房楼面

m2 513.51
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其中：
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8 020102001004 石材楼地面

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆，刷水泥浆一道
3.部位:公共楼梯间、电梯
间、合用前室

m2 409.73

9 020106001003 石材楼梯面层

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝，带防
滑条
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.部位:楼梯

 m2 305.39

10 020101003015 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼地面，
表面撒1:1水泥砂子随打随
抹光
2.刷基层处理剂一道
3.部位：设备房、预留设备
机房

m2 198.45

11 020101003016 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C25砼地面，随打
随抹平，表面打磨或喷砂
处理，素水泥奖一道
2.部位：空调机房、风机房
等设备用房、强弱电机房

m2 1837.45

12 020101003017 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

13 020101003018 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C25细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

14 BB052 地坪漆

1.类型:综合考虑
2.要求:满足设计并达到规
范和验收要求
3.部位：空调机房、风机房
等设备用房
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1376.19

15 020105002005 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:直线型
4.部位:楼梯踢脚

m2 16.46

16 020105002006 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:异形
4.部位:楼梯踢脚

m2 32.13

17 020105001003 水泥砂浆踢脚线

1.高度:100mm
2.厚度、砂浆配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆细拉毛，7厚
1:2.5水泥砂浆罩面压实抹
光

m 461.26
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 020108003001 水泥砂浆台阶面
1.厚度、砂浆配合比:20厚
1：2水泥砂浆
2.部位:屋面出入口台阶

m2 9.6

 2、墙面工程

19 BB053 墙面抹面胶浆挂
网格布

1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:5mm
厚抹面胶浆压入满挂耐碱
玻纤网
3.部位:外墙面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 612.04

20 020507001003 外墙真石漆

1.颜色、图案:综合考虑
2.做法:刮柔性耐水腻子、
刷弹性底涂、真石漆
3.质量要求:满足设计及质
量规范要求

m2 612.04

21 020201001019 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砖墙面
2.面层材料种类:15厚1:2.5水
泥砂浆（分层）压实抹平
2.部位:报告厅及门厅

m2 2498.37

22 020201001020 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砼墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 5943.01

23 020201001021 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砼墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:风井内墙

m2 82

24 020201001022 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砌块墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 34763.57

25 020201001023 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.材料种类、配合比、厚
度:20厚1:2.5水泥砂浆细拉
毛
3.部位:卫生间等

m2 2491.46

26 020201001024 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:2.5水
泥砂浆
2.部位:覆土外墙

m2 2501.72

27 BB054 界面剂

1.专用界面砂浆批刮
2.部位：内外墙
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 46073.14

28 020201001025 墙面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:2.5水
泥砂浆找平层
2.部位:覆土外墙

m2 2501.72

 3、顶棚工程

29 BB055 顶棚打磨修补

1.做法:修补打磨清理基层
油污，用聚合物水泥胶浆
修补凹陷部分，平整度达
到5mm以内
2.部位:卫生间、无隔音要
求的设备房顶棚
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1473.44

30 BB056 滴水线

1.材料:瓷砖
2.宽度：60mm
3.部位:楼梯斜板下
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 5.47

 4、门窗、栏杆工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

31 BB057 防火卷帘门

1.门材料的种类:特级防火
卷帘，含电动装置、卷帘
包厢
2.工程量按洞口尺寸计算

m2 421.4

32 020107001001 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=800mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1

m 636.38

33 020107001002 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=1100mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1

m 228.36

34 020107002003 楼梯栏杆

1.材料：金属栏杆木扶手
2.高度：900mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-24-1

m 179.2

35 020402007005 钢制防火门

1.门的类型:丙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 89.28

36 020402007006 钢制防火门

1.门的类型:乙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 118.8

37 020401006005 钢质防火门

1.门的类型:甲级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 322.64

38 020406001001 金属推拉窗

1.窗的类型:断桥铝合金窗
2.开启方式:推拉窗
3.玻璃种类: 5+15Ar+5空气
Low-E中空玻璃，窗框蓝灰
色
4.单块玻璃面积超过1.5平
方米或玻璃底边离最终装
修面500mm范围内为安全
玻璃
5.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
6.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
7.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 10.98
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

39 020406001002 金属固定窗

1.窗的类型:铝合金窗
2.开启方式:固定窗
3.玻璃种类:普通单玻铝合
金窗
4.单块玻璃面积超过1.5平
方米或玻璃底边离最终装
修面500mm范围内为安全
玻璃
5.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
6.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
7.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 6.38

40 020406001003 金属推拉窗

1.窗的类型:普通铝合金窗
2.开启方式:推拉窗
3.材料种类:5mm普通单玻
4.单块玻璃面积超过1.5平
方米或玻璃底边离最终装
修面500mm范围内为安全
玻璃
5.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
6.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
7.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 8.16
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 020402001001 金属推拉门

1.门的类型:铝合金推拉门
（含门套、门锁、把手、
合页、开门器等所有适配
的五金配件）
2.玻璃种类: 5+15Ar+5空气
Low-E中空玻璃，窗框蓝灰
色
3.参考图集:L13J4-1
4.五金及门锁:采用优质五
金件，符合设计要求
5.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 4.4

42 020402001002 金属平开门

1.门的类型:铝合金平开门
（含门套、门锁、把手、
合页、开门器等所有适配
的五金配件）
2.玻璃种类: 5+15Ar+5空气
Low-E中空玻璃，窗框蓝灰
色
3.参考图集:L13J4-1
4.五金及门锁:采用优质五
金件，符合设计要求
5.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 23.67

43 020406004001 防雨百叶窗
1.部位：风井
2.做法详见大样图 m2 5.12

44 020406004002 铝合金防护网
1.部位：风井
2.做法详见大样图 m2 5.12

 A座塔楼土建工程

 1、砌体工程

1 010304001015 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:100mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 83.25

2 010304001016 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:150mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 449.73

3 010304001017 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 2732.36

4 010304001018 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:300mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 43.45

5 010304001019 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级A3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:不小于Ma7.5混
合砂浆
4.部位：女儿墙

m3 60.93

6 010302006003 零星砌砖
1.砖品种、规格:粉煤灰砖
2.砂浆强度等级:M5.0混合
砂浆

m3 12.47

7 010302006004 零星砌砖

1.构件名称:砖台阶
2.砖品种、规格:粉煤灰砖
3.砂浆强度等级:M5.0混合
砂浆

m3 1.35

 2、混凝土工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 010404001013 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C35

3.部位：电梯井壁墙

m3 26.68

9 010404001014 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C30

3.部位：电梯井壁墙

m3 213.44

10 010404001015 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C35 m3 176.95

11 010404001016 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C30 m3 1435.94

12 010402001011 矩形柱 1.混凝土强度等级：C50
2.柱种类：钢管柱内灌注砼

m3 72.56

13 010402001012 矩形柱 1.混凝土强度等级：C45
2.柱种类：钢管柱内灌注砼

m3 379.84

14 010403002002 矩形梁
1.混凝土强度等级：C30
2.梁种类、断面：框架梁，
断面综合考虑

m3 17.69

15 010405001010 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30
m3 2254.19

16 010405001011 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C35,微膨胀
3.部位:水暖井

m3 15.56

17 010406001007 直形楼梯
1.厚度:100mm
2.混凝土强度:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 433.84

18 010406001008 直形楼梯
1.梯板厚度每增减10mm
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 859.25

19 010403004005 圈梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25
3.部位:压顶、电梯井圈
梁、卫生间返台、门槛等

m3 19.09

20 010403004006 圈梁
1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C20
3.部位:机房层门槛

m3 0.12

21 010403005003 过梁 1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25

m3 10.62

22 010414002007 其他构件

1.构件名称：预制过梁
2.安装高度:综合考虑
3.单件体积:综合考虑
4.混凝土强度等级:C25
5.工作内容:含预制构件制
作、运输、安装、灌缝等
相关工艺

m3 10.62

23 010402001013 矩形柱
1.柱种类、断面:构造柱、
综合考虑
2.混凝土强度等级:C25

m3 269.38

24 010407001006 其他构件

1.构件名称：砼接水板（水
簸箕）
2.尺寸:400*400，厚
度：40mm
3.混凝土强度等级:C20
4.参L13J5-1图集-F4，配
φ6@200*200钢筋（单列）

m3 0.14
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

25 010414002008 其他构件

1.构件名称、规格:窗侧预
制块
2.混凝土强度等级:C25
3.工作内容:含制作、运
输、安装等

m3 0.96

26 010401004002 设备基础

1.基础形式、材料种类:综
合考虑
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：水箱等

m3 6.97

27 010405008001 雨篷、阳台板
1.名称:雨篷
2.板厚:120
3.混凝土强度等级:C30

m3 1.03

28 010407001007 其他构件
1.构件名称:防护栏杆底座
2.混凝土强度等级:C20细石
混凝土

m3 42.07

 3、钢筋工程

29 010416001064 砌体加固筋 1.钢筋规格:HPB300Φ6.5 t 10.835

30 010416001065 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 10.995

31 010416001066 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 14.053

32 010416001067 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 55.611

33 010416001068 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 1.73

34 010416001069 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 0.35

35 010416001070 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:
HPB300Φ4
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 0.84

36 010416001071 现浇混凝土钢筋
1.钢筋规格:HRB400Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 3.205

37 010416001072 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 70.667

38 010416001073 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 19.539

39 010416001074 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 116.1

40 010416001075 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 6.275
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 010416001076 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ20
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 16.975

42 010416001077 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ22
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 46.274

43 AB250 植筋

1.钢筋规格:φ6.5
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 39304

44 AB251 植筋

1.钢筋规格:φ8
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 136

45 AB252 植筋

1.钢筋规格:φ10
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 132

46 AB253 植筋

1.钢筋规格:φ12
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 6936

47 010607001009 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网
2.宽度:综合
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:内墙砌块墙与混凝
土构件交缝处、外墙、安
装剔槽
5.按成活面面积计算，搭接
不计算

m2 3368.65

48 010607001010 金属网

1.材料品种、规
格:1.6*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:楼梯、前室、走廊

m2 6121.54

49 010606008002 爬梯

1.钢梯形式:参L13J8-94
2.钢材种类:综合考虑
3.涂装：满足设计并达到规
范和验收要求，参图集
L13J1涂205

t 0.31

50 010606008003 钢梯

1.钢梯形式:参L13J8-76
2.钢材品种、规格:综合考
虑
3.涂装：满足设计并达到规
范和验收要求，参图集
L13J1涂205

t 0.5

51 010417002002 预埋铁件

1.钢材品种、规格:详见设
计图纸，参图集L13J8,节点
94
2.涂装：钢构件表面均需除
锈和做防锈处理，满足设
计并达到规范和验收要
求，参图集L13J1涂205
3.部位:屋面检修爬梯、电
梯吊钩、预埋件等

t 0.2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

52 AB254 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ16 个 674

53 AB255 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 425

54 AB256 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 3468

 4、屋面、雨蓬、防水及保温工程

55 AB257 细石混凝土找平
层

1.厚度:40mm厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.部位:上人屋面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 720.9

56 AB258 细石混凝土保护
层

1.面层厚度:50mm厚
2.混凝土强度:绿色C25细石
砼
3.做法:砼内配φ4@100双向
钢筋网片（6m×6m分格，
缝宽20，密封胶嵌缝，钢
筋网在分格缝处断开）
（钢筋单列）
4.部位:不上人平屋面
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 386.79

57 AB259 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:绿色C25细石
砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

58 010802001004 隔离层

1.隔离层材料品种:聚酯无
纺布一道
2.隔离层部位:上人屋面、
屋面平台

m2 1197.66

59 010802001005 隔离层
1.隔离层材料品种:10厚低
标号砂浆
2.隔离层部位:不上人屋面

m2 386.79

60 010702001005 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:上人、不上人
屋面

m2 1766.55

61 010702001006 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBC一道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:上人、不上人
屋面

m2 1225.54

62 AB260 细石混凝土找平
层

1.厚度:30mm厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.部位:不上人屋面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 386.79

63 AB261 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

64 010803001006 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80mm厚
XPS保温层
3.部位:上人、不上人屋面

m2 1107.69

65 010803001007 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80mm厚
挤塑聚苯板
3.部位:上人屋面平台

m2 476.76

66 AB262 屋面找平层

1.面层厚度、配合比:20mm
厚1:2.5水泥砂浆
2.部位:上人、不上人屋
面、上人屋面平台
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 2692.14

67 010803001008 隔热保温屋面

1.材料品种、规格:最薄处
30mm厚CL7.5轻骨料泡沫
混凝土找坡层
2.部位：上人、不上人屋
面、上人屋面平台

m2 1584.45

68 010703001012 卷材防水 1.卷材品种:1.5厚JS防水
2.防水部位:水暖井

m2 77.52

69 010803003005 保温隔热墙

1.保温隔热部位:外墙
2.容重：140kg/m3
3.保温隔热方式:100厚岩棉
板两表面及侧面涂刷界面
剂，配套胶黏剂黏贴

m2 263.99

70 AB263 屋面透气帽、通
气管

1.材质：综合考虑
2.参照图集：L13J5-1-A21

个 40

71 010703001013 卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:卫生间等有水
房间

m2 3847.17

72 010803005003 隔热保温地面
1.材料品种、规格:60厚泡
沫混凝土，导热系数0.08
2.部位:屋顶风机房

m2 33.26

73 010703002007 涂膜防水
1.涂膜品种:1.5厚聚合物水
泥防水涂料
2.防水部位:卫生间等墙面

m2 2297.75

74 010703002008 涂膜防水

1.涂膜品种:1.2厚聚合物水
泥防水涂料防潮层
2.防水部位:有隔声要求的
机房  

m2 90.42

75 010803003006 保温隔热墙
1.墙体类型:外墙
2.25mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）

m2 463.07

76 010803003007 保温隔热墙
1.墙体类型:外墙
2.20mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）

m2 214.37

77 010803003008 保温隔热墙
1.墙体类型:外墙
2.30mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）

m2 37.62

78 AB264 雨篷找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处30厚1：3水泥砂浆找坡
2.部位:雨篷
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 8.6

79 AB265 雨水管

1.材质：HDPE 雨水管
2.管径：DN100mm
3.报价含铸铁雨水斗、雨水
口

m 15.4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 5、其他工程

80 AB266 竣工清理 1.清理建筑垃圾，运距综合
考虑

m3 88824.16

81 010407001008 砼台阶

1.构件名称:台阶
2.混凝土强度等级:细石C20
3.部位:屋面出入口
4.参图集L13J5-1-A14-1

m3 1.08

82 AB267 逃生缓降器 1.满足DB37/T675-2007的规
定

套 51

 6、钢结构

83 010604001002 钢梁

1.钢材品种:采用Q355NH耐
候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,环氧磷酸锌底漆两遍，
厚度不小于60μm
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等

t 1287.729

84 010603003002 钢管柱

1.钢材品种:采用Q355NH耐
候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm厚）
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等

t 480.831

85 AB268 箱型钢柱

1.钢材品种：采用Q355NH
耐候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm
厚）；墙柱标高-0.11米以
下部分及地上部分不需要
刷涂料
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等
5.计算规则：  按设计图示
尺寸以质量计算。不扣除
孔眼、切边、切肢的质
量，焊条、螺栓等不另增
加质量，不规则或多边形
钢板以其外接矩形面积乘
以厚度乘以单位理论质量
计算，依附在钢柱上的牛
腿及悬臂梁等并入钢柱工
程量内

t 96.387
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

86 AB269 钢筋桁架楼承板

1.类型:HB-90,参考《钢筋
桁架楼承板》（JG/T
368-2012）,做法详见图纸
2.工作内容：钢板制作、安
装、焊接、钢筋绑扎等所
有费用
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 18145.67

87 AB270 螺栓

1.材料名称：高强螺栓M20
2.性能等级：10.9
3.工作内容：含栓杆、螺
帽、平垫片、弹簧垫片等

套 24562

88 AB271 金属构件刷防火
涂料

1涂刷防火涂料构件名称:钢
柱
2.防火等级要求:达到耐火
极限为3小时，厚度综合考
虑

m2 3277.67

89 AB272 金属构件刷防火
涂料

1涂刷防火涂料构件名称:钢
梁
2.防火等级要求:达到耐火
极限为2小时，厚度综合考
虑

m2 18271.91

90 AB273 栓钉

1.规格:Φ16 L=80mm，间距
祥见图纸
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 5184

91 AB274 栓钉

1.规格:Φ19 L=80mm，水平
与竖向间距不大于200mm
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 18144

 A座塔楼装饰工程

 1、楼地面工程

1 020101001005 水泥砂浆楼地面

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆保护层
兼找坡向地漏
2.部位:水暖井

m2 98.18

2 BB064 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:卫生间等有水房间
地面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 956.18

3 BB065 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆找坡抹
平，坡度1%
2.部位：卫生间等有水房间
地面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 956.18

4 020102001005 石材楼地面

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆，刷水泥浆一道
3.部位:公共楼梯间、电梯
间、合用前室

m2 499.29
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 020106001004 石材楼梯面层

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝，带防
滑条
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.部位:楼梯

 m2 433.84

6 020101003019 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C25砼地面，随打
随抹平，表面打磨或喷砂
处理
2.部位：风机房、强弱电室

m2 475.8

7 020101003020 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C25细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

8 BB066 地坪漆

1.类型:综合考虑
2.要求:满足设计并达到规
范和验收要求
3.部位：风机房
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 321.1

9 020105002007 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:直线型
4.部位:楼梯踢脚

m2 23.36

10 020105002008 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:异形
4.部位:楼梯踢脚

m2 46.49

11 020105001004 水泥砂浆踢脚线

1.高度:100mm
2.厚度、砂浆配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆细拉毛，7厚
1:2.5水泥砂浆罩面压实抹
光

m 15.2

12 020108003002 水泥砂浆台阶面
1.厚度、砂浆配合比:20厚
1：2水泥砂浆
2.部位:屋面出入口台阶

m2 4.8

13 BB067 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2水泥砂浆
2.部位:铁塔机房
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 17.48

14 020102002001 块料楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:8-10厚防滑地砖
200*200，铺平拍实，缝宽
5~8mm，1：1水泥砂浆填
缝
2.结合层材料种类:25厚
1：3干硬性水泥砂浆
3.部位：屋面平台

m2 476.76

 2、墙面工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 020201001026 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.材料种类、配合比、厚
度:20厚1:2.5水泥砂浆细拉
毛
3.部位:卫生间等

m2 6914.23

16 BB068 界面剂

1.专用界面砂浆批刮
2.部位：内外墙
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 45350.6

17 020507001004 外墙真石漆

1.颜色、图案:综合考虑
2.做法:防潮底漆、刮柔性
耐水腻子、刷弹性底涂、
真石漆
3.质量要求:满足设计及质
量规范要求

m2 478.36

18 020507001005 外墙真石漆

1.颜色、图案:综合考虑
2.做法:刮柔性耐水腻子、
刷弹性底涂、真石漆
3.质量要求:满足设计及质
量规范要求

m2 199.08

19 BB069 墙面抹面胶浆挂
网格布

1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:5mm
厚抹面胶浆压入满挂耐碱
玻纤网
3.部位:外墙面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 463.07

20 BB070 墙面网格布

1.一层耐碱玻璃纤维网布
2.部位：外墙面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 263.99

21 020201001027 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砼墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 7371.09

22 020201001028 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砌块墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 31065.28

 3、顶棚工程

23 BB071 顶棚打磨修补

1.做法:修补打磨清理基层
油污，用聚合物水泥胶浆
修补凹陷部分，平整度达
到5mm以内
2.部位:卫生间、无隔音要
求的设备房顶棚
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1099

24 BB072 滴水线

1.材料:瓷砖
2.宽度：60mm
3.部位:楼梯斜板下
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 11.63

 4、门窗、栏杆工程

25 020107001003 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=800mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1

m 1809.16
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

26 020107001004 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=1100mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1

m 53

27 020107002004 楼梯栏杆

1.材料：金属栏杆木扶手
2.高度：900mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-24-1

m 268.6

28 020402007007 钢制防火门

1.门的类型:丙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 256.85

29 020402007008 钢制防火门

1.门的类型:乙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 153.12

30 020401006006 钢质防火门

1.门的类型:甲级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 65.34

31 020406001004 金属固定窗

1.窗的类型:断桥铝合金窗
2.开启方式:固定窗
3.玻璃种类: 5+15Ar+5空气
Low-E中空玻璃，窗框蓝灰
色
4.单块玻璃面积超过1.5平
方米或玻璃底边离最终装
修面500mm范围内为安全
玻璃
5.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
6.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
7.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 4.32

32 020402001003 金属平开门

1.门的类型:铝合金平开门
（含门套、门锁、把手、
合页、开门器等所有适配
的五金配件）
2.玻璃种类: 5+15Ar+5空气
Low-E中空玻璃，窗框蓝灰
色
3.参考图集:L13J4-1
4.五金及门锁:采用优质五
金件，符合设计要求
5.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 11.88

 B座塔楼土建工程

 1、砌体工程
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 010304001020 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:100mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 516.55

2 010304001021 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:150mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 105.27

3 010304001022 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 1013.03

4 010304001023 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:300mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 94.87

5 010304001024 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级A3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:不小于Ma7.5混
合砂浆
4.部位：女儿墙

m3 41

6 010302006005 零星砌砖
1.砖品种、规格:粉煤灰砖
2.砂浆强度等级:M5.0混合
砂浆

m3 13.71

7 010302006006 零星砌砖

1.构件名称:砖台阶
2.砖品种、规格:粉煤灰砖
3.砂浆强度等级:M5.0混合
砂浆

m3 1.35

 2、混凝土工程

8 010404001017 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C35

3.部位：电梯井壁墙

m3 26.68

9 010404001018 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C30

3.部位：电梯井壁墙

m3 213.44

10 010404001019 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C35 m3 176.75

11 010404001020 直形墙
1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C30 m3 1404.06

12 010402001014 矩形柱 1.混凝土强度等级：C50
2.柱种类：钢管柱内灌注砼

m3 72.56

13 010402001015 矩形柱 1.混凝土强度等级：C45
2.柱种类：钢管柱内灌注砼

m3 379.84

14 010403002003 矩形梁
1.混凝土强度等级：C30
2.梁种类、断面：框架梁，
断面综合考虑

m3 18.51

15 010405001012 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30
m3 2279.26

16 010405001013 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C35,微膨胀
3.部位:水暖井

m3 15.56

17 010406001009 直形楼梯
1.厚度:100mm
2.混凝土强度:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 433.84

第52页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码56 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 010406001010 直形楼梯
1.梯板厚度每增减10mm
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 859.25

19 010403004007 圈梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25
3.部位:压顶、电梯井圈
梁、卫生间返台、门槛等

m3 38.08

20 010403004008 圈梁
1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C20
3.部位:机房层门槛

m3 0.12

21 010403005004 过梁 1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25

m3 3.7

22 010414002009 其他构件

1.构件名称：预制过梁
2.安装高度:综合考虑
3.单件体积:综合考虑
4.混凝土强度等级:C25
5.工作内容:含预制构件制
作、运输、安装、灌缝等
相关工艺

m3 1.2

23 010402001016 矩形柱
1.柱种类、断面:构造柱、
综合考虑
2.混凝土强度等级:C25

m3 96.32

24 010407001009 其他构件

1.构件名称：砼接水板（水
簸箕）
2.尺寸:400*400，厚
度：40mm
3.混凝土强度等级:C20
4.参L13J5-1图集-F4，配
φ6@200*200钢筋（单列）

m3 0.14

25 010414002010 其他构件

1.构件名称、规格:窗侧预
制块
2.混凝土强度等级:C25
3.工作内容:含制作、运
输、安装等

m3 0.96

26 010401004003 设备基础

1.基础形式、材料种类:综
合考虑
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：水箱等

m3 6.97

27 010405008002 雨篷、阳台板
1.名称:雨篷
2.板厚:120
3.混凝土强度等级:C30

m3 1.03

28 010407001010 其他构件
1.构件名称:防护栏杆底座
2.混凝土强度等级:C20细石
混凝土

m3 38.77

 3、钢筋工程

29 010416001078 砌体加固筋 1.钢筋规格:HPB300Φ6.5 t 7.604

30 010416001079 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 7.1

31 010416001080 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 13.76

32 010416001081 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 55.61

33 010416001082 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 1.73
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

34 010416001083 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 0.35

35 010416001084 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:
HPB300Φ4
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 0.84

36 010416001085 现浇混凝土钢筋
1.钢筋规格:HRB400Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 3.89

37 010416001086 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 75.99

38 010416001087 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 22.088

39 010416001088 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 96.033

40 010416001089 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 7.226

41 010416001090 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ20
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 17.02

42 010416001091 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ22
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 46.274

43 AB304 植筋

1.钢筋规格:φ6.5
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 9550

44 AB305 植筋

1.钢筋规格:φ8
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 136

45 AB306 植筋

1.钢筋规格:φ10
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 132

46 AB307 植筋

1.钢筋规格:φ12
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 2772
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

47 010607001011 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网
2.宽度:综合
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:内墙砌块墙与混凝
土构件交缝处、外墙、安
装剔槽
5.按成活面面积计算，搭接
不计算

m2 1826.68

48 010607001012 金属网

1.材料品种、规
格:1.6*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:楼梯、前室、走廊

m2 3348.93

49 010606008004 爬梯

1.钢梯形式:参L13J8-94
2.钢材种类:综合考虑
3.涂装：满足设计并达到规
范和验收要求，参图集
L13J1涂205

t 0.31

50 010606008005 钢梯

1.钢梯形式:参L13J8-76
2.钢材品种、规格:综合考
虑
3.涂装：满足设计并达到规
范和验收要求，参图集
L13J1涂205

t 0.5

51 010417002003 预埋铁件

1.钢材品种、规格:详见设
计图纸，参图集L13J8,节点
94
2.涂装：钢构件表面均需除
锈和做防锈处理，满足设
计并达到规范和验收要
求，参图集L13J1涂205
3.部位:屋面检修爬梯、电
梯吊钩、预埋件等

t 0.2

52 AB308 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ16 个 674

53 AB309 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 425

54 AB310 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 3468

 4、屋面、雨蓬、防水及保温工程

55 AB311 细石混凝土找平
层

1.厚度:40mm厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.部位:上人屋面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 695.68

56 AB312 细石混凝土保护
层

1.面层厚度:50mm厚
2.混凝土强度:绿色C25细石
砼
3.做法:砼内配φ4@100双向
钢筋网片（6m×6m分格，
缝宽20，密封胶嵌缝，钢
筋网在分格缝处断开）
（钢筋单列）
4.部位:不上人平屋面
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 424.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

57 AB313 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:绿色C25细石
砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

58 010802001006 隔离层

1.隔离层材料品种:聚酯无
纺布一道
2.隔离层部位:上人屋面、
屋面平台

m2 1019.39

59 010802001007 隔离层
1.隔离层材料品种:10厚低
标号砂浆
2.隔离层部位:不上人屋面

m2 424.45

60 010702001007 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:上人、不上人
屋面

m2 1587.93

61 010702001008 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBC一道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:上人、不上人
屋面

m2 1245.16

62 AB314 细石混凝土找平
层

1.厚度:30mm厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.部位:不上人屋面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 424.45

63 AB315 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

64 010803001009 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80mm厚
XPS保温层
3.部位:上人、不上人屋面

m2 1443.84

65 010803001010 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80mm厚
挤塑聚苯板
3.部位:上人屋面平台

m2 323.71

66 AB316 屋面找平层

1.面层厚度、配合比:20mm
厚1:2.5水泥砂浆
2.部位:上人、不上人屋
面、上人屋面平台
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 2563.97

67 010803001011 隔热保温屋面

1.材料品种、规格:最薄处
30mm厚CL7.5轻骨料泡沫
混凝土找坡层
2.部位：上人、不上人屋
面、上人屋面平台

m2 1443.84

68 010803003009 保温隔热墙

1.保温隔热部位:外墙
2.容重：140kg/m3
3.保温隔热方式:100厚岩棉
板两表面及侧面涂刷界面
剂，配套胶黏剂黏贴

m2 250.94

69 010703001014 卷材防水 1.卷材品种:1.5厚JS防水
2.防水部位:水暖井

m2 77.52
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

70 AB317 屋面透气帽、通
气管

1.材质：综合考虑
2.参照图集：L13J5-1-A21

个 38

71 010703001015 卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:卫生间等有水
房间

m2 3207.35

72 010803005004 隔热保温地面
1.材料品种、规格:60厚泡
沫混凝土，导热系数0.08
2.部位:屋顶风机房

m2 40.02

73 010703002009 涂膜防水

1.涂膜品种:1.2厚聚合物水
泥防水涂料防潮层
2.防水部位:有隔声要求的
机房  

m2 92.41

74 010803003010 保温隔热墙
1.墙体类型:外墙
2.25mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）

m2 450.02

75 010803003011 保温隔热墙
1.墙体类型:外墙
2.20mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）

m2 214.37

76 010803003012 保温隔热墙
1.墙体类型:外墙
2.30mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）

m2 37.62

77 AB318 雨篷找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处30厚1：3水泥砂浆找坡
2.部位:雨篷
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 8.6

78 AB319 雨水管

1.材质：HDPE 雨水管
2.管径：DN100mm
3.报价含铸铁雨水斗、雨水
口

m 19.25

 5、其他工程

79 AB320 竣工清理 1.清理建筑垃圾，运距综合
考虑

m3 92951.54

80 010407001011 砼台阶

1.构件名称:台阶
2.混凝土强度等级:细石C20
3.部位:屋面出入口
4.参图集L13J5-1-A14-1

m3 0.54

81 AB321 逃生缓降器 1.满足DB37/T675-2007的规
定

套 51

 6、钢结构

82 010604001003 钢梁

1.钢材品种:采用Q355NH耐
候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,环氧磷酸锌底漆两遍，
厚度不小于60μm
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等

t 1267.264
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

83 010603003003 钢管柱

1.钢材品种:采用Q355NH耐
候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm厚）
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等

t 480.831

84 AB322 箱型钢柱

1.钢材品种：采用Q355NH
耐候钢
2.钢材规格：规格综合考虑
3.表面涂装:抛丸（或喷
砂）防锈处理,除锈等级不
低于现行国家标准《涂前
钢涂料应用技术规范》要
求,2遍环氧铁红底涂料（每
遍不小于60μm厚），中涂
1遍60μm厚环氧云铁中间
涂料，面涂2遍聚氨酯涂料
（每遍不小于150μm
厚）；墙柱标高-0.11米以
下部分及地上部分不需要
刷涂料
4.工作内容:含构件制作、
安装、吊装、运输等
5.计算规则：  按设计图示
尺寸以质量计算。不扣除
孔眼、切边、切肢的质
量，焊条、螺栓等不另增
加质量，不规则或多边形
钢板以其外接矩形面积乘
以厚度乘以单位理论质量
计算，依附在钢柱上的牛
腿及悬臂梁等并入钢柱工
程量内

t 96.387

85 AB323 钢筋桁架楼承板

1.类型:HB-90,参考《钢筋
桁架楼承板》（JG/T
368-2012）,做法详见图纸
2.工作内容：钢板制作、安
装、焊接、钢筋绑扎等所
有费用
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 18213.91

86 AB324 螺栓

1.材料名称：高强螺栓M20
2.性能等级：10.9
3.工作内容：含栓杆、螺
帽、平垫片、弹簧垫片等

套 26095

87 AB325 金属构件刷防火
涂料

1涂刷防火涂料构件名称:钢
柱
2.防火等级要求:达到耐火
极限为3小时，厚度综合考
虑

m2 3277.67

88 AB326 金属构件刷防火
涂料

1涂刷防火涂料构件名称:钢
梁
2.防火等级要求:达到耐火
极限为2小时，厚度综合考
虑

m2 17892.04

89 AB327 栓钉

1.规格:Φ16 L=80mm，间距
祥见图纸
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 5184
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

90 AB328 栓钉

1.规格:Φ19 L=80mm，水平
与竖向间距不大于200mm
2.要求:圆柱头焊钉，屈服
强度不应小于320N/mm2,抗
拉强度不小于400N/mm2，
伸长率不应小于14%

套 18144

 B座塔楼装饰工程

 1、楼地面工程

1 020101001006 水泥砂浆楼地面

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆保护层
兼找坡向地漏
2.部位:水暖井

m2 98.18

2 BB079 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:卫生间等有水房间
地面

m2 798.83

3 BB080 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处20厚1:3水泥砂浆找坡抹
平、坡度1%
2.部位：卫生间等有水房间
地面

m2 798.83

4 020102001006 石材楼地面

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆，刷水泥浆一道
3.部位:公共楼梯间、电梯
间、合用前室

m2 469.98

5 020106001005 石材楼梯面层

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝，带防
滑条
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.部位:楼梯

 m2 433.84

6 020101003021 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C25砼地面，随打
随抹平，表面打磨或喷砂
处理
2.部位:风机房、强弱电室

m2 379.6

7 020101003022 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C25细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

8 BB081 地坪漆

1.类型:综合考虑
2.要求:满足设计并达到规
范和验收要求
3.部位：风机房

m2 224.9

9 020105002009 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:直线型
4.部位:楼梯踢脚

m2 23.36

10 020105002010 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:异形
4.部位:楼梯踢脚

m2 46.49
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 020105001005 水泥砂浆踢脚线

1.高度:100mm
2.厚度、砂浆配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆细拉毛，7厚
1:2.5水泥砂浆罩面压实抹
光

m 15.2

12 020108003003 水泥砂浆台阶面
1.厚度、砂浆配合比:20厚
1:2水泥砂浆
2.部位:屋面出入口台阶

m2 4.8

13 020102002002 块料楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:8-10厚防滑地砖
200*200，铺平拍实，缝宽
5~8mm，1：1水泥砂浆填
缝
2.结合层材料种类:25厚
1：3干硬性水泥砂浆
3.部位：屋面平台

m2 323.71

 2、墙面工程

14 020201001029 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.材料种类、配合比、厚
度:20厚1:2.5水泥砂浆细拉
毛
3.部位:卫生间等

m2 4549.42

15 BB082 界面剂

1.专用界面砂浆批刮
2.部位：内外墙
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 27354.72

16 020507001006 外墙真石漆

1.颜色、图案:综合考虑
2.做法:防潮底漆、刮柔性
耐水腻子、刷弹性底涂、
真石漆
3.质量要求:满足设计及质
量规范要求

m2 465.31

17 020507001007 外墙真石漆

1.颜色、图案:综合考虑
2.做法:刮柔性耐水腻子、
刷弹性底涂、真石漆
3.质量要求:满足设计及质
量规范要求

m2 199.08

18 BB083 墙面抹面胶浆挂
网格布

1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:5mm
厚抹面胶浆压入满挂耐碱
玻纤网
3.部位:外墙面
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 450.02

19 020201001030 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砼墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
3.部位:普通房间

m2 6585.99

20 BB084 墙面网格布

1.一层耐碱玻璃纤维网布
2.部位：外墙面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 250.94

21 020201001031 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砌块墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
3.部位:普通房间

m2 14890.01

 3、顶棚工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

22 BB085 顶棚打磨修补

1.做法:修补打磨清理基层
油污，用聚合物水泥胶浆
修补凹陷部分，平整度达
到5mm以内
2.部位:卫生间、无隔音要
求的设备房顶棚
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 645.03

23 BB086 滴水线

1.材料:瓷砖
2.宽度：60mm
3.部位:楼梯斜板下
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 11.63

 4、门窗、栏杆工程

24 020107001005 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=800mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1

m 1790.51

25 020107001006 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=1100mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1

m 53

26 020107002005 楼梯栏杆

1.材料：金属栏杆木扶手
2.高度：900mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-24-1

m 193.8

27 020402007009 钢制防火门

1.门的类型:丙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 206.28

28 020402007010 钢制防火门

1.门的类型:乙级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 229.68

29 020401006007 钢质防火门

1.门的类型:甲级防火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见图纸设计，参L13J4-2

m2 54.56
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

30 020402002001 金属推拉门

1.门的类型:铝合金磨砂玻
璃推拉门
2.材料种类、规格:5mm磨
砂玻璃
3.单块玻璃面积超过1.5平
方米或玻璃底边离最终装
修面500mm范围内为安全
玻璃
4.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
5.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
6.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 113.08

31 020406001005 金属推拉窗

1.窗的类型:普通铝合金窗
2.开启方式:推拉窗
3.材料种类:5mm普通单玻
4.单块玻璃面积超过1.5平
方米或玻璃底边离最终装
修面500mm范围内为安全
玻璃
5.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
6.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
7.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 14.4

32 020406001006 金属固定窗

1.窗的类型:断桥铝合金窗
2.开启方式:固定窗
3.玻璃种类:5+15Ar+5空气
Low-E中空玻璃，窗框蓝灰
色
4.单块玻璃面积超过1.5平
方米或玻璃底边离最终装
修面500mm范围内为安全
玻璃
5.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
6.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
7.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 4.32

33 020402001004 金属平开门

1.门的类型:铝合金平开门
（含门套、门锁、把手、
合页、开门器等所有适配
的五金配件）
2.玻璃种类: 5+15Ar+5空气
Low-E中空玻璃，窗框蓝灰
色
3.参考图集:L13J4-1
4.五金及门锁:采用优质五
金件，符合设计要求
5.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 14.52

 幕墙工程

 幕墙
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 020204004001 墙面钢骨架

1.部位:石材幕墙、铝板幕
墙、铝板吊顶等
2.型钢材质、规格:热浸镀
锌钢材,具体详见图纸
3.配件及辅材:连接螺栓、
不锈钢螺栓、不锈钢螺钉
等综合考虑
4.预埋件或后置埋件:后置
埋件、化学螺栓等综合考
虑，基层面的破坏修复费
用综合考虑
5.工程量计算规则:按图示
设计尺寸计算所有铁件重
量,连接螺栓、不锈钢螺
栓、不锈钢螺钉、化学螺
栓等费用包括在综合单价
内

t 540.124

2 020205001001 石材墙面

1.石材品种及规格:30mm厚
花岗岩
2.面层固定方式:不锈钢挂
件固定,具体节点详见图纸
3.型钢龙骨:单设清单项
4.配件:硬质PVC垫块、不
锈钢挂件及其配套螺栓综
合考虑在综合单价内
5.嵌缝料:石材专用密封
胶、耐候密封胶,且符合设
计及规范要求
6.工程量计算规则:按实际
完成石材的有效外露面展
开面积计算,缝宽不扣除

m2 232.74

3 020205001002 石材幕墙

1.石材品种及规格:30mm厚
花岗岩
2.型钢龙骨:单设清单项
3.固定方式:不锈钢背栓,具
体节点详见图纸
4.配件:硬质PVC垫块、不
锈钢背栓、铝合金转接件
及其配套螺栓综合考虑在
综合单价内
5.嵌缝料:石材专用密封
胶、耐候密封胶,且符合设
计及规范要求
6.工程量计算规则:按实际
完成石材的有效外露面展
开面积计算,缝宽不扣除

m2 2179.44

4 BB093 保温隔热墙

1.部位:幕墙内侧
2.保温隔热形式:岩棉保温
3.部位:防火隔离带处、石
材幕墙、玻璃幕墙、铝单
板幕墙等
4.材料品种、规格:密度不
低于140kg/m3的岩棉板,厚
度综合考虑

m3 900.07

5 BB094 热镀锌钢板

1.材质及规格:1.5mm厚热镀
锌钢板
2.配件及辅材:螺钉、密封
胶等综合考虑
3.部位:防火隔离带处等
4.工程量计算规则:按外露
展开面积计算，面层材料
的折边及损耗包含在综合
单价中

m2 12732.84
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 020207001001 装饰板墙面

1.面层类型、材料种
类:15mm水泥纤维压力板
2.配件及辅材:螺钉、密封
胶等综合考虑
3.部位:铝单板立柱内侧等
4.工程量计算规则:按外露
展开面积计算，面层材料
的折边及损耗包含在综合
单价中

m2 2993.76

7 020210001001 明框幕墙

1.面层形式、材料种
类:6+12a+6mmLow-E 双面
钢化中空玻璃
2.骨架材料种类、规格及表
面处理:铝合金型材支撑，
铝型材室外氟碳喷涂，室
内粉末喷涂，具体节点详
见图纸
3.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮
建筑密封胶、三元乙丙胶
条等
4.配件与辅材:玻璃压板、
玻璃托板、自攻钉、不锈
钢螺栓、铝合金立柱插
芯、铝合金扣盖、铝合金
扣座、铝合金横承、铝合
金遮阳板、横承角码、埋
件、转接件、隔热条及与
其他幕墙胶缝处理缝等达
到设计要求的所有工作内
容
5.具体龙骨间距、玻璃分
缝、配件及节点见施工图
纸
6.工程量计算规则:按实际
完成室外外框立面投影面
积，扣除商务门、百叶等
单列清单项内容面积（所
有玻璃幕墙与商务门、百
叶等单列清单项交界处竖
向及横梁铝型材归玻璃幕
墙）。

m2 19546.1

8 020207001002 背衬铝板

1.部位:层间铝板衬板
2.材质及规格:2mm厚铝单
板,颜色满足设计要求
3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫
棒,且符合设计及规范要求
4.配件及辅材:角铝连接
件、螺丝、铆钉、接缝胶
等综合考虑
5.工程量计算规则:按实际
完成的铝单板外露面展开
面积计算，缝宽不扣除，
面层材料的折边及损耗包
含在综合单价中

m2 4328.48
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 020404005001 铝合金平开门

1.门的类型:铝合金平开门
2.规格:规格综合,具体规格
详见图纸
3.玻璃种类、厚度:
TP6+12a+6mm钢化中空
Low-E玻璃
4.配件及辅材:隔热铝合金
门框料、铝合金门槛、隔
热铝合金门扇料、铝合金
执手锁、铝合金合页、隔
热铝合金门中挺、铝合金
玻璃压条、密封胶、胶条
等，型号及材质应符合设
计图纸及招标文件中的相
关要求
5.工程量计算规则:按实际
完成外框面积计算

m2 295.66

10 020406004003 铝合金百叶窗

1.部位：铝合金隔热窗内
2.铝型材规格、型号及表面
处理：叶片间距64.5mm，
厚1.2mm，规格详见图纸，
表面氟碳喷涂
3.综合单价主要包含:百叶
窗周围的铝合金百叶框、
铝合金百叶片、铝合金百
叶中挺、螺栓、中性硅酮
密封耐候胶、胶条、发泡
填缝剂、防虫网等图纸范
围内所有内容
4.工程量计算规则:按实际
完成百叶外围面积计算

m2 43.32

11 020207001003 铝板幕墙

1.部位:铝板幕墙
2.材质及规格:2.5mm厚铝单
板，表面氟碳喷涂处理，
颜色满足设计要求
3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫
棒,且符合设计及规范要求
4.配件及辅材:角铝连接
件、螺丝、铆钉、接缝胶
等综合考虑
5.工程量计算规则:按实际
完成的铝单板外露面展开
面积计算，缝宽不扣除，
面层材料的折边及损耗包
含在综合单价中

m2 22125.01

12 020207001004 铝板造型

1.部位:铝板造型
2.材质及规格:2.5mm厚铝单
板，表面氟碳喷涂处理，
颜色满足设计要求
3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫
棒,且符合设计及规范要求
4.配件及辅材:角铝连接
件、螺丝、铆钉、接缝胶
等综合考虑
5.工程量计算规则:按实际
完成的铝单板外露面展开
面积计算，缝宽不扣除，
面层材料的折边及损耗包
含在综合单价中
6.铝单板造型门套及雨棚

m2 695.03
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 020207001005 铝板吊顶

1.部位:室外连廊、门厅顶
部
2.型钢骨架单列
3.材料种类及规格:2.5mm厚
铝单板，表面氟碳喷涂处
理，颜色满足设计要求
4.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫
棒,且符合设计及规范要求
5.配件及辅材:角铝连接
件、螺丝、铆钉、接缝胶
等综合考虑
6.工程量计算规则:按实际
完成的铝单板外露面展开
面积计算，缝宽不扣除，
面层材料的折边及损耗包
含在综合单价中

m2 753

14 020210002001 采光天窗

1.部位:室外采光井
2.玻璃品种、规格、形式:
TP8+12A+6+1.52PVB+6(色
钾防火玻璃)mm钢化中空
LOW-E玻璃
3.骨架:钢龙骨单独列项

4.含铝合金装饰扣盖、铝合
金附框、泡沫棒/耐候密封
胶、双面贴/双组份结构胶
等为完成设计要求的所有
材料，详见设计图纸

5.包括各节点、边角及接缝
处理等达到设计要求的所
有工作内容
6.工程量计算规则:按采光
顶外框内斜面积计算

m2 168.85

15 BB095 玻璃栏板

1.面层形式、材料种
类:8+1.52PVB+8mm钢化夹
胶玻璃
2.骨架材料种类、规格:
φ50*3mm不锈钢管扶手、
不锈钢型钢立柱
3.配件与辅材:不锈钢收口
条、不锈钢连接件、埋
件、转接件等，具体节点
详见图纸
4.工程量计算规则:按实际
完成外框面积计算

m2 1286.49

16 BB096 钢结构氟碳喷涂

1.油漆种类:常温氟碳面漆

2.质量要求:喷涂达到设计
要求的所有工作内容
3.工程量计算规则:按钢构
件的实际喷涂面积计算

m2 100

 精装修专业暂估

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

 1、砌体工程

1 010301001001 砖基础

1.基础形式:条形
2.砖品种、规格:MU20水泥
灰砂砖
3.砂浆强度等级:M7.5水泥
砂浆
4.部位：埋土部分

m3 87.02
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 010304001025 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:100mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 0.32

3 010304001026 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:150mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 84.07

4 010304001027 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 134.41

5 010304001028 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:防火墙，加气
砼砌块，耐火极限详见图
纸建施02 24.7.1，
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 380.81

6 010304001029 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:不小于Ma7.5水
泥砂浆
4.部位：女儿墙

m3 57.74

7 010304001030 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:250mm
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 0.88

8 010304001031 空心砖墙、砌块
墙

1.墙体类型:加气砼砌块，
强度等级Mu3.5
2.墙体厚度:300mm及以上
3.砂浆强度:Ma5.0混合砂浆

m3 127.47

9 010302001005 实心砖墙

1.墙体类型 :粉煤灰砖
2.墙体厚度 :120厚
3.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆
4.部位：挡土墙外墙保护墙

m3 45.03

10 010302006007 零星砌砖

1.砖品种、规格:粉煤灰砖
3.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆
4.部位：卫生间蹲台、砖台
阶等

m3 4.68

 2、混凝土工程

11 010401006009 垫层

1.混凝土强度等级:C15，随
打随抹
2.厚度:综合
3.部位:防水底板

m3 170.82

12 010401006010 垫层

1.混凝土强度等级:C15，随
打随抹
2.厚度:综合
3.部位:条形基础

m3 1.1

13 010401006011 垫层

1.混凝土强度等级:C15，随
打随抹
2.厚度:综合
3.部位:独立基础

m3 23.23

14 010401002002 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C30 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 158.37
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 010401001001 带形基础

1.基础形式、材料种类:现
浇钢筋混凝土砼条形基础
2.混凝土强度等级:C30 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 18.89

16 010401003004 满堂基础

1.基础形式、材料种类:无
梁式满堂基础
2.混凝土强度等级:C30 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 570.7

17 010403001002 基础梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度等级:C30 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 26.17

18 010404001021 挡土墙

1.厚度:综合考虑，含附墙
柱
2.混凝土强度等级:C30 ，掺
微膨胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 118.87

19 010404001022 直形墙

1.厚度:综合考虑
2.混凝土强度:C30

3.部位：餐厅顶女儿墙

m3 23.3

20 010402001017 矩形柱
1.混凝土强度等级：C30
2.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 219.51

21 010402001018 矩形柱

1.混凝土强度等级：C30 ，
掺微膨胀纤维,抗渗等级:P6
2.柱种类、断面：框架柱，
断面综合考虑

m3 31.19

22 010405001014 有梁板
1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30
m3 656.81

23 010405001015 有梁板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C30，掺微膨
胀纤维
3.抗渗等级:P6

m3 251.05

24 010405001016 平板

1.厚度:综合考虑

2.混凝土强度:C35,微膨胀
3.部位:后浇管井处

m3 1.15

25 010406001011 直形楼梯
1.厚度:100mm
2.混凝土强度:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 113.33

26 010406001012 直形楼梯
1.梯板厚度每增减10mm
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板结构型式:无斜梁

m2 302

27 010405006001 栏板
1.板厚:综合
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:首层主楼栏板

m3 2.45

28 010405007001 天沟、挑檐板 1.板厚:综合
2.混凝土强度等级:C30

m3 8.05

29 010403004009 圈梁

1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25
3.部位:圈梁、厨卫返台、
窗台压顶等

m3 18.21

30 010407001012 其他构件
1.构件名称:现浇混凝土压
顶
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.93

31 010402001019 矩形柱
1.柱种类、断面:构造柱、
断面综合考虑
2.混凝土强度等级:C25

m3 88.65
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 010403005005 过梁 1.断面:综合考虑
2.混凝土强度:C25

m3 0.81

33 010410003001 过梁

1.安装高度:综合考虑
2.单件体积:综合考虑
3.混凝土强度等级:C25
4.工作内容:含预制构件制
作、运输、安装、灌缝等
相关工艺

m3 5.91

34 010414002011 其他构件

1.构件名称、规格:窗侧预
制块
2.混凝土强度等级:C25
3.工作内容:含制作、运
输、安装等

m3 5.18

35 010401006012 垫层
1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:综合
2.部位:一层地面

m3 100.77

36 010412008001 沟盖板、井盖
板、井圈

1.构件名称:风道顶盖板
2.单件体积:小于0.5m3
3.混凝土、砂浆强度等级:
C20
4.部位:风道出屋面
5.做法:详见图纸

m3 1.71

37 010407003001 电缆沟、地沟

1.沟断面:综合
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：烹饪间、肉食加工
间、蔬菜加工间
4.详见图纸 结施04-地沟大
样，参考图集02J331
C1012-1

m 49.08

38 010412008002 沟盖板、井盖
板、井圈

1.构件名称:地沟盖板
2.单件体积:小于0.5m3
3.混凝土、砂浆强度等级:
C20
4.部位:地沟
5.做法:参考图集02J331
B10-1

m3 2.26

39 010407001013 其他构件

1.构件名称:砼接水板（水
簸箕）
1.尺寸:400*400，厚
度：40mm
2.混凝土强度等级:C20
3.做法:详见图集L13J5-1 F4

m3 0.21

40 010401004004 设备基础

1.基础形式、材料种类:综
合考虑
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：风机基础、厨房油
烟净化器基础、屋顶水箱
等

m3 1.71

41 010405008003 雨篷、阳台板
1.名称:雨篷
2.板厚:120mm
3.混凝土强度等级:C30

m3 0.6

42 010407001014 其他构件
1.构件名称:防护栏杆底座
2.混凝土强度等级:C20细石
混凝土

m3 4.36

43 010407001015 其他构件

1.构件名称:C20细石混凝土
台阶
2.混凝土强度等级:C20细石
混凝土

m3 0.25

 3、钢筋工程

44 010416001092 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:
HPB300Φ4
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 2.042
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

45 010416001093 砌体加固筋
1.钢筋规格:HPB300Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 4.341

46 010416001094 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HPB300Φ6,
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 3.584

47 010416001095 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ6.5
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 3.725

48 010416001096 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 30.447

49 010416001097 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 3.909

50 010416001098 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400箍筋,Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 6.56

51 010416001099 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ8
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 28.485

52 010416001100 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ10
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 43.719

53 010416001101 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ12
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 30.212

54 010416001102 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ14
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 6.06

55 010416001103 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ16
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 21.837

56 010416001104 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ18
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 20.952

57 010416001105 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ20
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 20.656

58 010416001106 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ22
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 16.681

59 010416001107 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格：
HRB400Φ25
2.工作内容：钢筋制作、绑
扎、安装

t 20.674

60 AB358 植筋

1.钢筋规格:φ6.5
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 3814
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

61 AB359 植筋

1.钢筋规格:φ8
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 42

62 AB360 植筋

1.钢筋规格:φ12
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 4428

63 AB361 植筋

1.钢筋规格:φ14
2.工作内容:钻孔、清洁、
插筋、灌浆、修复及其他
一切所需工作及物料等
3.不含钢筋费用

根 112

64 010416002001 预制构件钢筋

1.钢筋种类、规格：综合考
虑
2.连接形式：按图纸设计及
施工规范要求

t 0.13

65 010606008006 爬梯

1.钢梯形式:参L13J8-94
2.钢材种类:综合考虑
3.涂装：满足设计并达到规
范和验收要求，参图集
L13J1涂205

t 0.32

66 010607001013 金属网

1.材料品种、规
格:1.2*20*20mm厚热镀锌电
焊网
2.宽度:综合
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:内墙砌块墙与混凝
土构件交缝处、外墙、安
装剔槽
5.按成活面面积计算，搭接
不计算

m2 2332.89

67 010607001014 金属网

1.材料品种、规
格:1.6*20*20mm厚热镀锌电
焊网满挂
2.宽度:综合考虑
3.工作内容:含搭接、返
边、射钉（或钢钉）铁片
等固定件
4.部位:楼梯、前室、走廊

m2 1567.32

68 010417002004 预埋铁件

1.铁件规格:综合考虑
2.涂装：钢构件表面均需除
锈和做防锈处理，满足设
计并达到规范和验收要求

t 0.23

69 AB362 止水带
1.规格:300*3钢板
2.部位:后浇带、外墙等
3.工程量:按延长米计算

m 59.3

70 AB363 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ16 个 860

71 AB364 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ18 个 1478

72 AB365 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 151

73 AB366 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 128

74 AB367 电渣压力焊 1.钢筋规格：HRB400Φ25 个 40

75 AB368 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ20 个 151

76 AB369 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ22 个 198
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

77 AB370 套筒 1.钢筋规格：HRB400Φ25 个 258

 4、屋面、雨蓬、防水及保温工程

78 010803003013 保温隔热墙

1.保温隔热形式:外墙保温
2.材料品种、规格:50厚挤
塑聚苯板，密度≥18kg/m3
2.部位:地下混凝土外墙、
埋土部分外墙

m2 480.27

79 010803003014 保温隔热墙

1.保温隔热形式:外墙保温
2.材料品种、规格:100厚岩
棉板，容重：140kg/m3
2.做法:两表面及侧面涂刷
界面剂，配套胶黏剂黏贴
3.保温隔热部位:真石漆外
墙面

m2 400.97

80 010703002010 涂膜防水

1.涂膜品种:1.2厚+1.2厚速
凝橡胶沥青防水涂料
2.部位:底板、底板侧壁、
地下室外墙面、埋土部分
外墙面
3.详见做法：防水1、防水
2、外墙1（做法调整）

m2 2783.96

81 010703001016 卷材防水

1.卷材品种:1.5厚JS防水
2.防水部位:管井结构板封
堵完成后,临近居室墙面1.5
厚JS防水涂料,完成面以上
300高;

m2 6.83

82 010703001017 卷材防水

1.卷材品种:SBC一道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
3.详见做法：内墙面2(卫生
间等及用水点的墙面，高
度2400)

m2 436.45

83 010703002011 涂膜防水

1.涂膜品种:1.2厚聚合物水
泥防水涂料
2.防水部位:用于有隔声要
求的机房
3.详见做法：内墙面3

m2 172.82

84 010702001009 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:上人平屋面、
不上人平屋面、庭院平屋
面、餐厅种植屋面
4.详见做法：屋面1/2/3

m2 2003.48

85 010703001018 卷材防水

1.卷材品种:SBC两道（0.7
厚聚乙烯丙纶复合防水卷
材+≥1.3厚聚合物水泥粘结
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:卫生间、烹饪
间、加工间、蒸煮间等有
水辅助用房楼地面
4.详见做法：地面5、楼面4

m2 752.32

86 010702001010 屋面卷材防水

1.卷材品种:1.2 厚 PVC 耐根
穿刺防水卷材
2.工作内容:满粘，含防水
搭接及附加层，遇墙上翻,
高出种植土面不少于
300mm
3.部位:餐厅屋面
4.详见做法：屋面3

m2 685.8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

87 010803001012 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:厚度综合
考虑(最薄处30厚)CL7.5 轻
骨料泡沫混凝土找坡层1%
2.部位:平屋面、庭院屋
面、餐厅屋面
3.详见做法：屋面1、屋面
2、屋面3

m2 1757.14

88 AB371 屋面找平层

1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
2.部位:平屋面、庭院屋
面、餐厅屋面
3.详见做法：屋面1、屋面
2、屋面3
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 2351.9

89 010803001013 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80厚 XPS
保温层（庭院屋面排水沟
处调整厚度至建施21 节点
10/21要求 ），抗压强度不
小于 150KPa，防火性能B2
级，符合设计和规范要求
3.部位:平屋面、庭院屋面
4.详见做法：屋面1、屋面2

m2 1162.38

90 010803001014 保温隔热屋面

1.保温隔热形式:综合考虑
2.材料品种、规格:80厚挤
塑聚苯板保温层，抗压强
度不小于 150KPa，防火性
能B1级，符合设计和规范
要求
3.部位:餐厅屋面
4.详见做法：屋面3

m2 594.76

91 AB372 细石混凝土屋面

1、50 厚绿色 C25 细石混凝
土内配Φ4@100 双向钢筋
网片( 6m X6m 20 分格,缝
宽 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分
格缝处断开)，钢筋单列
2、部位：不上人屋面，详
见做法：屋面1
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1031.21

92 AB373 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:绿色C25细石
砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

93 AB374 细石混凝土保护
层

1、50 厚 C20 细石混凝土内
配三级 Φ6@200 双层钢筋
网片 (6mX6m 分格,缝宽 20 ,
密封胶嵌缝,钢筋网在分格
缝处断开 )，钢筋单列
2、部位：餐厅种植屋面，
详见做法：屋面3
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 594.76

94 AB375 细石混凝土找平
层

1.面层厚度:30厚
2.混凝土强度:C20细石砼
3.部位:上人、不上人平屋
面、庭院上人平屋面
4.详见做法：屋面1、屋面2
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1162.38

95 AB376 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

96 010802001008 隔离层

1.隔离层材料品种:聚酯无
纺布一道
2.隔离层部位:上人平屋
面、不上人平屋面、庭院
平屋面
3.详见做法：屋面1、屋面2

m2 1162.38

97 010802001009 隔离层

1.隔离层材料品种:10厚低
标号砂浆一道
2.隔离层部位:餐厅种植屋
面
3.详见做法：屋面3

m2 594.76

98 AB377 水泥砂浆保护层

1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:20厚
聚合物水泥砂浆保护层
3.部位:餐厅屋面1.2厚PVC
耐根穿刺防水卷材上翻部
分
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 91.04

99 010802001010 隔离层

1.隔离层材料品种:干铺无
纺聚酯纤维布一层， 200g/
m 2
2.隔离层部位:地下室底板
下防水
3.详见做法：防水1

m2 1928.06

100 AB378 雨水管

1.材质：HDPE 雨水管
2.管径：DN100mm
3.报价含铸铁雨水斗、雨水
口
4.计算规则：按现场实际铺
设长度计算

m 144.45

101 010303002001 风道

1.砖品种、规格:MU7.5砖
2.砂浆强度等级:M5.0水泥
砂浆
4.部位:风道出屋面，
5.做法:详见图纸,参L13J5-1
B9

m3 7.93

102 010803005005 隔热楼地面

1.隔热形式:干铺
2.材料品种、规格:20厚挤
塑聚苯板保温层，燃烧性
能A级
3.部位:一层餐厅走廊门
厅、一层办公室及其他无
水辅助用房、卫生间等有
水辅助用房
4.做法：详见地面1、地面
2、地面5

m2 1614.55

103 010703001019 卷材防水

1.卷材品种:SBC一道（0.7
厚聚乙烯丙纶卷材 +1.3厚
聚合物水泥防水砂浆粘接
剂）
2.工作内容:含防水搭接及
附加层
3.防水部位:空调机房
4.做法：详见地面3

m2 33.47

104 AB379 塑料膜保护层

1.隔热形式:浮铺
2.材料品种、规格:0.4厚塑
料膜
3.部位:一层餐厅走廊门
厅、一层办公室及其他无
水辅助用房、卫生间等有
水辅助用房
4.做法：详见地面1、地面
2、地面5
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 3229.1

105 AB380 屋面透气帽、通
气管

1.材质：综合考虑
2.参照图集：L13J5-1-A21

个 51
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

106 AB381 雨篷找平层

1.面层厚度、配合比:最薄
处30厚防水砂浆找坡，2%
坡
2.部位:雨篷、风道出屋面
顶板和侧壁
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 44.24

107 010803003015 保温隔热墙

1.墙体类型:外墙
2.厚度、砂浆配合
比:30mmA级无机保温砂浆
找平（密度320kg/m3）

3.部位：外墙热桥部位

m2 539.62

108 010803003016 保温隔热墙

1.墙体类型:外墙
2.25mm无机保温砂浆找平
（密度320kg/m3）
3.部位：庭院/上人屋面内
部外墙

m2 849.95

 5、其他工程

109 010101001002 平整场地

1.土壤类别:综合考虑
2.弃土运距:综合考虑
3.取土运距:综合考虑
4.工作内容：±30cm以内
的挖、填、运、找平
5.计算规则：按首层建筑物
面积计算

m2 1845.8

110 010102002002 石方开挖

1.岩石类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.运距:综合考虑
5.工作内容:包括挖石方、
装车、外运、弃土石、弃
土石场地平整等与此相关
的一切工作内容

m3 14610.82

111 AB382 基槽清理

1.土（石）方类别:综合考
虑
2.开挖方式:综合考虑
3.开挖深度:综合考虑
4.工作内容:大开挖后的基
槽清理、场内堆土(石)方、
倒运、装车、外运、弃置
等
5.工程量:基坑底面积乘以
清槽深度以m3计算，清槽
深度不大于30cm

m3 585.47

112 010103001004 土（石）方回填

1.回填材料:土方，满足设
计及规范要求
2.回填质量:分层夯实,压实
系数应≥0.94,回填质量满
足设计要求
3.运输距离:综合考虑
4.回填部位:房心
5.土源:综合考虑
6.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算

m3 1239.76

113 010103001005 土（石）方回填

1.回填材料:土方，满足设
计及规范要求
2.回填质量:分层夯实,压实
系数应≥0.94,回填质量满
足设计要求
3.运输距离:综合考虑
4.回填部位:基础
5.土源:综合考虑
6.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算

m3 492.01
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

114 AB383 逃生缓降器

1.满足DB37/T675-2007的规
定
2.计算规则：按现场实际安
装套数计算

套 3

115 010407001016 砼台阶

1.构件名称:台阶
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:综合，台阶面向外
坡 1%

m3 6.73

116 010407002002 坡道

1.40厚毛面花岗岩板，缝宽
3，干石灰粗砂扫缝
2.25厚1：3干硬性砂浆结合
层
3.150厚C20厚混凝土
4.素土夯实

m2 27.66

117 010407002003 散水

1.混凝土强度等级:C15，60
厚
2.150厚地瓜石灌浆垫层分
两步灌注
3.素土夯实，向外坡3%

m2 138.12

118 AB384 垫层

1.材料种类:地瓜石灌浆垫
层
2.厚度:综合
3.分两步灌注，详见做法
（室外台阶）
4.部位:台阶
4.计算规则：按现场实际施
工体积计算

m3 28.42

119 AB385 竣工清理
1.清理建筑垃圾，运距综合
考虑
2.按照建筑物体积计算

m3 18107.87

120 AB386 雨水篦子

1.材质、规格：304不锈
钢，300*580*25（尺寸可根
据实际情况调整）
2.做法：详见图纸建施21
节点10/21
3.部位：庭院屋面排水沟
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 19.28

 装饰工程

 1、楼地面工程

1 BB107 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:3水泥砂浆，素水泥浆一
道
2.部位:一层餐厅走廊门
厅、一层办公室及其他无
水辅助用房、卫生间等有
水辅助用房
3.做法：详见地面1、地面
2、地面5
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1614.55

2 BB108 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:底板下
3.做法：详见防水1
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1928.06

3 020101001007 水泥砂浆楼地面

1.面层厚度、配合比:20厚
1:3水泥砂浆面层
2.部位:电井
3.做法：楼面6

m2 20.76
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 BB109 水泥砂浆找平层

1.面层厚度、配合比:20 厚
(最薄处) 1:3 水泥砂浆保护
层兼找坡，坡度1%，素水
泥浆一道
2.部位:卫生间、烹饪间、
加工间、蒸煮间等有水辅
助用房地面楼面、水暖井
3.做法：详见地面5、楼面
4、楼面7
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 560.08

5 BB110 水泥砂浆保护层

1.面层厚度、配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆
2.部位:空调机房和报警阀
间、卫生间等有水辅助用
房地面楼面
3.做法：地面3、地面5、楼
面4
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 588.74

6 BB111 细石混凝土保护
层

1.厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼
2.部位:底板下
3.做法：详见防水1
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1928.06

7 020101003023 细石混凝土楼面

1.面层厚度、混凝土强度等
级: 50 厚 C25 细石混凝土,
随打随抹平,表面打磨或喷
砂处理，素水泥浆一道
2.部位：新风机房、风机房
3.做法：详见楼面5

m2 35.58

8 020101003024 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:50厚C20细石砼地面，
表面撒1：1水泥砂子随打
随抹光
2.部位：空调机房、报警阀
间，详见做法：地面3

m2 33.47

9 020101003025 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等
级:40厚C20 细石混凝土,内
配双向三、级Φ6@200 钢
筋网片（单列），素水泥
浆一道
2.部位：一层地面（除空调
机房、公共楼梯间外地
面，详见做法：地面1、
2、5）

m2 1614.55

10 020101003026 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C20细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

11 020101003027 细石混凝土保护
层

1.项目名称：细石混凝土厚
度调整项
2.厚度:±5mm厚
3.混凝土强度:C25细石砼
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 1

12 020102001007 石材楼地面

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆，刷水泥浆一道
3.部位:公共楼梯间
4.做法：详见地面4、楼面1

m2 83.43
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 020106001006 石材楼梯面层

1.材料种类、规格:20厚磨
光花岗岩,板背面刮水泥粘
贴，稀水泥浆擦缝，带防
滑条
2.结合层:30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.部位:楼梯
4.做法：详见地面4、楼面1

 m2 47.75

14 020102001008 石材楼地面

1.面层材料种类、规格:40
厚毛面石质板材，稀泥浆
擦缝
2.结合层材料种类：30mm
厚1:3干硬性水泥砂浆
3.其他：磨边、倒角等综合
考虑
4.部位：台阶平台
5.做法：详见室外台阶

m2 71.06

15 BB112 地坪漆

1.类型:综合考虑
2.要求:满足设计并达到规
范和验收要求
3.部位：新风机房
4.做法：楼面5
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 224.9

16 020108001002 石材台阶面

1.面层材料种类、规格::40
厚毛面石质踏步及踢脚
板，稀泥浆擦缝
2.结合层材料种类：30mm
厚1:3干硬性水泥砂浆
3.其他：磨边、倒角等综合
考虑
4.部位：台阶

m2 23.67

17 020102001009 散水面

1.面层材料种类、厚度:20
厚花岗石板铺面,水泥砂浆
擦缝
2.结合层材料种类：30mm
厚1:3干硬性水泥砂浆结合
层
3.素水泥浆一道
4.其他：磨边、倒角等综合
考虑

m2 138.12

18 020105002011 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:直线型
4.部位:楼梯踢脚

m2 14.64

19 020105002012 石材踢脚线

1.材料种类、规格:8~10厚
石材面层，稀水泥浆擦缝
2.结合层:4~5厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶，20厚
1:2.5水泥砂浆（分层）细
拉毛
3.形式:异形
4.部位:楼梯踢脚

m2 12.52

20 020105001006 水泥砂浆踢脚线

1.高度:100mm
2.厚度、砂浆配合比:20厚
1:2.5水泥砂浆细拉毛，7厚
1:2.5水泥砂浆罩面压实抹
光

m 68.1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 020102002003 块料楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:10厚防滑地砖200*200
2.结合层材料种类:25厚1:3
干硬性水泥砂浆结合层
3.部位:庭院上人平屋面
4.详见做法：屋面2，铺平
拍实,缝宽5~8，1:1水泥砂
浆填缝

m2 131.17

 2、墙面工程

22 BB113 界面剂

1.专用界面砂浆批刮
2.部位:内外墙面
3.做法：详见 内墙面1、
2、3
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 8503.17

23 BB114 墙面网格布

1.一层耐碱玻璃纤维网布
2.部位：内墙面（除装饰板
墙面）、外墙面
3.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 8373.95

24 020201001032 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.材料种类、配合比、厚
度:20 厚 1:2.5 水泥砂浆(分
层)细拉毛
3.部位:卫生间、烹饪间、
加工间、蒸煮间等面砖防
水内墙
4.做法:面砖防水内墙（内
墙面2）

m2 1412.28

25 020201001033 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.材料种类、配合比、厚
度:20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平
层
3.部位:地下室外墙、埋土
部分外墙
4.做法:地下室外墙面（防
水2）（3遍）、外墙1（2
遍）

m2 1442.01

26 020201001034 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砼墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
3.部位:普通房间
4.做法:水泥砂浆内墙 （内
墙面1）

m2 84.42

27 020201001035 墙面一般抹灰

1.墙体种类：砌块墙面
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
3.部位:普通房间
4.做法:水泥砂浆内墙 （内
墙面1）

m2 4183.01

28 020201001036 墙面一般抹灰

1.墙体种类：综合考虑
2.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
3.部位:风井
4.做法:随打随抹

m2 396.13

29 020201001037 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.材料种类、配合比、厚
度:15厚掺加水泥用量3.8%
QBZ-B1的防水剂抹平（密
度320kg/m3）
3.部位:干挂石材、铝板外
墙面（室外地坪以上）
4.做法:外墙2

m2 833.98
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

30 020507001008 外墙真石漆

1.颜色、图案:综合考虑
2.做法:防潮底漆、刮柔性
耐水腻子、刷弹性底涂、
真石漆
3.质量要求:满足设计及质
量规范要求
4.部位:庭院外墙面、上人
屋面内部外墙面等
5.做法:外墙3

m2 847.48

31 BB115 墙面抹面胶浆挂
网格布

1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:薄抹
三道抹面胶浆(总厚度
5~7mm),压入耐碱玻璃纤维
网布两道（首道锚栓锚
固）
3.部位:庭院外墙面、上人
屋面内部外墙面等
4.做法:详见外墙3
5.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 847.48

32 020202001003 柱面一般抹灰

柱面一般抹灰
1.面层材料种类:20厚1:1:4水
泥石膏砂浆，2遍成活
2.部位:普通房间

m2 129.82

 3、顶棚工程

33 BB116 顶棚打磨修补

1.做法:修补打磨清理基层
油污，用聚合物水泥胶浆
修补凹陷部分，平整度达
到5mm以内
2.部位:无隔音要求的设备
房、卫生间
3.详见做法：顶棚1、吊顶2
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 381.54

34 BB117 滴水线

1.材料:瓷砖
2.宽度：60mm
3.部位:楼梯斜板下
4.计算规则：按现场实际面
积计算

m2 21.34

 4、门窗、栏杆工程

35 020107002006 楼梯栏杆

1.材料：金属栏杆木扶手
2.高度：h=1050mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-24-1

m 62.5

36 020107001007 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=800mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1
5.部位：种植屋面女儿墙顶

m 83.4

37 020107002007 无障碍坡道栏杆

1.材料：不锈钢栏杆
2.防护净高：h=850mm.
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L3J12-21-1

m 12

38 020107001008 金属扶手带栏
杆、栏板

1.材料：金属扶手玻璃栏板
2.高度：h=800mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸，参
图集L13J8-51-1
5.部位：幕墙内侧

m 164.7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

39 020107002008 防护栏杆

1.材料：不锈钢栏杆
2.防护净高：h=1200mm
3.工作内容：栏杆制作、安
装、预埋件等
4.做法：详见设计图纸
5.部位：室外围墙、中庭屋
面女儿墙

m 50.9

40 020401006008 木质防火门

1.门的类型:木夹板丙级防
火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见设计图纸

m2 20.88

41 020401006009 木质防火门

1.门的类型:木夹板乙级防
火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见设计图纸

m2 34.02

42 020401006010 木质防火门

1.门的类型:木夹板甲级防
火门
2.门框及门套线:综合考虑
3.五金件及门锁:综合考
虑，符合设计要求
4.工作内容:含门锁、合
页、闭门器、顺序器等五
金件等
5.详见设计图纸

m2 6.3

43 020406001007 金属推拉窗

1.窗的类型:断桥铝合金窗
2.开启方式:推拉窗
3.玻璃种类、厚度:
TP6+12a+6mm钢化中空
Low-E玻璃(玻璃单块面积
超过3㎡小于4㎡时,玻璃厚
度采用8mm,其余不变)
4.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
5.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
6.计算规则：按外框外围面
积计算
7.部位：C1224、C1418

m2 13.8

44 020406001008 金属平开窗

1.窗的类型:断桥铝合金窗
2.开启方式:平开内倒窗
3.玻璃种类、厚度:
TP6+12a+6mm钢化中空
Low-E玻璃
4.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
5.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
6.计算规则：按外框外围面
积计算，百叶等单列清单
项
7.部位：C0638、C0638'

m2 12.36

 幕墙工程

 幕墙
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 020204004002 墙面钢骨架

1.部位:石材幕墙、铝板幕
墙等
2.型钢材质、规格:热浸镀
锌钢材,具体详见图纸
3.配件及辅材:连接螺栓、
不锈钢螺栓、不锈钢螺钉
等综合考虑
4.预埋件或后置埋件:后置
埋件、化学螺栓等综合考
虑，基层面的破坏修复费
用综合考虑
5.工程量计算规则:按图示
设计尺寸计算所有铁件重
量,连接螺栓、不锈钢螺
栓、不锈钢螺钉、化学螺
栓等费用包括在综合单价
内

t 77.32

2 020205001003 石材幕墙

1.石材品种及规格:30mm厚
花岗岩
2.面层固定方式:不锈钢挂
件固定,具体节点详见图纸
3.型钢龙骨:单设清单项
4.配件:垫片、不锈钢连结
件及其配套螺栓综合考虑
在综合单价内
5.嵌缝料:环氧树脂结构
胶、硅酮密封胶(泡沫嵌缝
条),且符合设计及规范要求
6.工程量计算规则:按实际
完成石材的有效外露面展
开面积计算,缝宽不扣除

m2 1164.33

3 BB124 保温隔热墙

1.部位:幕墙内侧
2.保温隔热形式:岩棉保温
3.部位:防火隔离带处、石
材幕墙、玻璃幕墙、铝单
板幕墙等
4.材料品种、规格:密度不
低于140kg/m3的岩棉板,厚
度综合考虑
5.工程量计算规则：按铺贴
体积计算,材料的裁切及损
耗包含在综合单价中

m3 251.19

4 BB125 热镀锌钢板

1.材质及规格:1.5mm厚热镀
锌钢板
2.配件及辅材:螺钉、防火
密封胶等综合考虑
3.部位:防火隔离带处等
4.工程量计算规则:按外露
展开面积计算，面层材料
的折边及损耗包含在综合
单价中

m2 2295.78

5 BB126 防火隔离带防火
岩棉

1.保温材料:保温岩棉板
2.材料品种、规格:密度不
低于140kg/m3的岩棉板,厚
度综合考虑
3.部位:层间防火及防火封
堵等部位，每层上下各1道
4.工程量计算规则：按铺贴
体积计算,材料的裁切及损
耗包含在综合单价中

m3 18.25
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 020210001002 明框幕墙

1.面层形式、材料种类6mm
钢化+12A+6mm钢化 Low-
E)中空玻璃(玻璃单块面积
超过3㎡小于4㎡时,玻璃厚
度采用8mm,其余不变)
2.骨架材料种类、规格及表
面处理:铝合金型材支撑，
铝型材室外氟碳喷涂，室
内粉末喷涂，具体节点详
见图纸
3.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮
建筑密封胶、三元乙丙胶
条等
4.配件与辅材:玻璃压板、
玻璃托板、自攻钉、不锈
钢螺栓、50x100x5mm热镀
锌钢管插芯、铝合金扣
盖、铝合金扣座、铝合金
横承、铝合金遮阳板、横
承角码、埋件、转接件、
隔热条及与其他幕墙胶缝
处理缝等达到设计要求的
所有工作内容
5.具体龙骨间距、玻璃分
缝、配件及节点见施工图
纸
6.工程量计算规则:按实际
完成室外外框立面投影面
积，扣除商务门、百叶等
单列清单项内容面积（所
有玻璃幕墙、门联窗与商
务门、百叶等单列清单项
交界处竖向及横梁铝型材
归玻璃幕墙）。

m2 1015.25

7 020207001006 背衬铝板

1.部位:层间铝板衬板
2.材质及规格:2mm厚铝单
板,颜色满足设计要求
3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫
棒,且符合设计及规范要求
4.配件及辅材:角铝连接
件、螺丝、铆钉、接缝胶
等综合考虑
5.工程量计算规则:按实际
完成的铝单板外露面展开
面积计算，缝宽不扣除，
面层材料的折边及损耗包
含在综合单价中

m2 677.52

8 020404005002 幕墙平开门

1.门的类型:铝合金平开门
（门联窗内嵌商务门）
2.规格:规格综合,具体规格
详见图纸
3.玻璃种类、厚度:
TP6+12a+6mm钢化中空
Low-E玻璃
4.配件及辅材:隔热铝合金
门框料、铝合金门槛、隔
热铝合金门扇料、铝合金
执手锁、铝合金合页、隔
热铝合金门中挺、铝合金
玻璃压条、密封胶、胶条
等，型号及材质应符合设
计图纸及招标文件中的相
关要求
5.工程量计算规则:按实际
完成外框面积计算

m2 48.52
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 020406001009 幕墙平开窗

1.窗的类型:幕墙上悬窗
2.开启方式:外开窗
3.玻璃种类、厚度:
TP6+12a+6mm钢化中空
Low-E玻璃(玻璃单块面积
超过3㎡小于4㎡时,玻璃厚
度采用8mm,其余不变)
4.配件：含五金配件、固定
件及辅材等
5.内容：含制作、运输、安
装、检测费用等
6.计算规则：按外框外围面
积计算

m2 62.89

10 020406004004 幕墙百叶窗

1.部位：幕墙内嵌百叶
2.铝型材规格、型号及表面
处理：叶片间距64.5mm，
厚1.2mm，规格详见图纸，
表面氟碳喷涂
3.综合单价主要包含:百叶
窗周围的铝合金百叶框、
铝合金百叶片、铝合金百
叶中挺、螺栓、中性硅酮
密封耐候胶、胶条、发泡
填缝剂、防虫网等图纸范
围内所有内容
4.工程量计算规则:按实际
完成百叶外围面积计算

m2 6.92

11 020207001007 铝板墙面

1.部位:铝板墙面
2.材质及规格:2.5mm厚铝单
板，表面氟碳喷涂处理，
颜色满足设计要求
3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫
棒,且符合设计及规范要求
4.配件及辅材:角铝连接
件、螺丝、铆钉、接缝胶
等综合考虑
5.工程量计算规则:按实际
完成的铝单板外露面展开
面积计算，缝宽不扣除，
面层材料的折边及损耗包
含在综合单价中

m2 276.84

12 020207001008 铝板造型

1.部位:铝板造型
2.材质及规格:2.5mm厚铝单
板，表面氟碳喷涂处理，
颜色满足设计要求
3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫
棒,且符合设计及规范要求
4.配件及辅材:角铝连接
件、螺丝、铆钉、接缝胶
等综合考虑
5.工程量计算规则:按实际
完成的铝单板外露面展开
面积计算，缝宽不扣除，
面层材料的折边及损耗包
含在综合单价中
6.铝单板造型门套及雨棚

m2 3270.03

13 BB127

消防救援窗标识
1.部位:玻璃幕墙
内2.规格:具体规
格详见图纸3.工
程量计算规则:按
图示设计以套计
算

套 8

 精装修专业暂估

 科创中心-安装工程
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 车库-2层安装工程

 强电系统

1 030204018001 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下二层防火分区
1总箱B2-1APE1,B2-1APE2

台 2

2 030204018002 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-1ATPY1
4.含外部接线

台 1

3 030204018003 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-1ATPY2
4.含外部接线

台 1

4 030204018004 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-1ATSF1
4.含外部接线

台 1

5 030204018005 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下二层防火分区
1总箱B2-2APE1,B2-2APE2

台 2

6 030204018006 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-2ATPY1
4.含外部接线

台 1

7 030204018007 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-2ATSF1
4.含外部接线

台 1

8 030204018008 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下二层防火分区
1总箱B2-2APE3,B2-2APE4

台 2

9 030204018009 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-2ATPY2
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 030204018010 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下二层防火分区
4总箱B2-4APE1,B2-4APE2

台 2

11 030204018011 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-4ATPY1
4.含外部接线

台 1

12 030204018012 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-4ATPY2
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 030204018013 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层风机配电
箱B2-4ATSF1
4.含外部接线

台 1

14 030204018014 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：地下二层照明总箱
B2-4ALZ1

台 1

15 030204018015 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*600*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-1AL2
4.含外部接线

台 1

16 030204018016 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*600*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-2AL1
4.含外部接线

台 1

17 030204018017 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*600*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-2AL2
4.含外部接线

台 1

18 030204018018 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-4AL1
4.含外部接线

台 1

19 030204018019 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-4AL2
4.含外部接线

台 1

20 030204018020 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*600*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-1AL1
4.含外部接线

台 1

21 030204018021 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*600*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-1AL3
4.含外部接线

台 1

22 030204018022 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*600*160
3.类别：地下二层照明配电
箱B2-3AL1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

23 030204018023 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：地下二层充电桩配
电箱B2-4AP1

台 1

24 030204018024 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：地下二层充电桩配
电箱B2-4AP2

台 1

25 030204018025 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层变配电室
配电箱B1-3ATBD1

台 1

26 030204018026 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1000*200
3.类别：屋顶冷却塔配电箱
A-R-APLQ1
4.含外部接线

台 1

27 030204018027 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：600*2200*800
3.类别：地下二层生活泵房
配电箱B2-3ATSH1
4.含基础槽钢制作及安装

台 1

28 030204018028 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下二层制冷机房
动力配电箱B2-3AP1

台 1

29 030204018029 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：地下二层制冷机房
风机配电箱B2-3APPF1
4.含外部接线

台 1

30 030204018030 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：地下二层制冷机房
风机配电箱B2-3APPF2
4.含外部接线

台 1

31 030204031001 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 14

32 030204031002 小电器
1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 14

33 030204031003 小电器
1.名称：熔断器
2.型号、规格：10A
3.做法详见图集07FD02-32

个 4

34 030208001001 电力电缆

1.型号、规格：WDZA-
GYJSY(F)-3×185+2×95
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 59.28
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

35 030208001002 电力电缆

1.型号、规格：WDZA-
GYJSY(F)-3×240+2×120
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 134.6

36 030208001003 电力电缆

1.型号、规格：WDZ-
YJY-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 33.13

37 030208001004 电力电缆

1.型号、规格：WDZ-
YJY-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 48.91

38 030208001005 电力电缆

1.型号、规格：WDZ-
YJY-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 25.97

39 030208001006 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-3×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 196.8

40 030208001007 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×25+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 95.72

41 030208001008 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×35+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 516.36

42 030208001009 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×50+1×25
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 371.97

43 030208001010 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×70+1×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 102.04

44 030208001011 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×185+1×95
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 201.61

45 030208001012 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 6.46

46 030208001013 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 6.3

47 030208001014 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 425.42
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

48 030208001015 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-3×16+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 191.3

49 030208001016 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-3×70+1×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 235.75

50 030208001017 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-3×70+2×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 19.8

51 030208001018 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-4×25+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 818.3

52 030208001019 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-4×35+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 657.7

53 030208001020 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-4×70+1×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 445.13

54 030208001021 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 52.34

55 030208001022 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 214.68

56 030208001023 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 204.84

57 030208001024 电力电缆

1.型号、规格：WDZCN-
YJY(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 184.54

58 030208002001 控制电缆

1.型号、规格：WDZB-
KYJY-4×1.5
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 422.99

59 030208004001 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 648.99
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

60 030208004002 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架300*150
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 104.17

61 030208004003 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架100*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 112.8

62 030208004004 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架200*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 326.65

63 030208004005 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 23.89

64 030208004006 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：300*150
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 55.11

65 030208004007 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：400*150
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 78.45

66 030209001001 接地装置

1.接地极材质、规格、安装
土质：采用联合接地方
式，利用结构基础承台内
上下两层主筋沿建筑物外
圈焊接成环形，并将纵向
主轴线上承台内上下两层
主筋与外圈钢筋通长焊
接、绑扎成网,且承台内上
下两层钢筋与桩基内四角
上的钢筋相焊接作自然接
地体，要求实测接地电阻
值不大于1.0欧姆，否则补
打人工接地极
2.接地母线材质、规格、敷
设方式：-40*4镀锌扁钢
3.等电位箱连接、防雷测试
点安装等
4.符合设计及规范要求

项 1

67 030211008001 接地装置 1.类别：独立接地装置调试 系统 1

68 030212001001 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 42.84
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

69 030212001002 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 103.73

70 030212001003 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 404.02

71 030212001004 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 296.74

72 030212001005 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 52.34

73 030212001006 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 42.87

74 030212001007 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 27.88

75 030212001008 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 43.88

76 030212001009 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 28.79

77 030212001010 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC65
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 17.1

78 030212001011 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 227.89

79 030212001012 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 199.8

80 030212001013 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 37.76

81 030212001014 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 19.2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

82 030212001015 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 339.93

83 030212001016 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 6.64

84 030212001017 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 771.08

85 030212001018 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 13.75

86 030212002001 线槽

1.材质：钢制
2.类型：照明线槽
3.型号、规格：50*50
4.支吊架制作安装及防腐
5.防火封堵、接地符合规范
要求

m 1474.2

87 030212003001 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 11373.08

88 030212003002 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-10
3.种类（导线、母线）：导
线

m 151.04

89 030212003003 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 123.96

90 030212003004 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-
BYJ-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 83.2

91 030212003005 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-
BYJ-10
3.种类（导线、母线）：导
线

m 156.96

92 030212003006 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 98.85
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

93 030212003007 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1072.22

94 030212003008 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 144

95 030212003009 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 511.9

96 030212003010 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 327.32

97 030212003011 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 3680.4

98 030212003012 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-6
3.种类（导线、母线）：导
线

m 17.84

99 030212003013 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 131.8

100 030212003014 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 221.89

101 030213001001 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯
2.型号、规格：1*14W

套 21

102 030213001002 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯（感
应）
2.型号、规格：1*14W

套 14

103 030213001003 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：壁装灯口
2.型号、规格：20W

套 4

104 030213004001 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：吸顶式

套 22
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

105 030213004002 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 20

106 030213004003 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：线槽下安装

套 161

107 030213004004 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯（感
应）
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：吸顶式

套 1

108 030213004005 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：吸顶式

套 7

109 030213004006 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：线槽下安装

套 103

110 CB001 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 305.8

111 CB002 剔槽 1.规格：配管Φ32内
2.墙体剔槽及恢复

m 318.2

112 CB003 防护密闭
1.规格：6*SC100
2.做法详见图集
07FD02-21.23

套 4

113 CB004 防护密闭
1.规格：4*SC100+2*SC50
2.做法详见图集
07FD02-21.23

套 2

114 CB005 防护密闭
1.规格：1*SC32
2.做法详见图集
07FD02-21.23

套 1

115 CB006 密闭 1.规格：1*SC20
2.做法详见图集07FD02-18

套 12

116 CB007 充电桩 1.额定功率：7.0KW
2.安装方式：壁挂

台 37

117 CB008 充电桩 1.额定功率：7.0KW
2.安装方式：落地

台 45

 弱电系统

118 031103002001 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 608.18

119 031103008001 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 433.85

120 031103010001 垂直桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 0.8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

121 CB009 预留热镀锌钢管

1.规格：6*SC50
2.做法详见图集07FD02-
P23，D型，槽盒穿越围护
结构做法详见07FD02-
P21，图一

套 5

122 CB010 预留钢丝绳 1.配管预留钢丝绳 m 608.18

 给水系统

123 030801001001 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 40.7

124 030803003001 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN100
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 3

125 CB011 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 0.81

126 CB012 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 27.57

127 CB013 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 27.57

 车库冲洗给水系统

128 030801001002 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 108.9

129 030801001003 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 120.6

130 030801001004 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 143.6

131 030801001005 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 122.5

132 030801001006 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN20；
4.连接方式:螺纹连接；

m 404.9

133 030803001001 螺纹阀门

1.类型：截止阀
2.型号、规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 5

134 030803001002 螺纹阀门

1.类型：截止阀
2.型号、规格：DN40
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 1

135 030803001003 螺纹阀门

1.类型：截止阀
2.型号、规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

136 030803001004 螺纹阀门

1.类型：截止阀
2.型号、规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 29

137 030803001005 螺纹阀门
1.类型：波纹补偿器
2.型号、规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 2

138 030803001006 螺纹阀门
1.类型：波纹补偿器
2.型号、规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接

个 1

139 030803001007 螺纹阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN40
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 1

140 030803001008 螺纹阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 2

141 030803001009 螺纹阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 2

142 030803001010 螺纹阀门 1.类型：铜球阀
2.型号、规格：DN15

个 1

143 030803005001 自动排气阀 1.型号、规格：DN15 个 1

144 CB014 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN25

个 1

145 CB015 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN32

个 1

146 CB016 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN40

个 2

147 CB017 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN50

个 1

148 CB018 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 5.94

149 CB019 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 306.05

150 CB020 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 306.05

 压力排水系统

151 030801001007 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:废水；
3.规格:DN150；
4.连接方式:沟槽连接；

m 84.06

152 030801001008 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:废水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 230.39

153 030801001009 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：废水
3.规格：DN65
4.连接方式：丝接

m 310.84
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

154 030801001010 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：废水
3.规格：DN80
4.连接方式：丝接

m 21

155 030803003002 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN65
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 19

156 030803003003 焊接法兰阀门

1.类型：止回阀
2.型号、规格：DN65
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 18

157 030803003004 焊接法兰阀门
1.类型：可曲挠橡胶接头
2.型号、规格：DN65
3.连接方式：法兰连接

个 18

158 030803003005 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN80
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 14

159 030803003006 焊接法兰阀门

1.类型：止回阀
2.型号、规格：DN80
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 14

160 030803003007 焊接法兰阀门
1.类型：可曲挠橡胶接头
2.型号、规格：DN80
3.连接方式：法兰连接

个 14

161 030803003008 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN100
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

162 030803003009 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN150
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

163 030803003010 焊接法兰阀门 1.类型：波纹补偿器
2.型号、规格：DN100

个 1

164 031001002001 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 32

165 030109001001 离心式泵

1.名称:潜污泵
2.质量或型号:Q=15m3/h,
H=20m,N=2.2KW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 18

166 030109001002 离心式泵

1.名称:潜污泵
2.质量或型号:Q=40m3/h,
H=23m,N=7.5KW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 4

167 030109001003 离心式泵

1.名称:潜污泵
2.质量或型号:Q=40m3/h,
H=30m,N=7.5KW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 4

168 030109001004 离心式泵

1.名称:潜污泵
2.质量或型号:Q=15m3/h,
H=30m,N=3.0KW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

169 CB021 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN65

个 1

170 CB022 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN100

个 2

171 CB023 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 3

 消火栓系统

172 030701003001 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN65；
4．连接方式:沟槽连接；

m 496.99

173 030701003002 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN150；
4．连接方式:沟槽连接；

m 953.27

174 030701003003 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:热浸镀锌无缝钢
管；
3．规格：D150*5；
4．连接方式:沟槽连接；

m 230

175 030701003004 消火栓镀锌钢管

1.安装部位(室内外)：室内
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN25
4.连接方式：丝接

m 9.8

176 030701018001 减压稳压型消火
栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:单栓
SG24D65Z-J
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：1800(高)X700(宽)
X240(厚),底距地面100
4.带消防软管卷盘，参照图
集15S202-20
5.刷防火涂料2道

套 49

177 030701007001 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 45

178 030701007002 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 19

179 030701007003 法兰阀门

1.类型：闸阀
2.规格：DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

180 030701007004 法兰阀门

1.类型：闸阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 24

181 030701007005 法兰阀门

1.类型：减压阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

182 030701007006 法兰阀门
1.类型：波纹补偿器
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接

个 3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

183 030701007007 法兰阀门

1.类型：过滤器
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

184 030803001011 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 45

185 CB024 灭火器箱
1.工作内容：含两具MF/
ABC4手提式磷酸铵盐干粉
灭火器

台 54

186 CB025 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 26

187 CB026 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN65

个 2

188 CB027 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 117.88

189 CB028 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 14.07

190 CB029 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 597.24

191 CB030 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 597.24

 生活水泵房

192 CB031 无负压给水设备

1.名称:低区变频调速供水
设备
2.质量或型号:
HLS36/0.60-3-5.5 Q=36m3/
h,H=60m,N=11.03KW水泵
两用一备
3.含相关配套的管道、阀门
等一切材料。
4.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
5.含设备自带控制柜、接线
调试等

套 1

193 CB032 无负压给水设备

1.名称:中区变频调速供水
设备
2.质量或型号:
HLS18/0.90-2-7.5 Q=18m3/
h,H=90m,N=7.52kW 水泵一
用一备
3.含相关配套的管道、阀门
等一切材料。
4.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
5.含设备自带控制柜、接线
调试等

套 1

194 CB033 无负压给水设备

1.名称:高区变频调速供水
设备
2.质量或型号:
HLS36/1.20-3-11 Q=36m3/h,
H=120m,N=22.03kW 水泵
两用一备
3.含相关配套的管道、阀门
等一切材料。
4.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
5.含设备自带控制柜、接线
调试等

套 1

195 030804014001 水箱制作安装
1.材质:不锈钢
2.类型:生活水箱
3.规格:LxBxH=6X5X2m

套 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

196 030109001005 离心式泵

1.名称：潜水排污泵
2.质量或型
号：80JYWQ40-23-7.5(kw)
Q=40m3/h，H=23m，
N=7.5kW
3.输送介质：污水
4.包含电机控制柜、水泵检
查接线及调试、基础支架
制作安装等

台 2

197 030601001001 低压有缝钢管

1.材料名称：衬塑钢管
2.安装部位(室内、外)：室
内
3.输送介质：给水
4.规格：DN80
5.连接方式：螺纹连接
6.包含水压试验、水冲洗

m 3.84

198 030601001002 低压有缝钢管

1.材料名称：衬塑钢管
2.安装部位(室内、外)：室
内
3.输送介质：给水
4.规格：DN100
5.连接方式：卡箍连接
6.包含水压试验、水冲洗

m 60.19

199 030601001003 低压有缝钢管

1.材料名称：衬塑钢管
2.安装部位(室内、外)：室
内
3.输送介质：给水
4.规格：DN150
5.连接方式：卡箍连接
6.包含水压试验、水冲洗

m 9.67

200 030601001004 低压有缝钢管

1.材料名称：衬塑钢管
2.安装部位(室内、外)：室
内
3.输送介质：给水
4.规格：DN200
5.连接方式：卡箍连接
6.包含水压试验、水冲洗

m 10.54

201 030601004001 低压碳钢管

1.规格：DN200
2.连接方式：卡箍连接
3.材质：热镀锌钢管
4.包含管道冲洗及水压试验

m 2.8

202 030601004002 低压碳钢管

1.规格：DN100
2.连接方式：卡箍连接
3.材质：热镀锌钢管
4.包含管道冲洗及水压试验

m 2.01

203 030601004003 低压碳钢管

1.规格：DN125
2.连接方式：卡箍连接
3.材质：热镀锌钢管
4.包含管道冲洗及水压试验

m 1.62

204 030607003001 低压法兰阀门

1.名称：法兰闸阀
2.型号、规格：DN80
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

205 030607003002 低压法兰阀门

1.名称：法兰闸阀
2.型号、规格：DN100
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 7

206 030607003003 低压法兰阀门

1.名称：法兰闸阀
2.型号、规格：DN150
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 3

207 030607003004 低压法兰阀门
1.名称：法兰闸阀
2.型号、规格：DN200
3.连接方式：法兰连接

个 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

208 030607003005 低压法兰阀门
1.名称：水表
2.型号、规格：DN100
3.连接方式：法兰连接

个 1

209 030607003006 低压法兰阀门

1.名称：止回阀
2.型号、规格：DN100
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 1

210 030607003007 低压法兰阀门
1.名称：橡胶软连接
2.型号、规格：DN80
3.连接方式：法兰连接

个 4

211 030607003008 低压法兰阀门

1.名称：过滤活塞式电动浮
球阀
2.型号、规格：DN80
3.连接方式：法兰连接

个 2

212 030607001001 低压螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.型号、规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 4

213 030607001002 低压螺纹阀门
1.名称：铜球阀
2.型号、规格：DN15
3.连接方式：螺纹连接

个 1

214 030607001003 低压螺纹阀门
1.名称：自动排气阀
2.型号、规格：DN15
3.连接方式：螺纹连接

个 1

215 030604001001 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽弯头
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN200

个 3

216 030604001002 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽弯头
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN100

个 21

217 030604001003 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽弯头
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN150

个 3

218 030604001004 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽异径管
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN100*80

个 1

219 030604001005 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽异径管
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN150*100

个 3

220 030604001006 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽三通
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN100*80

个 3

221 030604001007 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽三通
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN150*100

个 8

222 030607003009 低压法兰阀门

1.名称：法兰过滤器
2.型号、规格：DN150
3.连接方式：沟槽连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 3

223 030604001008 低压碳钢管件
1.种类、材质：沟槽三通
2.连接方式：沟槽连接
3.规格：DN200*150

个 3

224 030610002001 低压碳钢平焊法
兰

1.类型：沟槽法兰
2.规格：DN100

副 14

225 030610002002 低压碳钢平焊法
兰

1.类型：沟槽法兰
2.规格：DN100

副 14

226 030610002003 低压碳钢平焊法
兰

1.类型：沟槽法兰
2.规格：DN200

副 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

227 030804025001 电消毒器

1.类型：水池自洁消毒器
2.规格、型号：WTS-2A，
功率≤300W，220V交流电
源，50Hz

台 2

228 031001004001 物位检测仪表

1.名称：磁翻板液位计（带
远传功能，信号传至消防
控制室）
2.类型：测量范围
300-15000mm

台 2

229 CB034 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 1.7

230 CB035 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 56.56

231 CB036 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 56.56

232 030807001001 泵房工程系统调
整

系统 1

 车库-2层自动灭火消防工程

 自动报警系统

1 030208002002 控制电缆

1.型号、规格：NH-
KVV-2×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 653.89

2 030208002003 控制电缆

1.型号、规格：WDZN-
KYJY-7×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 638.31

3 030208004008 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：广播槽盒
50*50
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 230.2

4 030208004009 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒50*50
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 28.35

5 030208004010 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒（50+50+50）*50
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 260.8

6 030212001019 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：明配
4.包含接线盒安装

m 469.33

7 030212001020 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 6595.52
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030212001021 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 267.59

9 030212001022 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 47

10 030212003015 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 4026.97

11 030212003016 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 5724.94

12 030212003017 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 658.65

13 030705001001 点型探测器 1.名称：感烟探测器 只 393

14 030705001002 点型探测器 1.名称：感温探测器 只 72

15 030705001003 点型探测器 1.名称：感烟探测器（防
爆）

只 1

16 030705001004 点型探测器 1.名称：一氧化碳探测器 只 23

17 030705003001 按钮 1.名称：消火栓启泵按钮 只 47

18 030705003002 按钮 1.名称：手动报警按钮（带
电话插孔）

只 17

19 030705004001 模块（接口）
1.名称：输入模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 14

20 030705004002 模块（接口）
1.名称：输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 11

21 030705004003 模块（接口）
1.名称：双输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：双输出

只 15

22 030705004004 模块（接口）
1.名称：消防风机专用模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 9

23 030705004005 模块（接口） 1.名称：广播模块 只 6

24 030705004006 模块（接口） 1.名称：电话模块 只 9

25 030705004007 模块（接口） 1.名称：总线短路隔离器 只 25

26 030705008001 重复显示器 1.名称：火灾显示器 台 5

27 030705009001 报警装置 1.形式：火灾声光警报器 台 19

28 030706003001 防火控制系统装
置调试

1.类型：正压送风阀.排烟
阀.防火阀装置调试

处 8

29 030706003002 防火控制系统装
置调试

1.类型：防火卷帘门装置调
试

处 15
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

30 031103015001 接线箱 1.名称：消防模块箱 个 10

31 031103015002 接线箱 1.名称：消防报警接线端子
箱

个 6

32 031103038001 电话出线口 1.名称：火灾报警电话 个 9

33 031206001001 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：壁挂式

台 41

34 031206001002 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：吸顶式

台 7

35 CB038 刷油 1.刷油形式：明配管刷防火
涂料两道

m2 39.42

36 CB039 防护密闭 1.规格：1*SC20
2.做法详见图集07FD02-18

套 11

37 CB040 防护密闭 1.规格：6*SC100
2.做法详见图集07FD02-21

套 1

 超细干粉灭火系统

38 030204031004 小电器 1.名称：外控电源
2.型号、规格：DC24V/10A

个 1

39 030204031005 小电器 1.名称：继电器 个 1

40 030204031006 小电器 1.名称：紧急启停按钮 个 6

41 030213003001 装饰灯 1.名称：气体喷洒指示灯 套 6

42 030705005001 报警控制器 1.名称：气体灭火控制器 台 2

43 030705005002 报警控制器 1.名称：灭火装置自动启动
盘

台 9

44 030212001023 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：KBG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 136.17

45 030702007001 贮存装置

1.名称：悬挂式超细干粉自
动灭火装置(非贮压式)
2.规格：FFX-ACT8-JAD
3.安装方式：悬挂式

套 9

46 030212003018 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-2*2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 28.13

47 030212003019 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-2*1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 23.21

48 030212003020 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-3×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 30

49 030212003021 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVSP×2×1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 101.42
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 智能应急照明系统

50 030204018031 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下二层应急照明
配电箱B2-1ATLE2
4.含外部接线

台 1

51 030204018032 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下二层应急照明
配电箱B2-2ATLE1
4.含外部接线

台 1

52 030204018033 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下二层应急照明
配电箱B2-2ATLE2
4.含外部接线

台 1

53 030204018034 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下二层应急照明
配电箱B2-4ATLE1
4.含外部接线

台 1

54 030204018035 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下二层A型应急
照明集中电源B2-1ALE1
4.含外部接线

台 1

55 030204018036 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下二层A型应急
照明集中电源B2-1ALE2
4.含外部接线

台 1

56 030204018037 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下二层A型应急
照明集中电源B2-2ALE1
4.含外部接线

台 1

57 030204018038 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下二层A型应急
照明集中电源B2-2ALE2
4.含外部接线

台 1

58 030204018039 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下二层A型应急
照明集中电源B2-3ALE1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

59 030204018040 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下二层A型应急
照明集中电源B2-4ALE1
4.含外部接线

台 1

60 030204031007 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 3

61 030212001024 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 2185.59

62 030212003022 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
RYJS-2×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 2376.37

63 030212003023 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 115.17

64 030213003002 装饰灯

1.名称：A型LED单向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：线槽下
安装

套 44

65 030213003003 装饰灯

1.名称：A型LED双向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：线槽下
安装

套 2

66 030213003004 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散单向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌墙安
装

套 47

67 030213003005 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 17

68 030213003006 装饰灯

1.名称：A型LED楼层标志
灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 8

69 030213003007 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 3
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

70 030213003008 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 30

71 030213003009 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：线槽下
安装

套 85

72 030213004007 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯（自带
蓄电池）
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：吸顶式

套 3

 防火门监控系统

73 030212001025 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 183.39

74 030212003024 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 183.39

75 030212003025 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 298.78

76 030705004008 模块（接口） 1.名称：常闭防火门监控模
块（双门磁）

只 17

77 031208001001 入侵探测器 1.名称：门磁开关 套 34

78 CB041 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 32.3

 电气火灾监控系统

79 030212001026 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 106.2

80 030212003026 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 335.37

81 CB042 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 26.4

 能耗监控系统

82 030212001027 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 73.8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

83 030212003027 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 302.97

84 CB043 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 12

 消防设备电源监控系统

85 030212001028 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 117

86 030212003028 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 346.17

87 030212003029 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 692.34

88 CB044 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 31.2

 消防加压送风压力测控器控制系统

89 030212001029 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：RZ20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 15.6

90 030212003030 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 15.6

91 031001002002 压力仪表 1.名称：压差传感器 台 4

92 CB045 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 15.6

 智能照明控制系统

93 030212001030 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 46.8

94 030212003031 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：
RVV-4×0.75
3.种类（导线、母线）：导
线

m 275.97

 喷淋系统
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其中：
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95 030701001001 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN25
2、连接方式:丝扣连接

m 2948.94

96 030701001002 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN32
2、连接方式:丝扣连接

m 1929.58

97 030701001003 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN40
2、连接方式:丝扣连接

m 151.89

98 030701001004 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN50
2、连接方式:丝扣连接

m 209.45

99 030701001005 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN65
2、连接方式:卡箍连接

m 147.22

100 030701001006 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN80
2、连接方式:卡箍连接

m 333.49

101 030701001007 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN100
2、连接方式:卡箍连接

m 196.38

102 030701001008 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 383.6

103 030701002001 水喷淋镀锌无缝
钢管

1.规格:D159*5.5
2.连接方式:卡箍连接

m 299

104 030701011001 水喷头
1.安装型式：无吊顶
2.型号、规格：ZSTZ15/68
3.类型：易熔合金喷头

个 1351

105 030701005001 螺纹阀门 1.型号规格:铜截止阀 DN25 个 4

106 030701007008 法兰阀门

1类型：信号蝶阀
2.规格：DN150
3.连接形式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 8

107 030701007009 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径56mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 4

108 030701014001 水流指示器 1.名称:马鞍式水流指示器
2.型号规格:DN150

个 4

109 030701016001 末端试水装置 1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25

组 1

110 030701016002 末端试水装置 1.名称：末端试水阀
2.规格：DN25

组 3

111 030803005002 电磁阀 1.型号、规格:DN25 个 10

112 030803005003 快速排气阀 1.型号、规格:DN25 个 8

113 030803005004 快速排气阀 1.型号、规格:DN50 个 2

114 031001002003 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 1

115 CB046 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 1151

116 CB047 管道保温 1.保温材质:铝箔玻璃丝绵
保温

m3 0.62

117 CB048 管道刷油

1.埋地管道刷冷底子油一
道、石油沥青三道外加保
护层（涂层间缠绕玻璃布
两层）

m2 2.5

118 CB049 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 18.89

119 CB050 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 18.89
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其中：
暂估价

120 CB051 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN25

个 2

121 CB052 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN32

个 2

122 CB053 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN100

个 2

123 CB054 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 2

 防排烟系统

124 030901002001 消防高温排烟风
机

1.名称:PYF-B2-01消防高温
排烟混流风机；
2.型号:HTF-10-II，风量
37800/26800m3/h，全压
840/450pa，转速
960/720rpm，功率
17/8.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

125 030901002002 消防高温排烟风
机

1.名称:PYF-B2-02消防高温
排烟混流风机；
2.型号:HTF-9.5-II，风量
37800/17800m3/h，全压
700/480pa，转速
960/720rpm，功率
13/6.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

126 030901002003 消防高温排烟风
机

1.名称:PYF-B2-03消防高温
排烟混流风机；
2.型号:HTF-9.5-II，风量
37800/17800m3/h，全压
700/480pa，转速
960/720rpm，功率
13/6.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

127 030901002004 消防高温排烟风
机

1.名称:PYF-B2-04消防高温
排烟混流风机；
2.型号:HTF-10-II，风量
37800/26800m3/h，全压
700/450pa，转速
960/720rpm，功率
17/8.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

128 030901002005 消防高温排烟风
机

1.名称:PYF-B2-05消防高温
排烟混流风机；
2.型号:HTF-10-II，风量
37800/26800m3/h，全压
700/450pa，转速
960/720rpm，功率
17/8.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

129 030901002006 消防高温排烟风
机

1.名称:PYF-B2-06消防高温
排烟混流风机；
2.型号:HTF-10-II，风量
37800/26800m3/h，全压
700/450pa，转速
960/720rpm，功率
17/8.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1
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其中：
暂估价

130 030902001001 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 105.04

131 030902001002 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 1132.44

132 030902001003 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 643.45

133 030902001004 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.5mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 403.52

134 030903001001 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1600*400
个 5

135 030903001002 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:800*320
个 2

136 030903001003 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1000*400
个 1

137 030903001004 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1000*320
个 3

138 030903001005 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:500*320
个 10

139 030903001006 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:400*320
个 2

140 030903001007 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1250*400
个 2

141 030903001008 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1250*320
个 1

142 030903001009 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:630*320
个 6

143 030903001010 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1600*400
个 3

144 030903001011 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1250*400
个 1

145 030903001012 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1250*400
个 3

146 030903001013 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:800*250
个 2

147 030903001014 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1250*500
个 3
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其中：
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148 030903001015 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1600*400
个 12

149 030903001016 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1250*400
个 2

150 030903001017 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟阀

2.型号或规格:1600*400
个 4

151 030903001018 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1250*800
个 1

152 030903007001
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:400*300

个 66

153 030903007002
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:500*300

个 30

154 030903007003
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:600*300

个 23

155 CB055 电动挡烟垂壁 1.包含配电箱
2.底距地2.0m

m 5.99

156 CB056 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 11.5

157 CB057 风管防火板 1.包含龙骨角钢 m2 2284.45

158 030904001001 通风工程检测、
调试

系统 1

159 030902001005 软管接口制作安
装

1.材质：防火帆布
2.必须满足280℃下连续工
作30min

m2 5.1

 车库-2层人防工程

 人防电气

1 030204018041 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：1700*700*370
3.类别：人防配电箱B1AP-
RFZ

台 1

2 030204018042 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：1700*700*370
3.类别：人防配电箱RFAP2

台 1

3 030204018043 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*250
3.类别：人防配电箱DZ-AT

台 1

4 030204018044 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*225
3.类别：人防配电箱2~3AP

台 2

5 030204018045 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*225
3.类别：人防配电箱1AP

台 1
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6 030204018046 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*200
3.类别：人防配电箱1-
JFAC1、2-JFAC

台 2

7 030204018047 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*200
3.类别：人防配电箱1-
JFAC2、3-JFAC

台 2

8 030204018048 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*200
3.类别：人防配电箱3-
PFAC

台 1

9 030204013001 蓄电池屏（柜）

1.安装方式：落地式
2.半周长或回路
数：800*450*1800
3.型号：HT-D-5.5kVA-S
(T=180min)
4.类别：集中供电式 EPS应
急电源柜EPS1~3
5.含基础槽钢制作及安装

台 3

10 030204018049 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*300*200
3.类别：1~3-TXAC

台 3

11 030204018050 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*200
3.类别：人防配电箱1-
PFAC

台 1

12 030204018051 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*200
3.类别：人防配电箱2-
PFAC

台 1

13 030204018052 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路数：
3.类别：人防通风方式信号
控制箱SFX

台 3

14 030204018053 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路数：
3.类别：人防通风信号显示
箱

台 22

15 030208001025 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-3×2.5
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 236.85

16 030208001026 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-4×2.5+E-1×2.5
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 39.01
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 030208001027 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-4×4+E-1×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 590.06

18 030208001028 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-4×6+E-1×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 23.09

19 030208001029 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-4×10+E-1×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 180.93

20 030208001030 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-4×25+E-1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 221.74

21 030208001031 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-4×35+E-1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 236.83

22 030208001032 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-
YJY-4×120+E-1×70
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 159.38

23 030208002004 控制电缆

1.型号、规格：
KVV-2×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 120.73

24 030208002005 控制电缆

1.型号、规格：
KVV-5×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 386.31

25 030208002006 控制电缆

1.型号、规格：
KVV-10×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 98.11

26 030208004011 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：300*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 134.65

27 030204031008 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 4

28 030204031009 小电器
1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 1

29 030204031010 小电器
1.名称：单相三孔插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 16

30 030204031011 小电器
1.名称：单相二、三极插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 9
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

31 030204031012 小电器

1.名称：单相二、三极防水
插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 10

32 030204031013 小电器
1.名称：熔断器
2.型号、规格：10A
3.做法详见图集07FD02-32

个 10

33 030204031014 小电器 1.名称：进门申请按钮 个 4

34 030212001031 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 231.42

35 030212001032 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 30.89

36 030212001033 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 204.56

37 030212001034 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 8.32

38 030212001035 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 189.13

39 030212001036 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 588.32

40 030212001037 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 118.68

41 030212003032 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1349.79

42 030212003033 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZB-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 349.45

43 030212003034 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZB-
BYJ-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 304.64
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

44 030213001004 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：红外人体感应灯
(LED光源)
2.型号、规格：1*12W

套 3

45 030213004008 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*16W
4.安装形式：吊链式

套 2

46 030213004009 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管LED灯（自带
蓄电池）
3.型号、规格：1×16W，
蓄电池供电时间10分钟
4.安装形式：吊链式

套 7

47 CB059 插座箱 1.订做
2.安装方式：距地0.3m明装

个 3

48 CB060 机组联络信号箱 1.订做
2.安装方式：距地1.5m明装

个 2

49 CB061 密闭

1.规格：4*SC50
2.做法详见图集
07FD02-18.19，预留备用管
平时不穿线做法

套 7

50 CB062 密闭

1.规格：6*SC50
2.做法详见图集
07FD02-18.19，预留备用管
平时不穿线做法

套 2

51 CB063 密闭 1.规格：SC20
2.做法详见图集07FD02-20

套 16

52 CB064 防护密闭 1.规格：SC20
2.做法详见图集07FD02-20

套 6

53 CB065 防护密闭
1.规格：SC32
2.做法详见图集
07FD02-19，穿线做法三

套 1

54 CB066 防护密闭
1.规格：SC40
2.做法详见图集
07FD02-19，穿线做法三

套 12

55 CB067 防护密闭
1.规格：2*SC50+平时用穿
墙管
2.做法详见图集07FD02-21

套 9

56 CB068 防护密闭
1.规格：2*SC100+6*
SC50+2*SC32
2.做法详见图集07FD02-21

套 1

57 CB069 防护密闭 1.规格：2*SC100
2.做法详见图集07FD02-21

套 4

58 CB070 防护密闭
1.规格：4*SC80+2*SC50+
平时用穿墙管
2.做法详见图集07FD02-21

套 1

59 CB071 防护密闭

1.规格：4*SC50
2.做法详见图集
07FD02-18.19，预留备用管
平时不穿线做法

套 19

60 CB072 防护密闭

1.规格：6*SC50
2.做法详见图集
07FD02-18.19，预留备用管
平时不穿线做法

套 4

61 CB073 预留热镀锌钢管

1.规格：6*SC50
2.做法详见图集
07FD02-23，D型，槽盒穿
越围护结构做法，做法详
见图集07FD02-21

套 1

62 CB074 口部密闭 1.规格：1*SC20
2.做法详见图集07FD02-18

套 8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

63 CB075 口部防护密闭 1.规格：1*SC20
2.做法详见图集07FD02-32

套 10

 人防-给水

64 030801001011 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN80
4.连接方式：丝接

m 15.1

65 030801001012 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN65
4.连接方式：丝接

m 157.71

66 030801001013 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN50
4.连接方式：丝接

m 54.57

67 030801001014 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN40
4.连接方式：丝接

m 22.6

68 030801001015 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN32
4.连接方式：丝接

m 190.15

69 030801001016 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN25
4.连接方式：丝接

m 140.47

70 030801001017 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN15
4.连接方式：丝接

m 7.2

71 030803001012 螺纹阀门
1.类型：防护阀门
2.型号、规格：DN65
3.阀芯为铜材质闸阀

个 3

72 030803001013 螺纹阀门
1.类型：防护阀门
2.型号、规格：DN50
3.阀芯为铜材质闸阀

个 1

73 030803001014 螺纹阀门
1.类型：防护阀门
2.型号、规格：DN25
3.阀芯为铜材质闸阀

个 7

74 030803001015 螺纹阀门 1.类型：液压水位控制阀
2.型号、规格：DN50

个 10

75 030803001016 螺纹阀门 1.类型：铜闸阀
2.型号、规格：DN25

个 10

76 030803001017 螺纹阀门 1.类型：铜闸阀
2.型号、规格：DN40

个 12

77 030803001018 螺纹阀门 1.类型：铜闸阀
2.型号、规格：DN50

个 19

78 030803001019 螺纹阀门 1.类型：铜止回阀
2.型号、规格：DN40

个 6

79 030803001020 螺纹阀门 1.类型：软连接
2.型号、规格：DN40

个 12

80 030803001021 螺纹阀门 1.类型：冲洗栓
2.型号、规格：DN25

个 8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

81 030804003001 洗脸盆

1.组装形式:冷水
2.类型: 成套洗脸盆（含角
阀、上水软管、水龙头、
洗脸盆下水管）

组 4

82 030804005001 洗涤盆（拖布
池）

1.组装形式:成品拖布池，
配不锈钢水龙头

组 1

83 CB076 灭火器箱
1.工作内容：含两具MF/
ABC4手提式磷酸铵盐干粉
灭火器

套 12

84 030804016001 水龙头 1.规格:DN15 个 28

85 CB077 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN25

个 7

86 CB078 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN32

个 2

87 CB079 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN50

个 1

88 CB080 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN65

个 3

89 CB081 套管
1.名称：A型引入管穿外墙
套管
2.规格：DN65

个 1

90 030109001006 离心式泵

1.名称:变频自动给水设备
DP32-4-8*4
2.质量或型号:Q=4.8m /h,
H=30m,N=1.1KW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、变频控制柜等

台 3

91 030804014002 水箱制作安装

1.名称:不锈钢板水箱
2.箱体尺寸:5500*4000*2500
(H)
3.包含基础支架制作安装，
水箱臭氧自洁器等

套 1

92 030804014003 水箱制作安装

1.名称:不锈钢板水箱
2.箱体尺寸:4000*4000*2500
(H)
3.包含基础支架制作安装，
水箱臭氧自洁器等

套 1

93 030804014004 水箱制作安装

1.名称:不锈钢板水箱
2.箱体尺寸:5500*4000*2000
(H)
3.包含基础支架制作安装，
水箱臭氧自洁器等

套 1

94 030804014005 水箱制作安装

1.名称:不锈钢板水箱
2.箱体尺寸:4500*4000*2000
(H)
3.包含基础支架制作安装，
水箱臭氧自洁器等

套 1

95 030804014006 水箱制作安装

1.名称:不锈钢板水箱
2.箱体尺寸:6000*4000*2000
(H)
3.包含基础支架制作安装，
水箱臭氧自洁器等

套 1

96 030804014007 水箱制作安装

1.名称:不锈钢板水箱
2.箱体尺寸:5000*4000*2000
(H)
3.包含基础支架制作安装，
水箱臭氧自洁器等

套 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

97 030804014008 水箱制作安装

1.名称:电站冷却储水箱
2.箱体尺寸:1400X1400X1200
(H)
3.包含基础支架制作安装，
水箱臭氧自洁器等

套 1

98 CB082 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：超细玻璃丝棉

m3 5.58

99 CB083 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 238.6

100 CB084 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 238.6
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 人防-重力排水

101 030801001018 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:废水；
3.规格:DN150；
4.连接方式:沟槽连接；

m 31.29

102 030801001019 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:废水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 90.46

103 030801001020 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN80
4.连接方式：丝接

m 191.33

104 030801001021 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN65
4.连接方式：丝接

m 52.52

105 030804017001 地漏
1.材质:不锈钢有水封密闭
型地漏
2.规格:DN75

个 13

106 030804017002 地漏 1.材质:防爆地漏
2.规格:DN75

个 10

107 030803001022 螺纹阀门
1.类型：防护阀门
2.型号、规格：DN80
3.阀芯为铜材质闸阀

个 3

108 030803001023 螺纹阀门
1.类型：防护阀门
2.型号、规格：DN65
3.阀芯为铜材质闸阀

个 1

109 030803003011 焊接法兰阀门
1.类型:防护阀门
2.型号、规格:DN100
3.阀芯为铜材质闸阀

个 2

110 030803003012 焊接法兰阀门
1.类型:防护阀门
2.型号、规格:DN150
3.阀芯为铜材质闸阀

个 1

111 030803003013 焊接法兰阀门
1.类型:球墨铸铁闸阀
2.型号、规格:DN65
3.阀芯为铜材质闸阀

个 13

112 030803003014 焊接法兰阀门
1.类型:球墨铸铁止回阀
2.型号、规格:DN65
3.阀芯为铜材质闸阀

个 13

113 030803003015 焊接法兰阀门 1.类型:软连接
2.型号、规格:DN65

个 13

114 031001002004 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 13

115 030109001007 离心式泵

1.名称:排水潜污泵
2.质量或型号:Q=15m/h3,
H=30m,N=3.0kW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 6

116 030109001008 离心式泵

1.名称:排水潜污泵
50XWQ12-22-2.2
2.质量或型号:Q=12m/h3,
H=22m,N=2.2kW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 7

117 CB085 油桶 1.名称：油桶
2.规格：200L φ575*900(H)

个 29
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综合单价 合价
其中：
暂估价

118 030109001009 离心式泵

1.名称:口部洗消用移动潜
污泵
2.质量或型号:Q=3m/h3,
H=24m,N=0.75kW 220V
3.含排水橡胶软管、相关配
套的基础支架制作安装、
潜污泵控制箱等

台 4

119 CB086 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN150

个 2

120 CB087 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN100

个 3

121 CB088 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN80

个 3

122 CB089 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN75

个 1

123 CB090 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN65

个 1

124 CB091 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：超细玻璃丝棉

m3 2.84

125 CB092 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 171

126 CB093 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 171

 人防-通风

127 030901002007 通风机

1.形式：SF-1.1混流式风机
HL3-2A,N0 4.5A
2.型号：n=1450r/min,
Q=5100m/h3,P=421Pa,
N=1.1kW
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 1

128 030901002008 通风机

1.形式：SF-1.2离心风机
T4-72,NO3.5
2.型号：n=2900r/min,
Q=2522m/h3,P=1556Pa,
N=2.2kW
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 3

129 030901002009 通风机

1.形式：PF-1混流式风机
HL3-2A,N0 4.5A
2.型号：n=1450r/min,
Q=4945m/h3,P=431Pa,
N=1.1kW
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 1

130 030901002010 通风机

1.形式：SF-2.1混流式风机
HL3-2A,N0 4.5A
2.型号：n=1450r/min,
Q=4500m/h3,P=440Pa,
N=1.1kW
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 2
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131 030901002011 通风机

1.形式：PF-2混流式风机
HL3-2A,N0 4.5A
2.型号：n=1450r/min,
Q=4362m/h3,P=439Pa,
N=1.1kW
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 2

132 030901002012 通风机

1.形式：SF-3混流式风机
HL3-2A N0 7A
2.型号：n=960r/min,
Q=12322m/h3,P=457Pa,
N=3kW
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 1

133 030901002013 通风机

1.形式：PF-3混流式消防高
温排烟风机PYHL-14A,
N07A型
2.型号：n=960r/min,
Q=12814m/h3,P=457Pa,
N=3kW
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 1

134 030901002014 通风机

1.形式：XBDZ壁式轴流风
机XBDZ-A No.2.5
2.型号：n=1450r/min,
Q=800m/h3,P=42Pa,
N=25kW,220V
3.包含检查接线及调试、带
减震吊钩

台 1

135 030901003001 油网过滤器 

1.型号、规格：LWP-X型，
L=1200m/h3
2.含预埋件、支架制作及安
装
3.安装详见图集07FK02第12
页(防护单元1)

块 4

136 030901003002 油网过滤器 

1.型号、规格：LWP-X.L
型，L=1000m/h3
2.含预埋件、支架制作及安
装
3.安装详见图集07FK02第12
页(防护单元1)

块 8

137 030901003003 油网过滤器 

1.型号、规格：LWP-X型，
L=1400m/h3
2.含预埋件、支架制作及安
装
3.安装详见图集07FK02第12
页(防护单元1)

块 10

138 030901010001 过滤吸收器
1.型号、规格：RFP-1000
型，Q=1000m3/h
2.含支架制作及安装

台 6

139 CB094 换气堵头 1.型号、规格：D315 个 3

140 030902001006 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:法兰连接

m2 978.93

141 030902001007 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:法兰连接

m2 965.41

142 030902001008 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.6mm
4.接口形式:法兰连接

m2 88.96
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其中：
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143 030902001009 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.5mm
4.接口形式:法兰连接

m2 1

144 030902001010 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:圆形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 17.87

145 030902001011 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:圆形
3.板材厚度:0.6mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 151.35

146 030902001012 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:圆形
3.板材厚度:3mm
4.接口形式:焊接

m2 253.82

147 030903001019 碳钢调节阀安装

1.类型:70°防火阀（常
开,70°C自熔关闭）

2.型号或规格:800*250
3.带输入信号功能

个 7

148 030903001020 碳钢调节阀安装

1.类型:70°防火调节阀
（常开,70°C自熔关闭）)

2.型号或规格:630*250

个 3

149 030903001021 碳钢调节阀安装

1.类型:70°防火调节阀
(（常开,70°C自熔关闭）)

2.型号或规格:320*200

个 4

150 030903001022 碳钢调节阀安装

1.类型:70°防火调节阀
(（常开,70°C自熔关闭）)

2.型号或规格:D250

个 1

151 030903001023 碳钢调节阀安装

1.类型:手动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:630*250

个 3

152 030903001024 碳钢调节阀安装

1.类型:手动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:320*320

个 3

153 030903001025 碳钢调节阀安装

1.类型:手动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:1000*400

个 2

154 030903001026 碳钢调节阀安装

1.类型:手动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:D560

个 3

155 030903001027 碳钢调节阀安装

1.类型:手动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:D315

个 3

156 030903011001
铝及铝合金风
口、散流器制作
安装

1．类型 :单层百叶风口
2．规格:1200*800

个 2

157 030903011002
铝及铝合金风
口、散流器制作
安装

1．类型 :单层百叶风口
2．规格:800*800

个 1

158 030903011003
铝及铝合金风
口、散流器制作
安装

1．类型 :单层百叶风口
2．规格:500*500

个 6
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159 030903011004
铝及铝合金风
口、散流器制作
安装

1．类型 :单层百叶风口
2．规格:320*200

个 4

160 030903011005
铝及铝合金风
口、散流器制作
安装

1．类型 :单层百叶风口
2．规格:200*200

个 3

161 030903011006
铝及铝合金风
口、散流器制作
安装

1．类型 :70°防火风口
2．规格:320*200

个 4

162 030903001028 碳钢调节阀安装
1.类型：风管止回阀

2.型号或规格：D700
个 1

163 030903001029 碳钢调节阀安装
1.类型：风管止回阀

2.型号或规格：D560
个 3

164 030903001030 碳钢调节阀安装
1.类型：风管止回阀

2.型号或规格：D300
个 1

165 030903001031 碳钢调节阀安装
1.类型：风管止回阀

2.型号或规格：320*320
个 3

166 030903001032 碳钢调节阀安装
1.类型:手动密闭阀

2.型号或规格:D560
个 4

167 030903001033 碳钢调节阀安装
1.类型:手动密闭阀

2.型号或规格:D441
个 3

168 030903001034 碳钢调节阀安装
1.类型:手动密闭阀

2.型号或规格:D315
个 3

169 030903001035 碳钢调节阀安装
1.类型:插板阀

2.型号或规格:D560
个 3

170 030901004001 消声静压箱 1．形式:消声静压箱
1000*1000*800

台 3

171 030903001036 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :消声器
2.型号或规格:630*250

个 3

172 030903001037 碳钢调节阀安装
1.类型:手电动密闭阀门

2.型号或规格:D560
个 4

173 030903001038 碳钢调节阀安装
1.类型:手电动密闭阀门

2.型号或规格:D441
个 7

174 030903001039 碳钢调节阀安装
1.类型:手电动密闭阀门

2.型号或规格:D315
个 3

175 CB095 风量测量装置 1.型号、规格：LJY-Y-D315 个 3

176 CB096 气密性测量管 1.型号、规格：DN50热镀
锌钢管

根 16

177 CB097 超压测压管
1.型号、规格：DN15热镀
锌钢管
2.含旋塞阀

套 3

178 CB098 阻力测量管
1.型号、规格：DN15热镀
锌钢管
2.含铜球阀

套 20

179 CB099 放射性监测取样
管

1.型号、规格：DN32热镀
锌钢管
2.含铜球阀

套 3

180 CB100 尾气检测取样管
1.型号、规格：DN15热镀
锌钢管
2.含截止阀

套 3
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其中：
暂估价

181 CB101 防护密闭处理 1.类型：预埋热镀锌钢管
DN15，加密闭肋

个 10

182 CB102 防护密闭处理 1.类型：预埋热镀锌钢管
DN32，加密闭肋

个 3

183 CB103 防护密闭处理 1.类型：预埋热镀锌钢管
DN50，加密闭肋

个 12

184 CB104 防护密闭处理 1.类型：预埋钢管D560，
加密闭肋

个 8

185 CB105 防护密闭处理 1.类型：预埋钢管D315，
加密闭肋

个 3

186 CB106 防护密闭处理 1.类型：预埋钢管D250，
加密闭肋

个 8

187 CB107 防护密闭处理 1.类型：预埋钢管D441，
加密闭肋

个 5

188 CB108 防护密闭处理 1.类型：预埋钢管D700，
加密闭肋

个 2

189 CB109 防护密闭处理 1.类型：预埋钢管D300，
加密闭肋

个 1

190 CB110 项目名称：风管
保温 1.材质：离心玻璃棉板 m3 122.87

191 CB111 管道保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃丝布两遍

m2 2457.34

192 CB112 管道刷油

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：防火涂料
3.遍数：两遍

m2 2457.34

193 030904001002 通风工程检测、
调试

系统 1

194 030902001013 软管接口制作安
装

1.材质：防火帆布
2.必须满足280℃下连续工
作30min

m2 10.2

 人防密闭钢管预留（喷淋）

195 CB113 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN80

个 3

196 CB114 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN40

个 1

197 CB115 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN100

个 4

198 CB116 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN150

个 7

199 CB117 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN32

个 3

200 CB118 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN50

个 2

201 CB119 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN40

个 1

202 CB120 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN65

个 1

203 CB121 套管
1.名称：刚性防护密闭防水
套管
2.规格：DN25

个 1
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其中：
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204 CB122 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 6

 车库-1层安装工程

 强电系统

1 030203006001 低压封闭式插接
母线槽

1.名称：三相五线密集铜母
线
2.电流(A)：1000A(相线中
性线等截面)

m 40.27

2 030204018054 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下一层防火分区
1总箱B1-1APE1,B1-1APE2

台 2

3 030204018055 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-1ATSF1
4.含外部接线

台 1

4 030204018056 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-1ATPY1
4.含外部接线

台 1

5 030204018057 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下一层防火分区
2总箱B1-2APE1,B1-2APE2

台 2

6 030204018058 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-2ATPY1
4.含外部接线

台 1

7 030204018059 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-2ATPY2
4.含外部接线

台 1

8 030204018060 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-2ATSF1
4.含外部接线

台 1

9 030204018061 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-2ATSF2
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 030204018062 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：地下一层防火分区
3总箱B1-3APE1,B1-3APE2

台 2

11 030204018063 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-3ATPY1
4.含外部接线

台 1

12 030204018064 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：地下一层风机配电
箱B1-3ATSF1
4.含外部接线

台 1

13 030204018065 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：地下一层照明总箱
B1-3ALZ1

台 1

14 030204018066 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：地下一层照明配电
箱B1-1AL1
4.含外部接线

台 1

15 030204018067 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：地下一层照明配电
箱B1-2AL1
4.含外部接线

台 1

16 030204018068 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：地下一层照明配电
箱B1-2AL2
4.含外部接线

台 1

17 030204018069 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：地下一层照明配电
箱B1-3AL1
4.含外部接线

台 1

18 030204018070 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层动力配电
箱B1-3ATP1

台 1

19 030204018071 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下一层污水提升
配电箱B1-1APTS1

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

20 030204018072 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下一层污水提升
配电箱B1-3APTS1

台 1

21 030204018073 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层水设备间
配电箱B1-3APPF1
4.含外部接线

台 1

22 030204018074 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层变配电室
风机配电箱B1-3APPF2
4.含外部接线

台 1

23 030204018075 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：地下一层变配电室
配电箱B1-3ATBD1

台 1

24 030204031015 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 11

25 030204031016 小电器
1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 4

26 030204031017 小电器

1.名称：单联单控开关（防
水密闭型）
2.型号、规格：10A，86系
列

个 5

27 030204031018 小电器

1.名称：双联单控开关（防
水密闭型）
2.型号、规格：10A，86系
列

个 2

28 030208001033 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 10.69

29 030208001034 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 326.72

30 030208001035 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 260.97

31 030208001036 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-4×25+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 120.6

32 030208001037 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-4×35+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 170.68
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

33 030208001038 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-4×70+1×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 518.67

34 030208001039 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 34.12

35 030208001040 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 157.08

36 030208001041 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 729.78

37 030208001042 电力电缆

1.型号、规格：WDZCN-
YJY(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 31.48

38 030208004012 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：高压电缆桥
架400*200
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 162.32

39 030208004013 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 154.66

40 030208004014 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架300*150
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 99.47

41 030208004015 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架100*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 46.8

42 030208004016 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架200*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 232.65
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

43 030208004017 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架400*150，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 62.14

44 030208004018 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 3.9

45 030208004019 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：非消防强电
桥架300*150
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 7.8

46 030208004020 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：消防强电桥
架200*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 7.8

47 030208004021 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：消防强电桥
架400*150，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 3.9

48 030212001038 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 430.49

49 030212001039 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 56.99

50 030212001040 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 66.11

51 030212001041 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 34.12

52 030212001042 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 130.36
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

53 030212001043 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 23.57

54 030212001044 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 36.1

55 030212001045 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 6

56 030212001046 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 31.89

57 030212001047 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 28.38

58 030212001048 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 415.92

59 030212001049 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 14.31

60 030212001050 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 384.93

61 030212001051 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 10.18

62 030212002002 线槽

1.材质：钢制
2.类型：照明线槽
3.型号、规格：50*50
4.支吊架制作安装及防腐
5.防火封堵、接地符合规范
要求

m 1122.25

63 030212003035 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 9850.7

64 030212003036 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 69.24

第132页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码136 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

65 030212003037 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 822.72

66 030212003038 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 636.34

67 030212003039 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1454.05

68 030212003040 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 529.95

69 030212003041 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 551.66

70 030212003042 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-6
3.种类（导线、母线）：导
线

m 194.76

71 030212003043 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 92.32

72 030212003044 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 20.2

73 030213001005 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯
2.型号、规格：1*14W

套 12

74 030213001006 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯（感
应）
2.型号、规格：1*14W

套 12

75 030213001007 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：壁装灯口
2.型号、规格：20W

套 8

76 030213004010 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：吸顶式

套 11
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

77 030213004011 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 17

78 030213004012 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：线槽下安装

套 98

79 030213004013 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：吸顶式

套 9

80 030213004014 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：线槽下安装

套 83

81 030213004015 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯（防水
密闭型）
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：吸顶式

套 7

82 CB124 套管
1.规格：6*SC150
2.做法详见图集08D800-6，
P126

套 2

83 CB125 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 246.4

84 CB126 剔槽 1.规格：配管Φ32内
2.墙体剔槽及恢复

m 102.3

 弱电系统

85 031103002002 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 211.09

86 031103008002 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 373.1

87 031103008003 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：400*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 44.59

88 031103010002 垂直桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 8.6

89 CB127 预留钢丝绳 1.配管预留钢丝绳 m 211.09

 给水系统
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

90 030801001022 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN65；
4.连接方式:螺纹连接；

m 0.65

91 030801001023 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN80；
4.连接方式:螺纹连接；

m 109.8

92 030801001024 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 329.02

93 030803003016 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN100
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 7

94 030803003017 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN80
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

95 030803003018 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 1

96 CB128 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 8.46

97 CB129 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 285

98 CB130 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 285

99 CB131 伴热带
1.名称：电伴热带
2.综合考虑配电箱、温度传
感器、接线盒

m 90

 排水系统

100 030801004001 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内；
2．输送介质:生活污水；
3．规格:DN100；
4．接口型式:法兰连接；

m 43.26

101 030801004002 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内；
2．输送介质:生活污水；
3．规格:DN150；
4．接口型式:法兰连接；

m 46.25

102 030801001025 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:生活污水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 39.37

103 030109001010 离心式泵

1.名称:污水提升设备；
2.质量或型号:ZC型-
SWT-900-80-21-30
Q=21m3/h,H=30m,
N=5.5KW,总功率11KW；
3.含相关配套的基础支架制
作安装、污水提升控制箱
等

台 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 压力排水系统

104 030801001026 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:废水；
3.规格:DN150；
4.连接方式:沟槽连接；

m 90.2

105 030801001027 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:废水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 41

106 030801001028 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：废水
3.规格：DN65
4.连接方式：丝接

m 80.4

107 030801001029 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：废水
3.规格：DN80
4.连接方式：丝接

m 3

108 030803003019 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN65
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

109 030803003020 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN65
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

110 030803002001 螺纹法兰阀门 1.类型:可曲挠橡胶接头
2.型号、规格:DN65

个 2

111 030803003021 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN80
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

112 030803003022 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN80
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

113 030803002002 螺纹法兰阀门 1.类型:可曲挠橡胶接头
2.型号、规格:DN80

个 2

114 031001002005 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 4

115 030109001011 离心式泵

1.名称:潜污泵
2.质量或型号:Q=15m3/h,
H=20m,N=2.2KW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 2

116 030109001012 离心式泵

1.名称:潜污泵
2.质量或型号:Q=40m3/h,
H=23m,N=7.5KW
3.含相关配套的基础支架制
作安装、潜污泵控制箱等

台 2

117 CB132 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN65

个 1

118 CB133 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN100

个 7

119 CB134 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 消火栓系统

120 030701003005 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN65；
4．连接方式:沟槽连接；

m 231.71

121 030701003006 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN100；
4．连接方式:沟槽连接；

m 96.66

122 030701003007 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN150；
4．连接方式:沟槽连接；

m 1233.03

123 030701003008 消火栓镀锌钢管

1.安装部位(室内外)：室内
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN25
4.连接方式：丝接

m 10.3

124 030701018002 减压稳压型消火
栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:单栓
SG24D65Z-J
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：1800(高)X700(宽)
X240(厚),底距地面100
4.带消防软管卷盘，参照图
集15S202-20
5.刷防火涂料2道

套 29

125 030701007010 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 27

126 030701007011 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN100
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 8

127 030701007012 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 10

128 030701007013 法兰阀门 1.型号规格:波纹补偿器，
DN150；

个 5

129 030701007014 法兰阀门 1.型号规格:波纹补偿器，
DN65；

个 3

130 030803001024 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 29

131 CB135 灭火器箱
1.工作内容：含两具MF/
ABC4手提式磷酸铵盐干粉
灭火器

台 37

132 CB136 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 54.96

133 CB137 管道保温
1.保温材质:铝箔玻璃丝绵
保温 m3 13.08

134 CB138 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 555

135 CB139 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 555
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 车库-1层自动灭火消防工程

 自动报警系统

1 030208002007 控制电缆

1.型号、规格：NH-
KVV-2×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 751.43

2 030208002008 控制电缆

1.型号、规格：WDZN-
KYJY-7×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 768.45

3 030208004022 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：广播槽盒
100*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 269.54

4 030208004023 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒
（50+50+50+50）*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 7.8

5 030208004024 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒（100+100+50）*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 261.93

6 030212001052 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 4410.66

7 030212001053 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 350.37

8 030212001054 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 30

9 030212003045 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 2791.1

10 030212003046 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 4170.05
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 030212003047 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 256.3

12 030705001005 点型探测器 1.名称：感烟探测器 只 276

13 030705001006 点型探测器 1.名称：感温探测器 只 60

14 030705003003 按钮 1.名称：消火栓启泵按钮 只 30

15 030705003004 按钮 1.名称：手动报警按钮（带
电话插孔）

只 14

16 030705004009 模块（接口）
1.名称：输入模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 9

17 030705004010 模块（接口）
1.名称：输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 24

18 030705004011 模块（接口）
1.名称：双输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：双输出

只 12

19 030705004012 模块（接口）
1.名称：消防风机专用模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 8

20 030705004013 模块（接口） 1.名称：广播模块 只 4

21 030705004014 模块（接口） 1.名称：电话模块 只 9

22 030705004015 模块（接口） 1.名称：总线短路隔离器 只 14

23 030705008002 重复显示器 1.名称：火灾显示器 台 4

24 030705009002 报警装置 1.形式：火灾声光警报器 台 16

25 030706003003 防火控制系统装
置调试

1.类型：正压送风阀.排烟
阀.防火阀装置调试

处 7

26 030706003004 防火控制系统装
置调试

1.类型：防火卷帘门装置调
试

处 12

27 031103015003 接线箱 1.名称：消防模块箱 个 12

28 031103015004 接线箱 1.名称：消防报警接线端子
箱

个 4

29 031103038002 电话出线口 1.名称：火灾报警电话 个 9

30 031206001003 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：壁挂式

台 31

31 031206001004 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：吸顶式

台 4

 超细干粉灭火系统

32 030204031019 小电器 1.名称：外控电源
2.型号、规格：DC24V/30A

个 1

33 030204031020 小电器 1.名称：继电器 个 1

34 030204031021 小电器 1.名称：紧急启停按钮 个 1

35 030213003010 装饰灯 1.名称：气体喷洒指示灯 套 1

36 030705005003 报警控制器 1.名称：气体灭火控制器 台 1
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37 030705005004 报警控制器 1.名称：灭火装置自动启动
盘

台 24

38 030702007002 贮存装置

1.名称：悬挂式超细干粉自
动灭火装置(非贮压式)
2.规格：FFX-ACT8-JAD
3.安装方式：悬挂式

套 20

39 030702007003 贮存装置

1.名称：壁挂式超细干粉自
动灭火装置(非贮压式)
2.规格：FFX-ACT8-L/C
3.安装方式：壁挂式

套 4

40 030212001055 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：KBG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 126.64

41 030212003048 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-2*2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 91.15

42 030212003049 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-2*1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 79.24

43 030212003050 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-3×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 20

44 030212003051 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVSP×2×1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 272.07

 智能应急照明系统

45 030204018076 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下一层应急照明
配电箱B1-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

46 030204018077 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下一层应急照明
配电箱B1-2ATLE1
4.含外部接线

台 1

47 030204018078 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：地下一层应急照明
配电箱B1-3ATLE1
4.含外部接线

台 1
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48 030204018079 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下一层A型应急
照明集中电源B1-1ALE1
4.含外部接线

台 1

49 030204018080 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下一层A型应急
照明集中电源B1-2ALE1
4.含外部接线

台 1

50 030204018081 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：地下一层A型应急
照明集中电源B1-3ALE1
4.含外部接线

台 1

51 030204031022 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 3

52 030212001056 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 1836.01

53 030212003052 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
RYJS-2×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 2069.45

54 030212003053 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 193.65

55 030213003011 装饰灯

1.名称：A型LED单向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：线槽下
安装

套 40

56 030213003012 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散单向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌墙安
装

套 46

57 030213003013 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 10

58 030213003014 装饰灯

1.名称：A型LED楼层标志
灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 6
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59 030213003015 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 5

60 030213003016 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 24

61 030213003017 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：线槽下
安装

套 84

62 CB141 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 601.5

 防火门监控系统

63 030212001057 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 289.43

64 030212003054 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 518.2

65 030212003055 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 976.4

66 030705004016 模块（接口） 1.名称：常闭防火门监控模
块（双门磁）

只 15

67 031208001002 入侵探测器 1.名称：门磁开关 套 30

68 031208002001 入侵报警控制器 1.类别：防火门监控区域分
机

套 3

69 CB142 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 82.5

 电气火灾监控系统

70 030212001058 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 64.8

71 030212003056 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 328.3

72 CB143 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 28.8

 能耗监控系统
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73 030212001059 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 75.6

74 030212003057 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 335.2

75 CB144 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 33.6

 消防设备电源监控系统

76 030212001060 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 70.2

77 030212003058 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 329.8

78 030212003059 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 659.6

79 CB145 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 31.2

 消防加压送风压力测控器控制系统

80 030212001061 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：RZ20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 15.6

81 030212003060 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 226.98

82 031001002006 压力仪表 1.名称：压差传感器 台 4

83 CB146 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 15.6

 智能照明控制系统

84 030212003061 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：
RVV-4×0.75
3.种类（导线、母线）：导
线

m 263.5

 喷淋系统
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85 030701001009 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN25
2、连接方式:丝扣连接

m 2135.07

86 030701001010 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN32
2、连接方式:丝扣连接

m 1715.88

87 030701001011 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN40
2、连接方式:丝扣连接

m 163.1

88 030701001012 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN50
2、连接方式:丝扣连接

m 138.57

89 030701001013 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN65
2、连接方式:卡箍连接

m 72.27

90 030701001014 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN80
2、连接方式:卡箍连接

m 272.6

91 030701001015 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN100
2、连接方式:卡箍连接

m 134.64

92 030701001016 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 862.5

93 030701002002 水喷淋镀锌无缝
钢管

1.规格:D159*5.5
2.连接方式:卡箍连接

m 267.5

94 030701011002 水喷头
1.安装型式：无吊顶
2.型号、规格：ZSTZ15/68
3.类型：易熔合金喷头

个 939

95 030701005002 螺纹阀门 1.型号规格:铜截止阀 DN25 个 3

96 030701005003 螺纹阀门 1.型号规格:电磁阀 DN50 个 9

97 030701007015 法兰阀门

1.类型：闸阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 13

98 030701007016 法兰阀门 1.型号规格:安全阀
2.连接形式：丝接

个 4

99 030701007017 法兰阀门
1.型号规格:信号蝶阀
DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 41

100 030701007018 法兰阀门

1.型号规格:先导可调式减
压阀 (阀前压力为1.45MPa
阀后压力为1.19MPa)
DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 8

101 030701007019 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径56mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 3

102 030701007020 法兰阀门

1.类型：过滤器
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

103 030701007021 法兰阀门
1.型号规格:橡胶瓣止回阀
DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 4

104 030701012001 报警装置
1. 名称、型号:湿式报警阀
组(含配套设备安装)
2. 规格:DN150

组 7

105 030701012002 报警装置
1.类型：预作用报警阀组
(含配套空压机等设备安装)
2.规格、型号：DN150

组 5

106 030701014002 水流指示器 1.名称:马鞍式水流指示器
2.型号规格:DN150

个 3

107 030701016003 末端试水装置 1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25

组 3
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108 030701019001 消防水泵接合器
1.安装部位:地下式
2.型号规格:SQW-150-A型
3.参考图集:省标L13S4-33

套 3

109 030803005005 快速排气阀 1.型号、规格:DN50 个 9

110 031001002007 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 5

111 CB147 管道保温
1.保温材质:铝箔玻璃丝绵
保温
2.规格:φ325以内

m3 1.77

112 CB148 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 53.54

113 CB149 管道刷油 管道保护层
1.做法：防火涂料两遍

m2 53.54

114 CB150 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 1205.07

115 CB151 管道刷油

1.埋地管道刷冷底子油一
道、石油沥青三道外加保
护层（涂层间缠绕玻璃布
两层）

m2 1.2

116 CB152 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 1

 防排烟系统

117 030901002015 加压送风风机

1.名称:JY-B1-1加压送风风
机；
2.型号:GXF-6.5B，风量
13865m3/h，全压544pa，转
速1450rpm，功率3KW,参
考重量106kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

118 030901002016 加压送风风机

1.名称:JY-B1-2加压送风风
机；
2.型号:GXF-10B，风量
30267m3/h，全压680pa，转
速960rpm，功率11KW,参
考重量302kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

119 030901002017 加压送风风机

1.名称:JY-B1-3加压送风风
机；
2.型号:GXF-6.5B，风量
13865m3/h，全压544pa，转
速1450rpm，功率3KW,参
考重量106kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

120 030901002018 加压送风风机

1.名称:JY-B1-4加压送风风
机；
2.型号:GXF-10B，风量
30267m3/h，全压680pa，转
速960rpm，功率11KW,参
考重量302kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

121 030901002019 加压送风风机

1.名称:JY-B1-5加压送风风
机；
2.型号:GXF-6B，风量
11659m3/h，全压630pa，转
速1450rpm，功率3KW,参
考重量114kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

122 030901002020 加压送风风机

1.名称:JY-B1-6加压送风风
机；
2.型号:GXF-10B，风量
30583m3/h，全压730pa，转
速960rpm，功率11KW,参
考重量302kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

123 030901002021 加压送风风机

1.名称:JY-B1-7加压送风风
机；
2.型号:GXF-6B，风量
11659m3/h，全压630pa，转
速1450rpm，功率3KW,参
考重量114kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

124 030901002022 加压送风风机

1.名称:JY-B1-8加压送风风
机；
2.型号:GXF-10B，风量
30583m3/h，全压730pa，转
速960rpm，功率11KW,参
考重量302kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

125 030901002023 加压送风风机

1.名称:JY-B1-9加压送风风
机；
2.型号:GXF-6B，风量
11659m3/h，全压630pa，转
速1450rpm，功率3KW,参
考重量114kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

126 030901002024 加压送风风机

1.名称:JY-B1-10加压送风风
机；
2.型号:GXF-10B，风量
30583m3/h，全压730pa，转
速960rpm，功率11KW,参
考重量302kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

127 030901002025 加压送风风机

1.名称:JY-B1-11加压送风风
机；
2.型号:GXF-6B，风量
11659m3/h，全压630pa，转
速1450rpm，功率3KW,参
考重量114kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

128 030901002026 加压送风风机

1.名称:JY-B1-12加压送风风
机；
2.型号:GXF-10B，风量
30583m3/h，全压730pa，转
速960rpm，功率11KW,参
考重量302kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

129 030901002027 消防高温排烟风
机

1.名称:PYF-B1-01~4消防高
温排烟混流风机；
2.型号:HTF-10-II，风量
37200/26800m3/h，全压
700/450pa，转速
960/720rpm，功率
17/8.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 4
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

130 030902001014 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 39.31

131 030902001015 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 1142.99

132 030902001016 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 1231.37

133 030902001017 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.5mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 553.95

134 030902001018 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 7.02

135 030902001019 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 60.62

136 030903001040 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1600*400
个 4

137 030903001041 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:800*320
个 1

138 030903001042 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1000*320
个 2

139 030903001043 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:500*320
个 2

140 030903001044 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:1250*320
个 1

141 030903001045 碳钢调节阀安装
1.类型:对开多叶调节阀

2.型号或规格:630*320
个 10

142 030903001046 碳钢调节阀安装

1.类型:电动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:250*250

个 10

143 030903001047 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1600*400
个 4

144 030903001048 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:500*400
个 4

145 030903001049 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:800*500
个 4

146 030903001050 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:500*320
个 4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

147 030903001051 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1250*320
个 4

148 030903001052 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1600*400
个 8

149 030903001053 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:500*400
个 2

150 030903001054 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:1250*500
个 2

151 030903001055 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:800*500
个 2

152 030903001056 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:500*320
个 10

153 030903001057 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:250*250
个 2

154 030903001058 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:1250*320
个 10

155 030903001059 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:600*1000
个 2

156 030903001060 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:2400*400
个 8

157 030903007004
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:1250*500

个 2

158 030903007005
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:1250*1250

个 2

159 030903007006
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:600*600

个 8

160 030903007007
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:600*1000

个 8

161 030903007008
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:400*300

个 40

162 030903007009
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:500*300

个 36

163 030903007010
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :多页送风口；
 2．型号、规格:600*1000

个 8

164 030902001020 软管接口制作安
装

1.材质：防火帆布
2.必须满足280℃下连续工
作30min

m2 13.6

165 CB153 固定挡烟垂壁 1.底距地2.2m m 25.1

166 CB154 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 14.8

167 CB155 风管防火板 1.包含龙骨角钢 m2 2967.62
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

168 030904001003 通风工程检测、
调试

系统 1

 裙楼安装工程

 强电系统

1 030203006002 低压封闭式插接
母线槽

1.名称：三相五线密集铜母
线
2.电流(A)：1000A(相线中
性线等截面)

m 120.46

2 030204018082 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：A座楼层总箱
A-1-1AL1
4.含外部接线

台 1

3 030204018083 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：A座楼层总箱
A-2-1AL1
4.含外部接线

台 1

4 030204018084 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：A座楼层总箱
A-3-1AL1
4.含外部接线

台 1

5 030204018085 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：A座楼层总箱
A-4-1AL1
4.含外部接线

台 1

6 030204018086 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：B座楼层总箱
B-1-3AL1
4.含外部接线

台 1

7 030204018087 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：B座楼层总箱
B-2-3AL1
4.含外部接线

台 1

8 030204018088 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：B座楼层总箱
B-3-3AL1
4.含外部接线

台 1

9 030204018089 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：B座楼层总箱
B-4-3AL1
4.含外部接线

台 1

第149页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码153 -
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 030204018090 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座1层照明配电
箱A-1-2AL1
4.含外部接线

台 1

11 030204018091 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座1层照明配电
箱A-1-2AL2
4.含外部接线

台 1

12 030204018092 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座2层照明配电
箱A-2-4AL1
4.含外部接线

台 1

13 030204018093 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座2层照明配电
箱A-2-4AL2
4.含外部接线

台 1

14 030204018094 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座3层照明配电
箱A-3-2AL1
4.含外部接线

台 1

15 030204018095 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座3层照明配电
箱A-3-2AL2
4.含外部接线

台 1

16 030204018096 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座4层照明配电
箱A-4-2AL1
4.含外部接线

台 1

17 030204018097 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座3层照明配电
箱A-3-2ALJG1
4.含外部接线

台 1

18 030204018098 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*180
3.类别：A座3层照明配电
箱A-3-2ALJG2
4.含外部接线

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 030204018099 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座1层大空间办
公室照明配电箱
A-1-2ALBG1
4.含外部接线

台 1

20 030204018100 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：A座2层报告厅配
电箱A-1-2ALBGT1,
A-1-2ALBGT2
4.含外部接线

台 2

21 030204018101 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座2层图书室照
明配电箱A-2-2ALTS1,
A-2-4ALTS1
4.含外部接线

台 2

22 030204018102 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座4层大空间办
公照明配电箱A-4-2ALBG1
4.含外部接线

台 1

23 030204018103 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层公共照明
配电箱A-1-1ATL1

台 1

24 030204018104 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层公共照明
配电箱A-1-2ATL1

台 1

25 030204018105 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座1层公共照明配
电箱B-1-3ATL1

台 1

26 030204018106 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座1层公共照明
配电箱A-1-1ALC1
4.含外部接线

台 1

27 030204018107 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座2层公共照明
配电箱A-2-1ALC1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

28 030204018108 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座3层公共照明
配电箱A-3-1ALC1
4.含外部接线

台 1

29 030204018109 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座4层公共照明
配电箱A-4-1ALC1
4.含外部接线

台 1

30 030204018110 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座1层风机配电箱
B-1-1ATPY1
4.含外部接线

台 1

31 030204018111 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座1层风机配电箱
B-1-1ATBF1
4.含外部接线

台 1

32 030204018112 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座2层风机配电
箱A-2-1ATPY1
4.含外部接线

台 1

33 030204018113 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座2层风机配电
箱A-2-4ATPY1
4.含外部接线

台 1

34 030204018114 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座2层风机配电
箱A-2-4ATPY2
4.含外部接线

台 1

35 030204018115 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：A座2层风机配电
箱A-2-2ATJY1
4.含外部接线

台 1

36 030204018116 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：A座2层风机配电
箱A-2-2ATJY2
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

37 030204018117 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座4层风机配电
箱A-4-1ATPY1
4.含外部接线

台 1

38 030204018118 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座4层风机配电
箱A-4-2ATPY1
4.含外部接线

台 1

39 030204018119 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座4层风机配电
箱A-4-2ATPY2
4.含外部接线

台 1

40 030204018120 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：A座1层挡烟垂壁
配电箱A-1-2ATDY1
4.含外部接线

台 1

41 030204018121 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：A座1层挡烟垂壁
配电箱A-1-2ATDY2
4.含外部接线

台 1

42 030204018122 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：A座3层挡烟垂壁
配电箱A-3-2ATDY1
4.含外部接线

台 1

43 030204018123 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座4层风机配电箱
B-4-1ATPY1
4.含外部接线

台 1

44 030204018124 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座5层风机配电
箱A-5-2ATPY1
4.含外部接线

台 1

45 030204018125 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座5层风机配电
箱A-5-2ATPY2
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

46 030204018126 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层消防控制
室配电箱A-1-2ATXK1
4.含外部接线

台 1

47 030204018127 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层监控室配
电箱A-1-2ATJK1
4.含外部接线

台 1

48 030204018128 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层有线电视
机房配电箱A-1-1ATDS1
4.含外部接线

台 1

49 030204018129 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层运营商机
房配电箱A-1-1ATYY1
4.含外部接线

台 1

50 030204018130 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层运营商机
房配电箱A-1-1ATWL1
4.含外部接线

台 1

51 030204018131 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层变配电室
配电箱A-1-1ATBD1
4.含外部接线

台 1

52 030204018132 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座3层教学科研
成果室照明配电箱
A-3-2ALKY1
4.含外部接线

台 1

53 030204018133 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座1层公共照明
配电箱A-1-2ALC1
4.含外部接线

台 1

54 030204018134 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座1层公共照明
配电箱A-1-2ALC2
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

55 030204018135 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座2层公共照明
配电箱A-2-2ALC1
4.含外部接线

台 1

56 030204018136 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座2层公共照明
配电箱A-2-4ALC1
4.含外部接线

台 1

57 030204018137 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座2层公共照明
配电箱A-2-4ALC2
4.含外部接线

台 1

58 030204018138 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座2层公共照明
配电箱A-2-2ALC1
4.含外部接线

台 1

59 030204018139 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座3层公共照明
配电箱A-3-2ALC1
4.含外部接线

台 1

60 030204018140 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座4层公共照明
配电箱A-4-2ALC1
4.含外部接线

台 1

61 030204018141 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座1层公共照明配
电箱B-1-3ALC1
4.含外部接线

台 1

62 030204018142 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座2层公共照明配
电箱B-2-3ALC1
4.含外部接线

台 1

63 030204018143 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座3层公共照明配
电箱B-3-3ALC1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

64 030204018144 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座4层公共照明配
电箱B-4-1ALC1
4.含外部接线

台 1

65 030204018145 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1500*200
3.类别：A座1层空调总箱
A-1-1APKTZ1
4.含基础槽钢制作及安装

台 1

66 030204018146 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1500*200
3.类别：B座1层空调总箱
B-1-1APKTZ1
4.含基础槽钢制作及安装

台 1

67 030204018147 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座1层空调总箱
A-1-2APKTZ1
4.含基础槽钢制作及安装

台 1

68 030204018148 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座1层空调配电
箱A-1-1APKT1
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1

69 030204018149 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座2层空调配电
箱A-2-1APKT1
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

70 030204018150 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座3层空调配电
箱A-3-2APKT1
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1

71 030204018151 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座4层空调配电
箱A-4-2APKT1
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1

72 030204018152 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座4层空调配电
箱A-4-2APKT2
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1

73 030204018153 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：B座1层空调配电箱
B-1-1APKT1
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1

74 030204018154 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：B座2层空调配电箱
B-2-3APKT1
4.含外部接线

台 1

75 030204018155 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-3APPF1
4.含外部接线

台 1

76 030204018156 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-3APPF2
4.含外部接线

台 1

77 030204018157 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-1APPF1
4.含外部接线

台 1

78 030204018158 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-1APPF2
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

79 030204018159 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-1APPF3
4.含外部接线

台 1

80 030204018160 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-1APPF4
4.含外部接线

台 1

81 030204018161 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-1APPF5
4.含外部接线

台 1

82 030204018162 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层设备房风
机配电箱A-1-1APPF6
4.含外部接线

台 1

83 030204018163 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座3层新风机配电
箱B-3-3APXF1
4.含外部接线

台 1

84 030204018164 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座4层新风机配电
箱B-4-3APXF1
4.含外部接线

台 1

85 030204018165 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层新风机配
电箱A-1-2APXF1
4.含外部接线

台 1

86 030204018166 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座1层新风机配
电箱A-1-2APXF2
4.含外部接线

台 1

87 030204018167 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座2层新风机配
电箱A-2-4APXF1
4.含外部接线

台 1
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88 030204018168 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座3层新风机配
电箱A-3-1APXF1
4.含外部接线

台 1

89 030204018169 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座3层新风机配
电箱A-3-2APXF1
4.含外部接线

台 1

90 030204018170 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座3层新风机配
电箱A-3-2APXF2
4.含外部接线

台 1

91 030204018171 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座4层新风机配
电箱A-4-1APXF1
4.含外部接线

台 1

92 030204031023 小电器
1.名称：单相二、三极插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 403

93 030204031024 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 23

94 030204031025 小电器
1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 32

95 030204031026 小电器
1.名称：三联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 3

96 030204031027 小电器
1.名称：四联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 2

97 030204031028 小电器

1.名称：单联单控开关（防
水密闭型）
2.型号、规格：10A，86系
列

个 14

98 030204031029 小电器

1.名称：单相二、三极插座
（防溅）
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 16

99 030204031030 小电器 1.名称：空调液晶温控面板 个 200

100 030208001043 电力电缆

1.型号、规格：BTTZ-4×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 13.8

101 030208001044 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 616.13
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102 030208001045 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×25
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 345.73

103 030208001046 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 382.6

104 030208001047 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×70
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 1610.48

105 030208001048 电力电缆

1.型号、规格：BTTZ-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 82.8

106 030208001049 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×16+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 499.62

107 030208001050 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×25+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 720.86

108 030208001051 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×35+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 588.62

109 030208001052 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×50+1×25
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 48.3

110 030208001053 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×70+1×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 303.49

111 030208001054 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×120+1×70
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 253.77

112 030208001055 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 64.21

113 030208001056 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 1348.08

114 030208001057 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 894.53
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115 030208001058 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 996.24

116 030208001059 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-4×25+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 54.54

117 030208001060 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 93.05

118 030208001061 电力电缆

1.型号、规格：WDZN-
YJY-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 76.79

119 030208004025 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：高压电缆桥
架400*200
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 5

120 030208004026 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 1063.47

121 030208004027 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100，中间加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 157.96

122 030208004028 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架300*150，1/3处加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 54.87

123 030208004029 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架400*150，1/4处加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 94.69

124 030208004030 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架400*150，中间加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 98.23
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125 030208004031 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架100*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 115.72

126 030208004032 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架200*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 378.56

127 030208004033 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架300*150，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 71.16

128 030208004034 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 5

129 030208004035 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100，中间加防火
隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 32

130 030208004036 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：非消防强电
桥架400*150，中间加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 43.2

131 030208004037 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：消防强电桥
架300*150，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 43.2

132 030208004038 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：消防强电桥
架300*150，1/3处加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 32.4
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133 030209002001 避雷装置

1.受雷体名称、材质、规
格、安装部位及高度：在
屋顶女儿墙、风道口等部
位采用Φ10的镀锌圆钢明
敷，保温层内采用Φ10的
镀锌圆钢暗敷作接闪带与
防雷引下线相焊接，不同
高度的接闪带采用防雷引
下线或Φ10的镀锌圆钢相
互连接
2.引下线材质、规格及形
式：利用建筑物外围(含裙
楼外围)所有结构柱内大于
Φ16毫米的2根(大于Φ10用
4根)主筋作为引下线，并
在建筑物外围直角转角引
下线处室外距地0.5米处做
接地电阻测试端子，
地坪下1米处焊出1根40X4
的镀锌扁钢伸出室外护坡
外
3.均压环材质、规格、敷设
方式：从首层起，每三层
利用外墙结构圈梁水平钢
筋与引下线焊接成均压
环，所有引下线、建筑物
的金属结构和金属物体等
应与均压环连接。并将金
属门窗、栏杆等较大金属
物体与防雷装置相连接
4.竖直金属管道上端与接闪
带、下端与接地装置连接
5.等电位箱连接
6.符合设计及规范要求

项 1

134 030212001062 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 325.87

135 030212001063 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 16225.87

136 030212001064 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 176.98

137 030212001065 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 201.44

138 030212001066 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 9

139 030212001067 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 222.08

第163页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码167 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

140 030212001068 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 18

141 030212001069 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 3280.14

142 030212001070 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 1265.44

143 030212001071 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 41.26

144 030212001072 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：吊顶内敷
设

m 1180

145 030212001073 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 36.77

146 030212001074 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 43.36

147 030212001075 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 21.65

148 030212001076 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 28.88

149 030212001077 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC65
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 17.46

150 030212001078 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 200

151 030212001079 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ25

m 200

152 030212003062 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 273.39
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

153 030212003063 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 29755.42

154 030212003064 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-BYJ-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 11847.95

155 030212003065 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-BYJ-6
3.种类（导线、母线）：导
线

m 649.92

156 030212003066 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-10
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1532.9

157 030212003067 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 95

158 030212003068 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 5900

159 030212003069 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 22181.37

160 030212003070 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 13692.83

161 030212003071 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 891.95

162 030212003072 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-6
3.种类（导线、母线）：导
线

m 112.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

163 030212003073 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 237.04

164 030212003074 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1949.67

165 030212003075 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 257.87

166 030212003076 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1045.59

167 030212003077 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 6084.55

168 030212003078 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-6
3.种类（导线、母线）：导
线

m 50.92

169 030213001008 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯（感
应）
2.型号、规格：1*14W

套 50

170 030213001009 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED壁灯
2.型号、规格：1*14W

套 4

171 030213001010 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：壁装灯口
2.型号、规格：20W

套 31

172 030213001011 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：室外防水吸顶灯
2.型号、规格：40W

套 8

173 030213004016 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：吸顶式

套 3

174 030213004017 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 74

175 030213004018 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：吸顶式

套 80
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

176 CB157 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×16，分
支线5×4

套 12

177 CB158 T接箱

1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线
4×35+1×16，分支线
4×35+1×16

套 1

178 CB159 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×35，分
支线4×16

套 2

179 CB160 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×35，分
支线4×25

套 2

180 CB161 T接箱

1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线
4×70+1×35，分支线
4×70+1×35

套 2

181 CB162 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×70，分
支线4×6

套 2

182 CB163 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×70，分
支线4×16

套 14

183 CB164 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×70，分
支线4×25

套 2

184 CB165 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×70，分
支线4×35

套 2

185 CB166 T接箱

1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线
4×120+1×70，分支线
4×50+1×25

套 7

186 CB167 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×6，分支
线5×6

套 2

187 CB168 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×10，分
支线5×6

套 2

188 CB169 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×16，分
支线5×6

套 7

189 CB170 T接箱
1.名称：电缆隔离箱（T接
箱）
2.规格：100A

套 8

190 CB171 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 2067

191 CB172 剔槽 1.规格：配管Φ32内
2.墙体剔槽及恢复

m 257.3

 弱电系统

192 031103002003 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 503.31

193 031103002004 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 2375.45
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

194 031103008004 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 1081.53

195 031103008005 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：300*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 16.34

196 031103008006 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：400*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 218.46

197 031103010003 垂直桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 64.8

198 031103010004 垂直桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：400*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 10.8

199 CB173 预留钢丝绳 1.配管预留钢丝绳 m 2878.76

 给水系统

200 030801001030 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 16.2

201 030801001031 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN65；
4.连接方式:螺纹连接；

m 8.63

202 030801001032 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN65；
4.连接方式:螺纹连接；

m 31.6

203 030801001033 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN80；
4.连接方式:螺纹连接；

m 15.86

204 030801001034 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN80；
4.连接方式:螺纹连接；

m 75.6

205 030801001035 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 26
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

206 030801001036 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 47.85

207 030801005001 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 192.79

208 030801005002 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 9.06

209 030801005003 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 166.14

210 030801005004 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ40；
5．连接方式:热熔连接；

m 5.95

211 030801005005 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 9.62

212 030801005006 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 12.21

213 030801005007 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ75；
5．连接方式:热熔连接；

m 6.36

214 030801005008 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 192.8

215 030801005009 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 13.62

216 030801005010 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 112.42
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

217 030801005011 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ40；
5．连接方式:热熔连接；

m 3.06

218 030801005012 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 22.46

219 030801005013 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 28.48

220 030801005014 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ75；
5．连接方式:热熔连接；

m 9.54

221 030803001025 螺纹阀门
1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：黄铜

个 2

222 030803002003 螺纹法兰阀门

1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN65
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 6

223 030803002004 螺纹法兰阀门

1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 1

224 030803003023 焊接法兰阀门

1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN65
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 8

225 030803001026 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 7

226 030803001027 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN40
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 1

227 030803001028 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN20
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：黄铜

个 1

228 030803003024 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 1

229 030803001029 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 2

230 030803003025 焊接法兰阀门 1.类型：波纹补偿器
2.型号、规格：DN100

个 1

231 030803005006 自动排气阀 1.型号、规格:DN25； 个 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

232 030804003002 洗脸盆

1.组装形式:冷水
2.类型: 成套洗脸盆（含角
阀、上水软管、感应水龙
头、洗脸盆下水管）

组 43

233 030804005002 洗涤盆（拖布
池）

1.组装形式:成品拖布池，
配不锈钢水龙头

组 8

234 030804012001 大便器
1.类型、型号:坐式大便器
2.组装方式:成套式（含角
阀、软管）

套 4

235 030804012002 大便器
1.类型、型号:成套蹲便器
2.组装方式:成套式（含脚
踏式冲洗阀、冲洗水管）

套 53

236 030804013001 小便器
1.类型、型号：挂式小便器
2.组装方式:成套式 （含自
动感应器、下水等配件）

套 21

237 CB174 刚性防水套管制
安 1.型号、规格：DN100 个 1

238 CB175 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵管壳

m3 2.5

239 CB176 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 143.32

240 CB177 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 143.32

 排水系统

241 030801004003 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：污水
3.规格：DN150

4.接口型式：法兰连接

m 68.68

242 030801004004 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：污水
3.规格：DN100

4.接口型式：法兰连接

m 174.46

243 030801004005 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：污水
3.规格：DN75
4.接口型式：法兰连接

m 4.74

244 030801004006 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内

2.输送介质：污水

3.规格：DN50

4.接口型式：法兰连接

m 17.64

245 030801004007 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内管井；
2.输送介质：污水
3.规格：DN150

4.接口型式：法兰连接

m 58.6
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

246 030801004008 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内管井；

2.输送介质：污水

3.规格：DN100

4.接口型式：法兰连接

m 161.6

247 030801005015 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN50；
5．连接方式:承插粘接；

m 78.42

248 030801005016 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN75；
5．连接方式:承插粘接；

m 61.48

249 030801005017 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN100；
5．连接方式:承插粘接；

m 96.65

250 030801005018 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN150；
5．连接方式:承插粘接；

m 8.66

251 030801001037 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:生活污废水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 20.52

252 030804017003 地漏 1.材质:不锈钢；
2.规格:DN50

个 42

253 030804017004 地漏 1.材质:不锈钢；
2.规格:DN75

个 7

254 030804018001 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN100

个 13

255 030804018002 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN75

个 1

256 CB178 管道刷油

1.安装部位：埋地管道

2.做法：三油两布防腐

m2 102.51

257 CB179 管道刷油 1.明装管道刷黑油漆2道 m2 88.23

 雨水系统

258 030801001038 雨水镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:雨水；
3.材质：镀锌钢管
4.规格:DN100；
5.连接方式:卡箍连接；

m 104.5

259 030801001039 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:雨水；
3.材质：热镀锌钢管
4.规格:DN150；
5.连接方式:沟槽连接；

m 27.3
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

260 030801005019 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:雨水；
3．材质:HDPE管；
4．规格:De75；
5．连接方式:热熔连接；

m 366.82

261 030801005020 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:雨水；
3．材质:HDPE管；
4．规格:De90；
5．连接方式:热熔连接；

m 918.22

262 030801005021 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:雨水；
3．材质:HDPE管；
4．规格:De110；
5．连接方式:热熔连接；

m 547.93

263 030801005022 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:雨水；
3．材质:HDPE管；
4．规格:De125；
5．连接方式:热熔连接；

m 143.74

264 030801005023 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:雨水；
3．材质:HDPE管；
4．规格:De160；
5．连接方式:热熔连接；

m 971.88

265 030801005024 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:雨水；
3．材质:HDPE管；
4．规格:De250；
5．连接方式:热熔连接；

m 84

266 030804017005 虹吸雨水斗
1.材质:底盘为304不锈钢，
空气挡板为铝镁合金；
2.规格:K110

个 13

267 030804017006 虹吸雨水斗
1.材质:底盘为304不锈钢，
空气挡板为铝镁合金；
2.规格:K90

个 34

268 030801005025 雨水斗

1．安装部位（室内、外）:
室内

2．输送介质:87型雨水斗

3．材质:铸铁
4．规格:DN100

个 14

269 CB180 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN100

个 20

270 CB181 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 12

 消火栓系统

271 030701003009 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN65；
4．连接方式:沟槽连接；

m 1038.15

272 030701003010 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN100；
4．连接方式:沟槽连接；

m 291.69
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

273 030701003011 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN150；
4．连接方式:沟槽连接；

m 1555.41

274 030701003012 消火栓镀锌钢管

1.安装部位(室内外)：室内
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN25
4.连接方式：丝接

m 14.2

275 030701018003 减压稳压型消火
栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:单栓
SG24D65Z-J
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：1800(高)X700(宽)
X240(厚),底距地面100
4.带消防软管卷盘，参照图
集15S202-20
5.刷防火涂料2道

套 102

276 030701007022 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 79

277 030701007023 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN100
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 34

278 030701007024 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 24

279 030701007025 法兰阀门 1.型号规格:波纹补偿器，
DN150；

个 18

280 030701007026 法兰阀门 1.型号规格:波纹补偿器，
DN65；

个 1

281 030701007027 法兰阀门

1.类型：过滤器
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

282 030803001030 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 79

283 CB182 灭火器箱
1.工作内容：含两具MF/
ABC5手提式磷酸铵盐干粉
灭火器

台 16

284 030701019002 消防水泵接合器

1.安装部位:室外地上式
2.规格、型号:SQS150-A

3.含阀门及附件等，安装详
见图集L13S4-40

套 3

285 CB183 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 2

286 CB184 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN100

个 2

287 CB185 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 246.2

288 CB186 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 24.17

289 CB187 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 1025.57

第174页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码178 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

290 CB188 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 1025.5

 裙楼自动灭火消防工程

 自动报警系统

1 030208002009 控制电缆

1.型号、规格：NH-
KVV-2×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 134.4

2 030208002010 控制电缆

1.型号、规格：WDZN-
KYJY-7×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 1057.77

3 030208004039 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：广播槽盒
50*50
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 76.14

4 030208004040 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒100*50
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 234.85

5 030208004041 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒
（100+100+50+50）*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 43.2

6 030212001080 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 13891.34

7 030212001081 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 312.33

8 030212001082 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 98

9 030212003079 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 7335.12

10 030212003080 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 10761.38

11 030705001007 点型探测器 1.名称：感烟探测器 只 582

第175页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码179 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 030705001008 点型探测器 1.名称：感温探测器 只 47

13 030705003005 按钮 1.名称：消火栓启泵按钮 只 98

14 030705003006 按钮 1.名称：手动报警按钮（带
电话插孔）

只 44

15 030705004017 模块（接口）
1.名称：输入模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 100

16 030705004018 模块（接口）
1.名称：输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 71

17 030705004019 模块（接口）
1.名称：双输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：双输出

只 22

18 030705004020 模块（接口）
1.名称：消防风机专用模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 6

19 030705004021 模块（接口） 1.名称：广播模块 只 15

20 030705004022 模块（接口） 1.名称：电话模块 只 11

21 030705004023 模块（接口） 1.名称：总线短路隔离器 只 41

22 030705007001 报警联动一体机

1.安装方式：落地式
2.控制点数：2000点以内
3.消防广播2台（30门），
含广播录放盘、区域控制
盘及300W功放*3；消防电
话总机4台（60门）；气体
灭火消防联动控制机柜；
火灾自动报警控制器（联
动型），不超过3200点报
警主机8台；图形显示装置
等
4.满足设计及规范验收要求

台 1

23 030705008003 重复显示器 1.名称：火灾显示器 台 12

24 030705009003 报警装置 1.形式：火灾声光警报器 台 52

25 030706001001 自动报警系统装
置调试 1.点数：6000点以内 系统 1

26 030706003005 防火控制系统装
置调试

1.类型：正压送风阀.排烟
阀.防火阀装置调试

处 110

27 030706003006 防火控制系统装
置调试

1.类型：防火卷帘门装置调
试

处 77

28 031103015005 接线箱 1.名称：消防模块箱 个 16

29 031103015006 接线箱 1.名称：消防报警接线端子
箱

个 15

30 031103038003 电话出线口 1.名称：火灾报警电话 个 11

31 031206001005 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：壁挂式

台 44

32 031206001006 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：吸顶式

台 190

 超细干粉灭火系统

33 030204031031 小电器 1.名称：外控电源
2.型号、规格：DC24V/30A

个 1

34 030204031032 小电器 1.名称：继电器 个 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

35 030204031033 小电器 1.名称：紧急启停按钮 个 2

36 030213003018 装饰灯 1.名称：气体喷洒指示灯 套 2

37 030705005005 报警控制器 1.名称：气体灭火控制器 台 1

38 030705005006 报警控制器 1.名称：灭火装置延时启动
器

台 1

39 030705005007 报警控制器 1.名称：灭火装置自动启动
盘

台 59

40 030702007004 贮存装置

1.名称：悬挂式超细干粉自
动灭火装置(非贮压式)
2.规格：FFX-ACT8-JAD
3.安装方式：悬挂式

套 49

41 030702007005 贮存装置

1.名称：壁挂式超细干粉自
动灭火装置(非贮压式)
2.规格：FFX-ACT8-L/C
3.安装方式：壁挂式

套 10

42 030212001083 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：KBG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 318.51

43 030212003081 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-2*2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 274.82

44 030212003082 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-2*1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 238.25

45 030212003083 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RV-3×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 20

46 030212003084 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVSP×2×1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 17.15

 智能应急照明系统

47 030204018172 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座2层应急照明
配电箱A-2-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

48 030204018173 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：B座2层应急照明配
电箱B-2-1ATLE1
4.含外部接线

台 1
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

49 030204018174 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座4层应急照明
配电箱A-4-2ATLE1
4.含外部接线

台 1

50 030204018175 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座2层A型应急照
明集中电源A-2-1ALE1
4.含外部接线

台 1

51 030204018176 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：B座2层A型应急照
明集中电源B-2-3ALE1
4.含外部接线

台 1

52 030204018177 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座1层A型应急照
明集中电源A-1-2ALE1
4.含外部接线

台 1

53 030204018178 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座1层A型应急照
明集中电源A-1-2ALE2
4.含外部接线

台 1

54 030204018179 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座2层A型应急照
明集中电源A-2-1ALE2
4.含外部接线

台 1

55 030204018180 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座2层A型应急照
明集中电源A-2-2ALE1
4.含外部接线

台 1

56 030204018181 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座4层A型应急照
明集中电源A-4-2ALE1
4.含外部接线

台 1

57 030705005008 控制主机
1.名称：智能应急照明控制
主机
2.整体系统调试

台 1

58 030212001084 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 6410.26
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

59 030212003085 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
RYJS-2×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 5850.33

60 030212003086 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 2104.83

61 030213003019 装饰灯

1.名称：A型LED单向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 43

62 030213003020 装饰灯

1.名称：A型LED双向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 6

63 030213003021 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散单向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 157

64 030213003022 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散双向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 4

65 030213003023 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 111

66 030213003024 装饰灯

1.名称：A型LED楼层标志
灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 30

67 030213003025 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 14

68 030213003026 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 366

69 030213003027 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*6W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 6

 防火门监控系统
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

70 030212001085 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 850.6

71 030212003087 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 850.6

72 030212003088 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1417.2

73 030705004024 模块（接口） 1.名称：常闭防火门监控模
块（双门磁）

只 71

74 031208001003 入侵探测器 1.名称：门磁开关 套 142

75 031208002002 入侵报警控制器 1.名称：防火门监控主机
2.整体系统调试

套 1

76 CB190 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 484.4

 电气火灾监控系统

77 030212001086 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 459

78 030212003089 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 459

79 030705005009 控制主机 1.名称：电气火灾监控主机
2.整体系统调试

台 1

80 CB191 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 210.6

 能耗监控系统

81 030212001087 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 603.9

82 030212003090 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 603.9

83 030705005010 控制主机 1.名称：能耗监控主机
2.整体系统调试

台 1

84 CB192 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 292.5

 消防设备电源监控系统

85 030212001088 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 231.3

第180页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码184 -



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

86 030212003091 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 231.3

87 030212003092 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 462.6

88 030705005011 控制主机
1.名称：消防设备电源监控
主机
2.整体系统调试

台 1

89 CB193 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 81.9

 消防加压送风压力测控器控制系统

90 030212001089 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：RZ20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 75.6

91 030212003093 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 75.6

92 031001002008 压力仪表 1.名称：压差传感器 台 10

93 CB194 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 75.6

 智能照明控制系统

94 030212001090 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 314.1

95 030212003094 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：
RVV-4×0.75
3.种类（导线、母线）：导
线

m 314.1

96 030705005012 控制主机 1.名称：智能照明控制主机
2.整体系统调试

台 1

 喷淋系统

97 030701001017 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN25
2、连接方式:丝扣连接

m 5421.71

98 030701001018 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN32
2、连接方式:丝扣连接

m 2475.54

99 030701001019 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN40
2、连接方式:丝扣连接

m 278.53

100 030701001020 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN50
2、连接方式:丝扣连接

m 610.62

101 030701001021 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN65
2、连接方式:卡箍连接

m 684.93

102 030701001022 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN80
2、连接方式:卡箍连接

m 441.7
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

103 030701001023 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN100
2、连接方式:卡箍连接

m 393.87

104 030701001024 水喷淋加厚镀锌
钢管

1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 607.67

105 030701001025 水喷淋加厚镀锌
钢管（管井）

1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 194.4

106 030701011003 水喷头 1.安装型式：有吊顶
2.型号、规格：ZSTX15/68

个 2036

107 030701011004 水喷头 1.安装型式：快速响应喷头
2.型号、规格：ZSTX15/68

个 272

108 030701005004 螺纹阀门 1.型号规格:铜球阀 DN20 个 2

109 030803005007 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 2

110 030701016004 末端试水装置 1.名称：末端试水阀
2.规格：DN25

组 11

111 030701005005 螺纹阀门 1.型号规格:铜截止阀 DN25 个 14

112 030701007028 法兰阀门

1.类型：信号蝶阀
2.规格：DN150
3.连接形式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 14

113 030701007029 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径50mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 3

114 030701007030 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径51mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 3

115 030701007031 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径58mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 3

116 030701007032 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径54mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 3

117 030701007033 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径55mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

118 030701014003 水流指示器 1.名称:马鞍式水流指示器
2.型号规格:DN150

个 14

119 030701019003 消防水泵接合器

1.安装部位:地下式
2.型号规格:SQW-150-A型
3.

3.含阀门及附件等，安装详
见图集省标L13S4-33

套 3

120 CB195 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 1797.18

121 CB196 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵管壳

m3 5.2

122 CB197 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 156.99

123 CB198 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 156.99

124 CB199 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN150

个 3

 水炮部分
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125 030701001026 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN25；
2、连接方式:螺纹连接；

m 3

126 030701001027 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN50；
2、连接方式:螺纹连接；

m 120

127 030701001028 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN80；
2、连接方式:沟槽连接；

m 22

128 030701007034 法兰阀门

1.类型：信号蝶阀
2.规格：DN80
3.连接形式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 1

129 030701005006 螺纹阀门

1.类型：闸阀
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 2

130 030701007035 电磁阀 1.型号规格:电磁阀，
DN50；

个 2

131 030701014004 水流指示器 1.型号规格:DN80；
2.连接形式:法兰连接；

个 8

132 030701016005 模拟末端试水装
置 1.规格:DN50； 组 1

133 030803005008 自动排气阀 1.型号、规格:DN25； 个 1

134 030701005007 螺纹阀门 1.型号规格:DN25；
2.名称：铜闸阀；

个 1

135 CB200 水炮
1.材质规格：消防水炮( 自
动扫描射水高空水炮
Q=5L/s,保护半径25m)

个 2

136 CB201 刚性防水套管 1.材质：碳钢；
2.规格：DN150

个 9

137 030701015001 减压孔板 1.规格：DN80
2.材质：不锈钢

个 1

138 CB202 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 2.7

139 CB203 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 80.62

140 CB204 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 80.62

 防排烟系统

141 030901002028 加压送风风机

1.名称:JY-2-01加压送风风
机；
2.型号:GXF-6A，风量
9979m3/h，全压480pa，转
速1450rpm，功率2.2KW,参
考重量97kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

142 030901002029 加压送风风机

1.名称:JY-2-02加压送风风
机；
2.型号:GXF-9A，风量
19958m3/h，全压470pa，转
速960rpm，功率4KW,参考
重量448kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2
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143 030901002030 加压送风风机

1.名称:JY-2-03加压送风风
机；
2.型号:GXF-7B，风量
18144m3/h，全压620pa，转
速1450rpm，功率4KW,参
考重量130kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

144 030901002031 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-04-01消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-131，风量
66600m3/h，全压600pa，转
速960rpm，功率18.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

145 030901002032 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-04-02消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-131，风量
66600m3/h，全压600pa，转
速960rpm，功率18.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

146 030901002033 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-04-03消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-101，风量
40320m3/h，全压620pa，转
速1450rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

147 030901002034 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-04-04消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-1111，风量
64085m3/h，全压610pa，转
速960rpm，功率18.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

148 030901002035 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-02-01消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-101，风量
36000m3/h，全压600pa，转
速1450rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

149 030901002036 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-02-02消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-101，风量
36000m3/h，全压600pa，转
速1450rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

150 030901002037 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-01-01消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-101，风量
43200m3/h，全压650pa，转
速1450rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

151 030902001021 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 25.82

152 030902001022 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 1003.09

第184页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码188 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

153 030902001023 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 1721.48

154 030902001024 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.5mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 495.99

155 030902001025 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:2.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 440.11

156 030902001026 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 63.34

157 030902001027 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 519.32

158 030902001028 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.5mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 199.34

159 030902001029 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:2.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 282.53

160 030903001061 碳钢调节阀安装

1.类型:电动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:250*250

个 4

161 030903001062 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:800*1000
个 4

162 030903001063 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:4000*500
个 2

163 030903001064 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:2700*500
个 4

164 030903001065 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:800*800
个 22

165 030903001066 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1250*400
个 19

166 030903001067 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:800*320
个 27

167 030903001068 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:700*700
个 3

168 030903001069 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1000*800
个 2
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169 030903001070 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1000*250
个 10

170 030903001071 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1300*400
个 2

171 030903001072 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1000*400
个 3

172 030903001073 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:1000*500
个 2

173 030903001074 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:500*500
个 2

174 030903001075 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:800*320
个 4

175 030903001076 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:400*320
个 2

176 030903007011
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:1400*1400

个 4

177 030903007012
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:1200*1200

个 2

178 030903007013
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:800*800

个 21

179 030903007014
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:700*700

个 1

180 030903007015
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:1000*500

个 2

181 030903007016
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:1000*1000

个 2

182 030903007017
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :多页送风口；
 2．型号、规格:500*600

个 6

183 CB205 电动挡烟垂壁 1.包含配电箱
2.底距地2.0m

m 403.06

184 CB206 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 18.43

185 CB207 风管防火板 1.包含龙骨角钢 m2 3686.49

186 CB208 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 4

187 CB209 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 100

188 CB210 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 100

189 030904001004 通风工程检测、
调试

系统 1

190 030902001030 软管接口制作安
装

1.材质：防火帆布
2.必须满足280℃下连续工
作30min

m2 15.3
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 A座塔楼安装工程

 强电系统

1 030203006003 低压封闭式插接
母线槽

1.名称：三相五线密集铜母
线
2.电流(A)：1000A(相线中
性线等截面)

m 113.4

2 030204018182 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：700*1000*180
3.类别：A座楼层总箱
A-5~6-1AL1,A-8~14-1AL1
4.含外部接线

台 9

3 030204018183 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：700*1000*180
3.类别：A座楼层总箱
A-7-1AL1
4.含外部接线

台 1

4 030204018184 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：A座楼层总箱
A-15~21-1AL1
4.含外部接线

台 7

5 030204018185 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：A座休息间配电箱
ALXX
4.含外部接线

台 147

6 030204018186 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座15层公共照明
配电箱A-15-1ATL1

台 1

7 030204018187 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座5层公共照明
配电箱A-5-1ALC1
4.含外部接线

台 1

8 030204018188 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座6层公共照明
配电箱A-6-1ALC1
4.含外部接线

台 1

9 030204018189 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座7层公共照明
配电箱A-7-1ALC1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 030204018190 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座8层公共照明
配电箱A-8-1ALC1
4.含外部接线

台 1

11 030204018191 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座9层公共照明
配电箱A-9-1ALC1
4.含外部接线

台 1

12 030204018192 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座10层公共照明
配电箱A-10-1ALC1
4.含外部接线

台 1

13 030204018193 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座11层公共照明
配电箱A-11-1ALC1
4.含外部接线

台 1

14 030204018194 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座12层公共照明
配电箱A-12-1ALC1
4.含外部接线

台 1

15 030204018195 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座13层公共照明
配电箱A-13-1ALC1
4.含外部接线

台 1

16 030204018196 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座14层公共照明
配电箱A-14-1ALC1
4.含外部接线

台 1

17 030204018197 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座15层公共照明
配电箱A-15-1ALC1
4.含外部接线

台 1

18 030204018198 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座16层公共照明
配电箱A-16-1ALC1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 030204018199 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座17层公共照明
配电箱A-17-1ALC1
4.含外部接线

台 1

20 030204018200 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座18层公共照明
配电箱A-18-1ALC1
4.含外部接线

台 1

21 030204018201 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座19层公共照明
配电箱A-19-1ALC1
4.含外部接线

台 1

22 030204018202 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座20层公共照明
配电箱A-20-1ALC1
4.含外部接线

台 1

23 030204018203 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：A座21层公共照明
配电箱A-21-1ALC1
4.含外部接线

台 1

24 030204018204 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：600*1800*350
3.类别：A座机房层电梯配
电箱A-RATKT1
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1

25 030204018205 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座机房层电梯配
电箱A-RATXDT1
4.含外部接线
5.含基础槽钢制作及安装

台 1

26 030204018206 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座航空障碍灯配
电箱A-RALHK1
4.含外部接线

台 1

27 030204018207 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座机房层风机配
电箱A-RATPY1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

28 030204018208 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座机房层风机配
电箱A-RATPY2
4.含外部接线

台 1

29 030204018209 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：A座机房层风机配
电箱A-RATJY1
4.含外部接线

台 1

30 030204018210 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：A座机房层风机配
电箱A-RATJY2
4.含外部接线

台 1

31 030204018211 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座机房层总箱A-
RAPE1,A-RAPE2

台 1

32 030204018212 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座机房层景观照
明配电箱A-RALJG1

台 1

33 030204018213 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座机房层铁塔机
房配电箱A-RATTT1
4.含外部接线

台 1

34 030204018214 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座屋顶生活水泵
配电箱A-RATSH1
4.含外部接线

台 1

35 030204018215 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：A座机房层电伴热
配电箱A-RAPBR1

台 1

36 030204018216 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座5层新风机配
电箱A-5-1APXF1
4.含外部接线

台 1

37 030204018217 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座6层新风机配
电箱A-6-1APXF1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

38 030204018218 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座7层新风机配
电箱A-7-1APXF1
4.含外部接线

台 1

39 030204018219 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座8层新风机配
电箱A-8-1APXF1
4.含外部接线

台 1

40 030204018220 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座9层新风机配
电箱A-9-1APXF1
4.含外部接线

台 1

41 030204018221 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座10层新风机配
电箱A-10-1APXF1
4.含外部接线

台 1

42 030204018222 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座11层新风机配
电箱A-11-1APXF1
4.含外部接线

台 1

43 030204018223 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座12层新风机配
电箱A-12-1APXF1
4.含外部接线

台 1

44 030204018224 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座13层新风机配
电箱A-13-1APXF1
4.含外部接线

台 1

45 030204018225 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座14层新风机配
电箱A-14-1APXF1
4.含外部接线

台 1

46 030204018226 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座15层新风机配
电箱A-15-1APXF1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

47 030204018227 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座16层新风机配
电箱A-16-1APXF1
4.含外部接线

台 1

48 030204018228 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座17层新风机配
电箱A-17-1APXF1
4.含外部接线

台 1

49 030204018229 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座18层新风机配
电箱A-18-1APXF1
4.含外部接线

台 1

50 030204018230 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座19层新风机配
电箱A-19-1APXF1
4.含外部接线

台 1

51 030204018231 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座20层新风机配
电箱A-20-1APXF1
4.含外部接线

台 1

52 030204018232 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：A座21层新风机配
电箱A-21-1APXF1
4.含外部接线

台 1

53 030204031034 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 36

54 030204031035 小电器
1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 19

55 030204031036 小电器
1.名称：三联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 1

56 030204031037 小电器
1.名称：单联双控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 5

57 030204031038 小电器

1.名称：单联单控开关（防
水密闭型）
2.型号、规格：10A，86系
列

个 34

58 030204031039 小电器

1.名称：三联单控开关（防
水密闭型）
2.型号、规格：10A，86系
列

个 1

59 030204031040 小电器
1.名称：单相二、三极插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 1369
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

60 030204031041 小电器

1.名称：单相二、三极插座
（防溅）
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 20

61 030204031042 小电器
1.名称：电视电源插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 147

62 030204031043 小电器
1.名称：剃须插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 147

63 030204031044 小电器 1.名称：门铃 个 147

64 030204031045 小电器 1.名称：空调液晶温控面板 个 437

65 030208001062 电力电缆

1.型号、规格：BTTZ-4
(1×120)
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 259.02

66 030208001063 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 223.88

67 030208001064 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×25
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 297.6

68 030208001065 电力电缆

1.型号、规格：BTTZ-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 84.6

69 030208001066 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-3×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 766.75
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

70 030208001067 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×16+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 564

71 030208001068 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×35+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 223.39

72 030208001069 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×50+1×25
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 13.8

73 030208001070 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×70+1×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 320.95

74 030208001071 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×120+1×70
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 288.21

75 030208001072 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 227.1

76 030208001073 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 62.34

77 030208004042 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架100*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 23.03

78 030208004043 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架200*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 29.98

79 030208004044 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架100*100，中间加防火
隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 5.99

80 030208004045 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 1421.06
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

81 030208004046 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100，中间加防火
隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 3.48

82 030208004047 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架300*150，中间加防火
隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 23.24

83 030208004048 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：消防强电桥
架300*150，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 75.2

84 030208004049 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：非消防强电
桥架400*150，中间加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 75.2

85 030209002002 避雷装置

1.受雷体名称、材质、规
格、安装部位及高度：在
屋顶女儿墙、风道口等部
位采用Φ10的镀锌圆钢明
敷，保温层内采用Φ10的
镀锌圆钢暗敷作接闪带与
防雷引下线相焊接，不同
高度的接闪带采用防雷引
下线或Φ10的镀锌圆钢相
互连接
2.引下线材质、规格及形
式：利用建筑物外围(含裙
楼外围)所有结构柱内大于
Φ16毫米的2根(大于Φ10用
4根)主筋作为引下线，并
在建筑物外围直角转角引
下线处室外距地0.5米处做
接地电阻测试端子，
地坪下1米处焊出1根40X4
的镀锌扁钢伸出室外护坡
外
3.均压环材质、规格、敷设
方式：从首层起，每三层
利用外墙结构圈梁水平钢
筋与引下线焊接成均压
环，所有引下线、建筑物
的金属结构和金属物体等
应与均压环连接。并将金
属门窗、栏杆等较大金属
物体与防雷装置相连接
4.竖直金属管道上端与接闪
带、下端与接地装置连接
5.等电位箱连接、防雷测试
点安装等
6.符合设计及规范要求

项 1

86 030212001091 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 54.69
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

87 030212001092 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 809

88 030212001093 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 544.88

89 030212001094 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 17.26

90 030212001095 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：吊顶内敷
设

m 2578.3

91 030212001096 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 486.19

92 030212001097 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 30943.41

93 030212001098 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 482.82

94 030212001099 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 437

95 030212001100 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ25

m 437

96 030212003095 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 35.04

97 030212003096 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 10210.82

98 030212003097 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 207.15
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

99 030212003098 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 12891.5

100 030212003099 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 71396.69

101 030212003100 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 40379.37

102 030212003101 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 299.4

103 030212003102 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 105.04

104 030212003103 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 21.04

105 030212003104 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 3544.5

106 030212003105 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 21.3

107 030213001012 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯（感
应）
2.型号、规格：1*14W

套 72

108 030213001013 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：壁装灯口
2.型号、规格：20W

套 70

109 030213001014 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：电梯井道照明灯
2.型号、规格：18W

套 5

110 030213003028 装饰灯
1.名称：航空障碍灯
2.型号、规格：B型中光强
红光航空障碍灯

套 8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

111 030213004019 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 43

112 030213004020 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯（防水
密闭型）
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 3

113 030213004021 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：吸顶式

套 12

114 CB212 T接箱

1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线
4×70+1×35，分支线
4×50+1×25

套 4

115 CB213 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×16，分
支线5×4

套 14

116 CB214 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×10，分
支线5×6

套 9

117 CB215 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×16，分
支线5×6

套 18

118 CB216 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×6，分支
线5×6

套 8

119 CB217 T接箱
1.名称：电缆隔离箱（T接
箱）
2.规格：100A

套 17

120 CB218 床头柜后接线盒 1.规格：300*150*100 个 147

121 CB219 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 1136.5

122 CB220 剔槽 1.规格：配管Φ32内
2.墙体剔槽及恢复

m 413.7

 弱电系统

123 031103002005 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 113.15

124 031103002006 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 4366.59

125 031103008007 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 1736.2

126 031103010005 垂直桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 75.2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

127 CB221 预留钢丝绳 1.配管预留钢丝绳 m 4479.74

 给水系统

128 030801001040 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 34.68

129 030801001041 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN65；
4.连接方式:螺纹连接；

m 25.2

130 030801001042 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN80；
4.连接方式:螺纹连接；

m 39

131 030801001043 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 37

132 030801001044 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 46.2

133 030801001045 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 46.2

134 030801001046 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 92.4

135 030801001047 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 155.4

136 030801001048 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 71.4

137 030801005026 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 1680.36

138 030801005027 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 132.87

139 030801005028 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 167.11
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

140 030801005029 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 10.7

141 030801005030 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 43.6

142 030801005031 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 720.16

143 030801005032 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 108.72

144 030801005033 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 89.99

145 030801005034 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 7.5

146 030801005035 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 53.3

147 030803001031 螺纹阀门
1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：黄铜

个 6

148 030803001032 螺纹阀门
1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN20
3.阀体材料：黄铜

个 55

149 030803001033 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座采用陶瓷
喷涂工艺

个 1

150 030803001034 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：黄铜

个 22

151 030803001035 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN20
3.阀体材料：黄铜

个 77

152 030803002005 法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 1

153 030803005009 自动排气阀 1.型号、规格:DN25； 个 3
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其中：
暂估价

154 030804003003 洗脸盆

1.组装形式:冷热水
2.类型: 成套洗脸盆（含角
阀、上水软管、感应水龙
头、洗脸盆下水管）

组 20

155 030804003004 洗脸盆

1.组装形式:冷水
2.类型: 成套洗脸盆（含角
阀、上水软管、水龙头、
洗脸盆下水管）

组 147

156 030804005003 洗涤盆（拖布
池）

1.组装形式:成品拖布池，
配不锈钢水龙头

组 10

157 030804012003 大便器
1.类型、型号:坐式大便器
2.组装方式:成套式（含角
阀、软管）

套 147

158 030804012004 大便器

1.类型、型号:成套蹲便器
2.组装方式:成套式（含自
动感应冲洗阀、冲洗水
管）

套 50

159 030804013002 小便器
1.类型、型号：挂式小便器
2.组装方式:成套式（含自
动感应器、下水等配件）

套 20

160 030804007001 淋浴器

1.材质、规格:淋浴器
2.组装形式:成套式（含花
洒、截止阀、五金配件
等）

组 147

161 CB222 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 6.22

162 CB223 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 253.39

163 CB224 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 253.39

 热水系统

164 030801001049 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN20；
4.连接方式:螺纹连接；

m 28.4

165 030801001050 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 6.1

166 030801001051 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 8.8

167 030801001052 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 30.15

168 030801001053 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 93.16

169 030801001054 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 90.85
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

170 030801001055 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 46.2

171 030801001056 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 46.2

172 030801001057 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 92.4

173 030801001058 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 168

174 030801005036 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:热水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 1509.2

175 030801005037 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:热水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 220.29

176 030803001036 螺纹阀门
1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN20
3.阀体材料：黄铜

个 55

177 030803003026 焊接法兰阀门

1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 9

178 030803001037 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：黄铜

个 13

179 030803001038 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN20
3.阀体材料：黄铜

个 88

180 030803001039 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：黄铜

个 1

181 030803002006 法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体：球墨铸铁喷涂环氧
树脂

个 2

182 030803001040 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 11

183 030803005010 自动排气阀 1.型号、规格:DN25； 个 11

184 030803002007 法兰阀门 1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN100

个 4

185 CB225 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 5.96

186 CB226 管道保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 260
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综合单价 合价
其中：
暂估价

187 CB227 管道刷油

1.安装部位(室内、外)：室
内玻璃丝布
2.材质：防火涂料
3.遍数：两遍

m2 260

 排水系统

188 030801004009 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：污水
3.规格：DN150
4.
接口型式：法兰连接

m 24.07

189 030801004010 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内

2.输送介质：污水
3.规格：DN100
4.接口型式：法兰连接

m 130.67

190 030801004011 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内

2.输送介质：污水
3.规格：DN75

4.接口型式：法兰连接

m 555.9

191 030801004012 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内管井

2.输送介质：污水

3.规格：DN150

4.接口型式：法兰连接

m 168

192 030801004013 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内管井
2.输送介质：污水

3.规格：DN100
4.接口型式：法兰连接

m 1279.2

193 030801004014 柔性抗震铸铁管

1.安装部位(室内、外)：室
内管井

2.输送介质：污水

3.规格：DN75

4.接口型式：法兰连接

m 382.2

194 030801005038 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN50；
5．连接方式:承插粘接；

m 814.12

195 030801005039 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN75；
5．连接方式:承插粘接；

m 81.8
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综合单价 合价
其中：
暂估价

196 030801005040 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN100；
5．连接方式:承插粘接；

m 321.12

197 030804017007 地漏 1.材质:不锈钢；
2.规格:DN50

个 327

198 030804017008 地漏 1.材质:密闭；
2.规格:DN75

个 137

199 030804018003 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN75

个 9

200 030804018004 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN100

个 2

201 030804018005 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN150

个 6

202 030804018006 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN100

个 16

203 030804018007 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN75

个 10

204 CB228 管道刷油 1.明装管道刷黑油漆2道 m2 865

 雨水系统

205 030801001059 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:雨水；
3.材质：镀锌钢管
4.规格:DN100；
5.连接方式:卡箍连接；

m 135.96

206 030801001060 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:雨水；
3.材质：热镀锌钢管
4.规格:DN150；
5.连接方式:卡箍连接；

m 121

207 030801001061 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:雨水；
3.材质：镀锌钢管
4.规格:DN100；
5.连接方式:卡箍连接；

m 689

208 030801001062 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:雨水；
3.材质：热镀锌钢管
4.规格:DN150；
5.连接方式:卡箍连接；

m 462.2

209 030801005041 雨水斗

1．安装部位（室内、外）:
室内
2．输送介质:87型雨水斗
3．材质:铸铁
4．规格:DN100

个 8

210 030801005042 雨水斗

1．安装部位（室内、外）:
室内
2．输送介质:87型雨水斗

3．材质:铸铁
4．规格:DN150

个 8

 消火栓系统
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其中：
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211 030701003013 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN65；
4．连接方式:沟槽连接；

m 242.31

212 030701003014 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN100；
4．连接方式:沟槽连接；

m 397.26

213 030701003015 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN150；
4．连接方式:沟槽连接；

m 245.6

214 030701003016 消火栓镀锌钢管

1.安装部位(室内外)：室内
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN25
4.连接方式：丝接

m 16.2

215 030701018004 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:单栓
SG24D65Z-J
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：1800(高)X700(宽)
X240(厚),底距地面100
4.带消防软管卷盘，参照图
集15S202-20
5.刷防火涂料2道

套 20

216 030701018005 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:单栓
SG24D65Z-J，减压稳压型
消火栓
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：1800(高)X700(宽)
X240(厚),底距地面100
4.带消防软管卷盘，参照图
集15S202-20
5.刷防火涂料2道

套 79

217 030701018006 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:消防箱
SG24A65-J
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：800(高)X650(宽)
X240(厚),底距地面880
4.不带消防软管卷盘，参照
图集15S202-54
5.刷防火涂料2道

套 1

218 031001002009 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 2

219 030701007036 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 3

220 030701007037 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN100
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 15

221 030701007038 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 8

222 030803001041 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 102
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计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

223 CB229 灭火器箱
1.工作内容：含两具MF/
ABC5手提式磷酸铵盐干粉
灭火器

台 41

224 CB230 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 57.47

225 CB231 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 7.05

226 CB232 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 299.82

227 CB233 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 299.82

228 030803005011 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 2

229 030803001042 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN20

个 2

 A座塔楼自动灭火消防工程

 自动报警系统

1 030208002011 控制电缆

1.型号、规格：NH-
KVV-2×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 129.6

2 030208002012 控制电缆

1.型号、规格：WDZN-
KYJY-7×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 319.98

3 030208004050 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒100*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 32.6

4 030208004051 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒
（100+100+50+50）*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 75.6

5 030212001101 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 10535.25

6 030212001102 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 43.4

7 030212001103 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 96

8 030212003106 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 5627.46
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 030212003107 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 8239.92

10 030705001009 点型探测器 1.名称：感烟探测器 只 662

11 030705003007 按钮 1.名称：消火栓启泵按钮 只 96

12 030705003008 按钮 1.名称：手动报警按钮（带
电话插孔）

只 69

13 030705004025 模块（接口）
1.名称：输入模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 85

14 030705004026 模块（接口）
1.名称：输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 73

15 030705004027 模块（接口）
1.名称：消防风机专用模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 4

16 030705004028 模块（接口） 1.名称：广播模块 只 18

17 030705004029 模块（接口） 1.名称：电话模块 只 5

18 030705004030 模块（接口） 1.名称：总线短路隔离器 只 36

19 030705008004 重复显示器 1.名称：火灾显示器 台 17

20 030705009004 报警装置 1.形式：火灾声光警报器 台 70

21 030706003007 防火控制系统装
置调试

1.类型：正压送风阀.排烟
阀.防火阀装置调试

处 93

22 030706003008 防火控制系统装
置调试

1.类型：防火卷帘门装置调
试

处 34

23 031103015007 接线箱 1.名称：消防模块箱 个 34

24 031103015008 接线箱 1.名称：消防报警接线端子
箱

个 18

25 031103038004 电话出线口 1.名称：火灾报警电话 个 5

26 031206001007 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：壁挂式

台 72

27 031206001008 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：吸顶式

台 141

 智能应急照明系统

28 030204018233 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座5层应急照明
配电箱A-5-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

29 030204018234 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座8层应急照明
配电箱A-8-1ATLE1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

30 030204018235 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座11层应急照明
配电箱A-11-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

31 030204018236 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座14层应急照明
配电箱A-14-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

32 030204018237 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座17层应急照明
配电箱A-17-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

33 030204018238 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：A座20层应急照明
配电箱A-20-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

34 030204018239 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座N层A型应急
照明集中电源A-N-1ALE1
(N=5,8,11,14,17)
4.含外部接线

台 5

35 030204018240 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A座20层A型应急
照明集中电源A-20-1ALE1
4.含外部接线

台 1

36 030212001104 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 4057.62

37 030212003108 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
RYJS-2×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 3631.77

38 030212003109 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 840.63

39 030213003029 装饰灯

1.名称：A型LED单向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 32
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

40 030213003030 装饰灯

1.名称：A型LED双向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 13

41 030213003031 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散单向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 137

42 030213003032 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 58

43 030213003033 装饰灯

1.名称：A型LED楼层标志
灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 28

44 030213003034 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 236

 防火门监控系统

45 030212001105 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 678.66

46 030212003110 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 678.66

47 030212003111 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1069.32

48 030705004031 模块（接口） 1.名称：常闭防火门监控模
块（双门磁）

只 72

49 031208001004 入侵探测器 1.名称：门磁开关 套 144

50 CB235 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 470.4

 电气火灾监控系统

51 030212001106 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 315

52 030212003112 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 315

53 CB236 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 113.4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 能耗监控系统

54 030212001107 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 446.1

55 030212003113 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 446.1

56 CB237 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 175.5

 消防设备电源监控系统

57 030212001108 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 138.3

58 030212003114 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 138.3

59 030212003115 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 276.6

60 CB238 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 29.7

 消防加压送风压力测控器控制系统

61 030212001109 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：RZ20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 151.2

62 030212003116 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 151.2

63 031001002010 压力仪表 1.名称：压差传感器 台 36

64 CB239 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 151.2

 智能照明控制系统

65 030212001110 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 235.2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

66 030212003117 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：
RVV-4×0.75
3.种类（导线、母线）：导
线

m 235.2

 喷淋系统

67 030701001029 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN25
2、连接方式:丝扣连接

m 6482.56

68 030701001030 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN32
2、连接方式:丝扣连接

m 1833.08

69 030701001031 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN40
2、连接方式:丝扣连接

m 543.32

70 030701001032 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN50
2、连接方式:丝扣连接

m 1012.32

71 030701001033 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN65
2、连接方式:卡箍连接

m 512.46

72 030701001034 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN80
2、连接方式:卡箍连接

m 412.34

73 030701001035 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN100
2、连接方式:卡箍连接

m 645.28

74 030701001036 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 320.95

75 030701001037 水喷淋加厚镀锌
钢管（管井）

1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 180.6

76 030701011005 水喷头 1.安装型式：有吊顶
2.型号、规格：ZSTZ15/68

个 2544

77 030701016006 末端试水装置 1.名称：末端试水阀
2.规格：DN25

组 17

78 030701005008 螺纹阀门 1.型号规格:铜截止阀 DN25 个 17

79 030701007039 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径55mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 4

80 030701007040 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径58mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

81 030701007041 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径52mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

82 030701007042 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径60mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

83 030701007043 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径70mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

84 030701005009 螺纹阀门 1.型号规格:铜球阀 DN20 个 6

85 030701007044 法兰阀门

1.类型：信号蝶阀
2.规格：DN150
3.连接形式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 24

86 030701012003 报警装置
1. 名称、型号:湿式报警阀
组(含配套设备安装)
2. 规格:DN150

组 2

87 030701014005 水流指示器 1.名称:马鞍式水流指示器
2.型号规格:DN150

个 17

88 030701016007 末端试水装置 1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25

组 4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

89 030803005012 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 6

90 031001002011 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 4

91 CB240 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 1665

92 CB241 管道保温 1.保温材质:铝箔玻璃丝绵
保温

m3 8.6

93 CB242 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 259.19

94 CB243 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 259.19

 防排烟系统

95 030901002038 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-05-01消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-131，风量
66600m3/h，全压630pa，转
速960rpm，功率18.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

96 030901002039 加压送风风机

1.名称:JY-WD-01.03加压送
风风机；
2.型号:GXF-9C，风量
36106m3/h，全压1150pa，
转速1450rpm，功率15KW,
参考重量292kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

97 030901002040 加压送风风机

1.名称:JY-WD-02.04加压送
风风机；
2.型号:GXF-9C，风量
35273m3/h，全压1200pa，
转速1450rpm，功率15KW,
参考重量292kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

98 030901002041 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-WD-01.02消防高
温排烟混流风机；
2.型号:GYF-911，风量
36000m3/h，全压1000pa，
转速1450rpm，功率
15KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

99 030902001031 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 16.58

100 030902001032 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 848.65

101 030902001033 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 2558.65

102 030902001034 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.5mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 67.71
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

103 030902001035 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 1721.41

104 030903001077 碳钢调节阀安装

1.类型:电动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:250*250

个 4

105 030903001078 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟阀

2.型号或规格:800*250
个 1

106 030903001079 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:800*320
个 1

107 030903001080 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1000*250
个 11

108 030903001081 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1000*800
个 1

109 030903001082 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1250*400
个 5

110 030903001083 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1250*320
个 19

111 030903001084 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:800*250
个 38

112 030903001085 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:1000*500
个 4

113 030903001086 碳钢调节阀安装
1.类型:70°电动防火阀

2.型号或规格:400*200
个 1

114 030903001087 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1000*800
个 1

115 030903001088 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1000*500
个 2

116 030903007018
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:600*600

个 2

117 030903007019
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:500*500

个 14

118 030903007020
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :多页送风口；
 2．型号、规格:600*1200

个 38

119 030903007021
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:800*800

个 9

120 030903007022
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:800*250

个 1

121 030903007023
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:700*700

个 39

122 CB244 电动挡烟垂壁 1.包含配电箱
2.底距地2.0m

m 64.6
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

123 CB245 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 17.45

124 CB246 风管防火板 1.包含龙骨角钢 m2 3491.59

125 CB247 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 8

126 CB248 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 200

127 CB249 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 200

128 030902001036 软管接口制作安
装

1.材质：防火帆布
2.必须满足280℃下连续工
作30min

m2 5.95

129 030904001005 通风工程检测、
调试

系统 1

 B座塔楼安装工程

 强电系统

1 030203006004 低压封闭式插接
母线槽

1.名称：三相五线密集铜母
线
2.电流(A)：1000A(相线中
性线等截面)

m 100.8

2 030204018241 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：B座楼层总箱
B-5~21-1AL1
4.含外部接线

台 17

3 030204018242 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座航空障碍灯配
电箱B-RALHK1
4.含外部接线

台 1

4 030204018243 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：B座机房层总箱B-
RAPE1,B-RAPE2

台 2

5 030204018244 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座机房层风机配
电箱B-RATPY1
4.含外部接线

台 1

6 030204018245 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座机房层风机配
电箱B-RATPY2
4.含外部接线

台 1

7 030204018246 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：B座机房层风机配
电箱B-RATJY1
4.含外部接线

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030204018247 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：B座机房层风机配
电箱B-RATJY2
4.含外部接线

台 1

9 030204018248 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*900*200
3.类别：B座机房层配电箱
B-RATWY1
4.含外部接线

台 1

10 030204018249 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：600*1800*350
3.类别：B座机房层电梯配
电箱B-RATKT1
4.含外部接线

台 1

11 030204018250 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座机房层电梯配
电箱B-RATXDT1
4.含外部接线

台 1

12 030204018251 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座机房层景观照
明配电箱B-RALJG1

台 1

13 030204018252 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座楼层照明配电
箱ALCK1
4.含外部接线

台 17

14 030204018253 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座楼层照明配电
箱ALCK2
4.含外部接线

台 17

15 030204018254 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座15层公共照明
配电箱B-15-1ATL1
4.含外部接线

台 1

16 030204018255 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座5层公共照明配
电箱B-5-1ALC1
4.含外部接线

台 1

17 030204018256 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座6层公共照明配
电箱B-6-1ALC1
4.含外部接线

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 030204018257 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座7层公共照明配
电箱B-7-1ALC1
4.含外部接线

台 1

19 030204018258 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座8层公共照明配
电箱B-8-1ALC1
4.含外部接线

台 1

20 030204018259 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座9层公共照明配
电箱B-9-1ALC1
4.含外部接线

台 1

21 030204018260 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座10层公共照明
配电箱B-10-1ALC1
4.含外部接线

台 1

22 030204018261 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座11层公共照明
配电箱B-11-1ALC1
4.含外部接线

台 1

23 030204018262 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座12层公共照明
配电箱B-12-1ALC1
4.含外部接线

台 1

24 030204018263 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座13层公共照明
配电箱B-13-1ALC1
4.含外部接线

台 1

25 030204018264 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座14层公共照明
配电箱B-14-1ALC1
4.含外部接线

台 1

26 030204018265 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座15层公共照明
配电箱B-15-1ALC1
4.含外部接线

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

27 030204018266 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座16层公共照明
配电箱B-16-1ALC1
4.含外部接线

台 1

28 030204018267 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座17层公共照明
配电箱B-17-1ALC1
4.含外部接线

台 1

29 030204018268 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座18层公共照明
配电箱B-18-1ALC1
4.含外部接线

台 1

30 030204018269 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座19层公共照明
配电箱B-19-1ALC1
4.含外部接线

台 1

31 030204018270 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座20层公共照明
配电箱B-20-1ALC1
4.含外部接线

台 1

32 030204018271 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：B座21层公共照明
配电箱B-21-1ALC1
4.含外部接线

台 1

33 030204018272 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座5层新风机配电
箱B-5-1APXF1
4.含外部接线

台 1

34 030204018273 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座6层新风机配电
箱B-6-1APXF1
4.含外部接线

台 1

35 030204018274 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座7层新风机配电
箱B-7-1APXF1
4.含外部接线

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

36 030204018275 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座8层新风机配电
箱B-8-1APXF1
4.含外部接线

台 1

37 030204018276 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座9层新风机配电
箱B-9-1APXF1
4.含外部接线

台 1

38 030204018277 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座10层新风机配
电箱B-10-1APXF1
4.含外部接线

台 1

39 030204018278 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座11层新风机配
电箱B-11-1APXF1
4.含外部接线

台 1

40 030204018279 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座12层新风机配
电箱B-12-1APXF1
4.含外部接线

台 1

41 030204018280 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座13层新风机配
电箱B-13-1APXF1
4.含外部接线

台 1

42 030204018281 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座14层新风机配
电箱B-14-1APXF1
4.含外部接线

台 1

43 030204018282 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座15层新风机配
电箱B-15-1APXF1
4.含外部接线

台 1

44 030204018283 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座16层新风机配
电箱B-16-1APXF1
4.含外部接线

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

45 030204018284 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座17层新风机配
电箱B-17-1APXF1
4.含外部接线

台 1

46 030204018285 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座18层新风机配
电箱B-18-1APXF1
4.含外部接线

台 1

47 030204018286 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座19层新风机配
电箱B-19-1APXF1
4.含外部接线

台 1

48 030204018287 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座20层新风机配
电箱B-20-1APXF1
4.含外部接线

台 1

49 030204018288 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：B座21层新风机配
电箱B-21-1APXF1
4.含外部接线

台 1

50 030204031046 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 45

51 030204031047 小电器
1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 3

52 030204031048 小电器
1.名称：三联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 1

53 030204031049 小电器
1.名称：单联双控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 5

54 030204031050 小电器

1.名称：单联单控开关（防
水密闭型）
2.型号、规格：10A，86系
列

个 37

55 030204031051 小电器
1.名称：单相二、三极插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 777

56 030204031052 小电器

1.名称：单相二、三极插座
（防溅）
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 16

57 030204031053 小电器 1.名称：空调液晶温控面板 个 490

58 030208001074 电力电缆

1.型号、规格：BTTZ-4
(1×120)
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 259.62
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

59 030208001075 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 242.02

60 030208001076 电力电缆

1.型号、规格：
BTTZ-4×25
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 335.28

61 030208001077 电力电缆

1.型号、规格：BTTZ-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 84.6

62 030208001078 电力电缆

1.型号、规格：WDZ-YJY
(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 923.78

63 030208001079 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×35+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 427.82

64 030208001080 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×50+1×25
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 25.2

65 030208001081 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×120+1×70
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 291.06

66 030208001082 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 227.1

67 030208001083 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 60.96

68 030208004052 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架100*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 27.56

69 030208004053 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防强电桥
架200*100，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 23.93

70 030208004054 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 1391.88
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

71 030208004055 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：非消防强电
桥架200*100，中间加防火
隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 11.96

72 030208004056 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：消防强电桥
架300*150，中间加防火隔
板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 75.2

73 030208004057 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：非消防强电
桥架400*150，中间加隔板
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 75.2

74 030209002003 避雷装置

1.受雷体名称、材质、规
格、安装部位及高度：在
屋顶女儿墙、风道口等部
位采用Φ10的镀锌圆钢明
敷，保温层内采用Φ10的
镀锌圆钢暗敷作接闪带与
防雷引下线相焊接，不同
高度的接闪带采用防雷引
下线或Φ10的镀锌圆钢相
互连接
2.引下线材质、规格及形
式：利用建筑物外围(含裙
楼外围)所有结构柱内大于
Φ16毫米的2根(大于Φ10用
4根)主筋作为引下线，并
在建筑物外围直角转角引
下线处室外距地0.5米处做
接地电阻测试端子，
地坪下1米处焊出1根40X4
的镀锌扁钢伸出室外护坡
外
3.均压环材质、规格、敷设
方式：从首层起，每三层
利用外墙结构圈梁水平钢
筋与引下线焊接成均压
环，所有引下线、建筑物
的金属结构和金属物体等
应与均压环连接。并将金
属门窗、栏杆等较大金属
物体与防雷装置相连接
4.竖直金属管道上端与接闪
带、下端与接地装置连接
5.等电位箱连接
6.符合设计及规范要求

项 1

75 030212001111 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 643.3

76 030212001112 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 54.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

77 030212001113 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 173.29

78 030212001114 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 9.58

79 030212001115 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 17.3

80 030212001116 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：吊顶内敷
设

m 2891

81 030212001117 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 475.04

82 030212001118 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 22859.51

83 030212001119 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 434.7

84 030212001120 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 58.07

85 030212001121 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 29.4

86 030212001122 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 64.6

87 030212001123 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 490

88 030212001124 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ25

m 490

89 030212003118 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 12631.29
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

90 030212003119 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZ-
BYJ-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 207.15

91 030212003120 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 14455

92 030212003121 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 50719.98

93 030212003122 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 18855.99

94 030212003123 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 320.13

95 030212003124 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 41.9

96 030212003125 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-6
3.种类（导线、母线）：导
线

m 14.64

97 030212003126 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 90.56

98 030212003127 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 21.02
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

99 030212003128 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 3577.02

100 030212003129 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-16
3.种类（导线、母线）：导
线

m 18.35

101 030213001015 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯（感
应）
2.型号、规格：1*14W

套 72

102 030213001016 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：壁装灯口
2.型号、规格：20W

套 60

103 030213001017 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：电梯井道照明灯
2.型号、规格：18W

套 5

104 030213003035 装饰灯
1.名称：航空障碍灯
2.型号、规格：B型中光强
红光航空障碍灯

套 8

105 030213004022 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 25

106 030213004023 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯（防水
密闭型）
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 5

107 030213004024 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：吸顶式

套 8

108 CB251 T接箱

1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线
4×70+1×35，分支线
4×50+1×25

套 4

109 CB252 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线4×16，分
支线5×4

套 14

110 CB253 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×10，分
支线5×6

套 9

111 CB254 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×16，分
支线5×6

套 18

112 CB255 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线5×6，分支
线5×6

套 8

113 CB256 T接箱
1.名称：电缆隔离箱（T接
箱）
2.规格：100A

套 17

114 CB257 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 72.3

 弱电系统
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其中：
暂估价

115 031103002007 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 509.8

116 031103002008 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 1576.7

117 031103008008 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 1538.13

118 031103010006 垂直桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 71.4

119 CB258 预留钢丝绳 1.配管预留钢丝绳 m 2086.5

 给水系统

120 030801001063 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 598.08

121 030801001064 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 17.02

122 030801001065 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN65；
4.连接方式:螺纹连接；

m 80.52

123 030801001066 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN80；
4.连接方式:螺纹连接；

m 4.52

124 030801001067 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 37.38

125 030801001068 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN65；
4.连接方式:螺纹连接；

m 30.07

126 030801001069 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN80；
4.连接方式:螺纹连接；

m 96.6

127 030801005043 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 457.9
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综合单价 合价
其中：
暂估价

128 030801005044 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 26.36

129 030801005045 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 231.57

130 030801005046 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ40；
5．连接方式:热熔连接；

m 40.25

131 030801005047 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 7.6

132 030801005048 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 14.81

133 030801005049 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ75；
5．连接方式:热熔连接；

m 8.6

134 030801005050 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 331.58

135 030801005051 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 12.4

136 030801005052 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 141.92

137 030801005053 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ40；
5．连接方式:热熔连接；

m 21.8

138 030801005054 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 2.6
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

139 030801005055 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 11.2

140 030801005056 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ75；
5．连接方式:热熔连接；

m 18.6

141 030701009001 水表 1.型号、规格：DN50 组 1

142 030701009002 水表 1.型号、规格：DN65 组 18

143 030803003027 焊接法兰阀门

1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN65
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 11

144 030803003028 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN65
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 36

145 030803003029 焊接法兰阀门

1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN65
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 17

146 030803003030 焊接法兰阀门

1.类型:减压阀
2.型号、规格:DN80
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 1

147 030803001043 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：黄铜

个 2

148 030803001044 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN32
3.阀体材料：黄铜

个 17

149 030803001045 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN20
3.阀体材料：黄铜

个 34

150 030803005013 自动排气阀 1.型号、规格:DN25； 个 3

151 030803001046 螺纹阀门 1.类型:铜球阀
2.型号、规格:DN25

个 3

152 030804003005 洗脸盆

1.组装形式:冷水
2.类型: 成套洗脸盆（含角
阀、上水软管、感应水龙
头、洗脸盆下水管）

组 102

153 030804005004 洗涤盆（拖布
池）

1.组装形式:成品拖布池，
配不锈钢水龙头

组 17

154 030804012005 大便器
1.类型、型号:坐式大便器
2.组装方式:成套式（含角
阀、软管）

套 34

155 030804012006 大便器
1.类型、型号:成套蹲便器
2.组装方式:成套式（含脚
踏式冲洗阀、冲洗水管）

套 85

156 030804013003 小便器
1.类型、型号：挂式小便器
2.组装方式:成套式（含自
动感应器、下水等配件）

套 34

157 CB259 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 8.03
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综合单价 合价
其中：
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158 CB260 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 349

159 CB261 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 349

 排水系统

160 030801004015 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．规格:DN75；
4．接口型式:法兰连接；

m 144.9

161 030801004016 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内管井；
2．输送介质:生活污废水；
3．规格:DN75；
4．接口型式:法兰连接；

m 171.2

162 030801004017 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内管井；
2．输送介质:生活污废水；
3．规格:DN100；
4．接口型式:法兰连接；

m 353.2

163 030801005057 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN50；
5．连接方式:承插粘接；

m 201.96

164 030801005058 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN75；
5．连接方式:承插粘接；

m 128.86

165 030801005059 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN100；
5．连接方式:承插粘接；

m 231.03

166 030804017009 地漏 1.材质:密闭；
2.规格:DN75

个 63

167 030804017010 地漏 1.材质:不锈钢；
2.规格:DN50

个 85

168 CB262 管道刷油 1.明装管道刷黑油漆2道 m2 214

 雨水系统

169 030801001070 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:雨水；
3.材质：镀锌钢管
4.规格:DN100；
5.连接方式:卡箍连接；

m 111.24

170 030801001071 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:雨水；
3.材质：热镀锌钢管
4.规格:DN150；
5.连接方式:卡箍连接；

m 99.04

171 030801001072 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:雨水；
3.材质：镀锌钢管
4.规格:DN100；
5.连接方式:卡箍连接；

m 694.3
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综合单价 合价
其中：
暂估价

172 030801001073 镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室内
管井；
2.输送介质:雨水；
3.材质：热镀锌钢管
4.规格:DN150；
5.连接方式:卡箍连接；

m 432.7

173 030801005060 雨水斗

1．安装部位（室内、外）:
室内
2．输送介质:87型雨水斗
3．材质:铸铁

4．规格:DN100

个 8

174 030801005061 雨水斗

1．安装部位（室内、外）:
室内
2．输送介质:87型雨水斗

3．材质:铸铁

4．规格:DN150

个 8

 消火栓系统

175 030701003017 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN65；
4．连接方式:沟槽连接；

m 242.31

176 030701003018 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN100；
4．连接方式:沟槽连接；

m 397.26

177 030701003019 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:加厚热镀锌钢管；
3．规格:DN150；
4．连接方式:沟槽连接；

m 245.6

178 030701003020 消火栓镀锌钢管

1.安装部位(室内外)：室内
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN25
4.连接方式：丝接
5.管道支架：安装管道支架

m 16.2

179 030701018007 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:单栓
SG24D65Z-J
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：1800(高)X700(宽)
X240(厚),底距地面100
4.带消防软管卷盘，参照图
集15S202-20
5.刷防火涂料2道

套 59

180 030701018008 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:单栓
SG24D65Z-J，减压稳压型
消火栓
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：1800(高)X700(宽)
X240(厚),底距地面100
4.带消防软管卷盘，参照图
集15S202-20
5.刷防火涂料2道

套 44
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181 030701018009 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:消防箱
SG24A65-J
3.消防箱(柜)尺寸
(mm)：800(高)X650(宽)
X240(厚),底距地面880
4.不带消防软管卷盘，参照
图集15S202-54
5.刷防火涂料2道

套 1

182 031001002012 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 2

183 030701007045 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 3

184 030701007046 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN100
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 15

185 030701007047 法兰阀门

1.类型：蝶阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 8

186 030803001047 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 103

187 030803005014 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 2
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综合单价 合价
其中：
暂估价

188 030803001048 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN20

个 2

189 CB263 灭火器箱
1.工作内容：含两具MF/
ABC4手提式磷酸铵盐干粉
灭火器

台 41

190 CB264 管道刷油 1.明装管道刷刷樟丹两道，
红色调和漆两道

m2 57.47

191 CB265 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 7.05

192 CB266 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 299.82

193 CB267 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 299.82

 稳压泵房

194 030701020001 隔膜式气压水罐

1.名称:自喷增压稳压设备
2.型号规格:稳压泵Q=1.5L/
S，H=30m，N=1.1KW 稳
压泵启泵压力P1=20m，停
泵压力P2=25m,气压罐型号
SQL 1000×0.6，有效储水
容积不小于150L。主泵启
泵压力P=111m.
3.包含控制箱，稳压泵，调
试，支架制作及安装等

套 1

195 030701020002 隔膜式气压水罐

1.名称：消火栓增压稳压设
备
2.稳压泵Q=1.5L/S，
H=30m，N=1.1KW 稳压泵
启泵压力P1=20m，停泵压
力P2=25m,气压罐型号SQL
1000×0.6，有效储水容积
不小于150L。主泵启泵压
力P=111m.
3.包含控制箱，稳压泵，调
试，支架制作及安装等

套 1

196 030804014009 水箱制作安装
1.材质:不锈钢
2.类型:高位消防水箱
3.规格:36m3

套 1

197 030804025002 电消毒器

1.类型：水池自洁消毒器
2.规格、型号：WTS-2A，
功率≤300W，220V交流电
源，50Hz

台 1

198 031001004002 物位检测仪表

1.名称:磁翻板液位计（带
远传功能，信号传至消防
控制室）
2.规格:测量范围详见图纸
及技术要求

台 1

199 030801001074 钢塑复合管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 7.96

200 030803001049 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.型号、规格:DN25

个 1

201 030803001050 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.型号、规格:DN50

个 7

202 030803001051 螺纹阀门
1.类型:过滤活塞式遥控浮
球阀
2.型号、规格:DN50

个 2

203 030701009003 水表 1.型号、规格：DN50 组 1

第231页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码235 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

204 030803001052 螺纹阀门 1.类型:橡胶软接
2.型号、规格:DN50

个 6

205 030801001075 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN32
4.连接方式：丝接

m 21.34

206 030801001076 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.输送介质：给水
3.规格：DN50
4.连接方式：丝接

m 6

207 030801001077 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:给水；
3.规格:DN100；
4.连接方式:沟槽连接；

m 29.17

208 030803003031 焊接法兰阀门
1.类型：旋流防止器
2.型号、规格：DN100
3.连接方式：法兰连接

个 2

209 030803003032 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接方式：沟槽法兰
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 7

210 030803003033 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.连接方式：沟槽法兰
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

211 030803003034 焊接法兰阀门 1.类型:流量开关
2.型号、规格:DN100

个 2

212 030803001053 螺纹阀门

1.类型:蝶阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

213 030803001054 螺纹阀门 1.类型:铜止回阀
2.型号、规格:DN50

个 4

214 030803001055 螺纹阀门 1.类型:铜闸阀
2.型号、规格:DN32

个 4

215 CB268 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 0.85

216 CB269 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 33.11

217 CB270 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 33.11

 B座塔楼自动灭火消防工程

 自动报警系统

1 030208002013 控制电缆

1.型号、规格：NH-
KVV-2×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 129.6

2 030208002014 控制电缆

1.型号、规格：WDZN-
KYJY-7×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 319.58
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

3 030208004058 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒100*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 32.6

4 030208004059 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：消防报警耐
火槽盒
（100+100+50+50）*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 75.6

5 030212001125 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 10772.65

6 030212001126 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 42.56

7 030212001127 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 90

8 030212003130 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 4338.48

9 030212003131 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 9082.81

10 030705001010 点型探测器 1.名称：感烟探测器 只 653

11 030705001011 点型探测器 1.名称：感温探测器 只 5

12 030705003009 按钮 1.名称：消火栓启泵按钮 只 90

13 030705003010 按钮 1.名称：手动报警按钮（带
电话插孔）

只 69

14 030705004032 模块（接口）
1.名称：输入模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 41

15 030705004033 模块（接口）
1.名称：输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 76

16 030705004034 模块（接口）
1.名称：消防风机专用模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 4

17 030705004035 模块（接口） 1.名称：广播模块 只 18

18 030705004036 模块（接口） 1.名称：电话模块 只 5

19 030705004037 模块（接口） 1.名称：总线短路隔离器 只 36
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

20 030705008005 重复显示器 1.名称：火灾显示器 台 17

21 030705009005 报警装置 1.形式：火灾声光警报器 台 70

22 030706003009 防火控制系统装
置调试

1.类型：正压送风阀.排烟
阀.防火阀装置调试

处 43

23 030706003010 防火控制系统装
置调试

1.类型：防火卷帘门装置调
试

处 35

24 031103015009 接线箱 1.名称：消防模块箱 个 34

25 031103015010 接线箱 1.名称：消防报警接线端子
箱

个 18

26 031103038005 电话出线口 1.名称：火灾报警电话 个 5

27 031206001009 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：壁挂式

台 72

28 031206001010 扩声系统设备
1.名称：扬声器
2.型号、规格：3W
3.安装方式：吸顶式

台 240

 智能应急照明系统

29 030204018289 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：B座5层应急照明配
电箱B-5-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

30 030204018290 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：B座8层应急照明配
电箱B-8-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

31 030204018291 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：B座11层应急照明
配电箱B-11-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

32 030204018292 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：B座14层应急照明
配电箱B-14-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

33 030204018293 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：B座17层应急照明
配电箱B-17-1ATLE1
4.含外部接线

台 1

34 030204018294 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：B座20层应急照明
配电箱B-20-1ATLE1
4.含外部接线

台 1
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其中：
暂估价

35 030204018295 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：B座N层A型应急照
明集中电源B-N-1ALE1
(N=5,8,11,14,17)
4.含外部接线

台 5

36 030204018296 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：B座20层A型应急
照明集中电源B-20-1ALE1
4.含外部接线

台 1

37 030212001128 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 5776.45

38 030212003132 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
RYJS-2×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 5305.73

39 030212003133 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 696.57

40 030213003036 装饰灯

1.名称：A型LED单向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 60

41 030213003037 装饰灯

1.名称：A型LED双向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 14

42 030213003038 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散单向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 72

43 030213003039 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散双向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 1

44 030213003040 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 118

45 030213003041 装饰灯

1.名称：A型LED楼层标志
灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 28
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

46 030213003042 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*3W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 601

 防火门监控系统

47 030212001129 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 670.68

48 030212003134 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 670.68

49 030212003135 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1053.36

50 030705004038 模块（接口） 1.名称：常闭防火门监控模
块（双门磁）

只 72

51 031208001005 入侵探测器 1.名称：门磁开关 套 144

52 CB272 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 460.8

 电气火灾监控系统

53 030212001130 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 303.6

54 030212003136 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 303.6

55 CB273 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 108

 能耗监控系统

56 030212001131 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 531.6

57 030212003137 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 531.6

58 CB274 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 216

 消防设备电源监控系统

59 030212001132 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 144
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60 030212003138 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 144

61 030212003139 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 288

62 CB275 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 32.4

 消防加压送风压力测控器控制系统

63 030212001133 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：RZ20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 151.2

64 030212003140 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
BYJ-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 151.2

65 031001002013 压力仪表 1.名称：压差传感器 台 36

66 CB276 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 151.2

 智能照明控制系统

67 030212001134 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 275.1

68 030212003141 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：
RVV-4×0.75
3.种类（导线、母线）：导
线

m 275.1

 喷淋系统

69 030701001038 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN25
2、连接方式:丝扣连接

m 6936.53

70 030701001039 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN32
2、连接方式:丝扣连接

m 2052.02

71 030701001040 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN40
2、连接方式:丝扣连接

m 161.15

72 030701001041 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN50
2、连接方式:丝扣连接

m 678.26

73 030701001042 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN65
2、连接方式:卡箍连接

m 726.72

74 030701001043 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN80
2、连接方式:卡箍连接

m 740.55

75 030701001044 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN100
2、连接方式:卡箍连接

m 300.14

76 030701001045 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 665.57
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77 030701001046 水喷淋加厚镀锌
钢管（管井）

1、规格:DN150
2、连接方式:卡箍连接

m 180.6

78 030701001047 水喷淋加厚镀锌
钢管（管井）

1、规格:DN100
2、连接方式:卡箍连接

m 29.4

79 030701011006 水喷头 1.安装型式：有吊顶
2.型号、规格：ZSTZ15/68

个 2732

80 030701016008 末端试水装置 1.名称：末端试水阀
2.规格：DN25

组 17

81 030701005010 螺纹阀门 1.型号规格:铜截止阀 DN25 个 34

82 030701007048 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径55mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 4

83 030701007049 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径58mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

84 030701007050 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径52mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

85 030701007051 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径60mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

86 030701007052 法兰阀门
1.型号规格:减压孔板（孔
板孔径70mm）DN150
2.连接形式:沟槽法兰连接

个 2

87 030701005011 螺纹阀门 1.型号规格:铜球阀 DN20 个 5

88 030701007053 法兰阀门

1.类型：信号蝶阀
2.规格：DN150
3.连接形式：沟槽法兰连接
4.球墨铸铁喷涂环氧树脂，
阀座包覆密封橡胶

个 24

89 030701012004 报警装置
1. 名称、型号:湿式报警阀
组(含配套设备安装)
2. 规格:DN150

组 2

90 030701014006 水流指示器 1.名称:马鞍式水流指示器
2.型号规格:DN150

个 17

91 030701016009 末端试水装置 1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25

组 4

92 030803005015 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 5

93 031001002014 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 4

94 CB277 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 1984.82

95 CB278 管道保温
1.保温材质:铝箔玻璃丝绵
保温
2.规格:φ325以内

m3 4.83

96 CB279 管道保温保护层

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 151.59

97 CB280 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 151.59

 防排烟系统
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98 030901002042 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-05-01消防高温排
烟混流风机；
2.型号:GYF-131，风量
66600m3/h，全压630pa，转
速960rpm，功率18.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

99 030901002043 加压送风风机

1.名称:JY-WD-05.07加压送
风风机；
2.型号:GXF-9C，风量
36106m3/h，全压1150pa，
转速1450rpm，功率15KW,
参考重量292kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

100 030901002044 加压送风风机

1.名称:JY-WD-06.08加压送
风风机；
2.型号:GXF-9C，风量
35273m3/h，全压1200pa，
转速1450rpm，功率15KW,
参考重量292kg；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

101 030901002045 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-WD-03.04消防高
温排烟混流风机；
2.型号:GYF-911，风量
36000m3/h，全压1000pa，
转速1450rpm，功率
15KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

102 030902001037 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 16.58

103 030902001038 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 848.65

104 030902001039 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 2558.65

105 030902001040 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.5mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 67.71

106 030902001041 碳钢通风管道制
作安装（立管）

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.2mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 1721.41

107 030903001089 碳钢调节阀安装

1.类型:电动对开多叶调节
阀

2.型号或规格:250*250

个 4

108 030903001090 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟阀

2.型号或规格:800*250
个 1

109 030903001091 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:800*320
个 1
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110 030903001092 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1000*250
个 11

111 030903001093 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1000*800
个 1

112 030903001094 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1250*400
个 5

113 030903001095 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:1250*320
个 19

114 030903001096 碳钢调节阀安装
1.类型:280°排烟防火阀

2.型号或规格:800*250
个 38

115 030903001097 碳钢调节阀安装
1.类型:70°防火阀

2.型号或规格:1000*500
个 4

116 030903001098 碳钢调节阀安装
1.类型:70°电动防火阀

2.型号或规格:400*200
个 1

117 030903001099 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1000*800
个 1

118 030903001100 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1000*500
个 2

119 030903007024
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:600*600

个 2

120 030903007025
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:500*500

个 14

121 030903007026
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :多页送风口；
 2．型号、规格:600*1200

个 38

122 030903007027
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:800*800

个 9

123 030903007028
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:800*250

个 1

124 030903007029
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:700*700

个 39

125 CB281 电动挡烟垂壁 1.包含配电箱
2.底距地2.0m

m 64.6

126 CB282 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 17.4

127 CB283 风管防火板 1.包含龙骨角钢 m2 3491.59

128 CB284 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 8

129 CB285 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 200

130 CB286 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 200

131 030904001006 通风工程检测、
调试

系统 1
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132 030902001042 软管接口制作安
装

1.材质：防火帆布
2.必须满足280℃下连续工
作30min

m2 5.95

 电梯工程

1 030107001001 交流电梯

1.名称：11#~14#客梯
2.层数：6层
3.站数：6站
4.载重：1000kg
5.速度：1.0m/s
6.含电梯运输、安装、调
试、培训、土建配合等所
有费用

部 4

2 030107001002 交流电梯

1.名称：1#~4#客梯
2.层数：23层
3.站数：23站
4.载重：1050kg
5.速度：1.75m/s
6.含电梯运输、安装、调
试、培训、土建配合等所
有费用

部 4

3 030107001003 交流电梯

1.名称：5#消防电梯
2.层数：23层
3.站数：23站
4.载重：1600kg
5.速度：1.75m/s
6.含电梯运输、安装、调
试、培训、土建配合等所
有费用

部 1

4 030107001004 交流电梯

1.名称：7#~10#客梯
2.层数：23层
3.站数：23站
4.载重：1050kg
5.速度：1.75m/s
6.含电梯运输、安装、调
试、培训、土建配合等所
有费用

部 4

5 030107001005 交流电梯

1.名称：6#消防电梯
2.层数：23层
3.站数：23站
4.载重：1600kg
5.速度：1.75m/s
6.含电梯运输、安装、调
试、培训、土建配合等所
有费用

部 1

 抗震支架

 风系统抗震支架

1 CB289 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：500-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 38

2 CB290 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：630-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 21

3 CB291 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：800-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 55

4 CB292 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：1000-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 31
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5 CB293 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：1250-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 77

6 CB294 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：1300-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 4

7 CB295 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：1600-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 27

8 CB296 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：500-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 19

9 CB297 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：630-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 22

10 CB298 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：800-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 34

11 CB299 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：1000-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 16

12 CB300 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：1250-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 51

13 CB301 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：1300-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 3

14 CB302 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：1600-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 14

 电系统抗震支架

15 CB303 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：200-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 323

16 CB304 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：300-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

17 CB305 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：200*2-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 39

18 CB306 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：200+300-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 11

19 CB307 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：300+200-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 8

第242页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码246 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

20 CB308 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：300*2-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

21 CB309 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：200+400-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 4

22 CB310 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：300+400-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 4

23 CB311 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：600+300-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 5

24 CB312 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：200-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 240

25 CB313 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：300-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

26 CB314 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：200*2-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 28

27 CB315 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：200+300-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 7

28 CB316 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：300+200-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 7

29 CB317 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：200+400-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 3

30 CB318 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：300+400-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 3

31 CB319 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：600+300-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

 水系统抗震支架

32 CB320 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN65-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 344

33 CB321 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 177

34 CB322 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN100-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 88
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其中：
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35 CB323 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN150-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 371

36 CB324 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80*2-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 3

37 CB325 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80*2+DN65-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

38 CB326 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80+DN150-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

39 CB327 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80*2+DN100-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 5

40 CB328 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN150*2-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 60

41 CB329 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80*2+DN150-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

42 CB330 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN150*3-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 8

43 CB331 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN150*4-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 3

44 CB332 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN65-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 106

45 CB333 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 119

46 CB334 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN100-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 80

47 CB335 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN150-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 343

48 CB336 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80*2-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

49 CB337 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80+DN150-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

50 CB338 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80*2+DN100-
TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 5
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计量
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金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

51 CB339 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN150*2-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 39

52 CB340 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80*2+DN150-
TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

53 CB341 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN150*3-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 6

54 CB342 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN150*4-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

 太阳能系统

 屋顶太阳能系统

1 030701017001 集热板

1.名称：集热器
2.规格：详见图纸及技术要
求
3.包含调试，支架制作安装

个 70

2 030204018297 配电柜

1.类别:太阳能控制柜
2.安装方式及高度（仅适用
于成套配电箱）:落地安装
3.半周长或回路数：详见图
纸及技术要求
4.含基础槽钢制作安装
5.含外部压、接线、控制系
统及信号线等

台 1

3 030804014010 水箱制作安装

1.名称:太阳能储热水箱
2.箱体尺寸:35T
3.包含基础、支架制作安装
等相关费用

套 1

4 030109001013 离心式泵

1.名称:集热循环泵
2.质量或型号:详见图纸及
技术要求
3.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用

台 4

5 030109001014 离心式泵

1.名称:供水循环泵
2.质量或型号:详见图纸及
技术要求
3.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用

台 2

6 030204031054 小电器 1.名称:电加热
2.包含调试

个 15

7 030803001056 螺纹阀门 1.类型:补水电磁阀
2.型号、规格:DN50

个 1

8 030803001057 螺纹阀门 1.类型:回水电磁阀
2.型号、规格:DN40

个 1

9 030801001078 钢塑复合管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 180

10 030801001079 钢塑复合管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:自来水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 150
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计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 CB344 伴热带
1.名称：电伴热带
2.综合考虑配电箱、温度传
感器、接线盒

m 330

12 CB345 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
外
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 2.7

13 CB346 管道保护层 1.做法：0.35mm不锈钢薄
板

m2 129.17

14 030803001058 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座采用陶瓷
喷涂工艺

个 5

15 030803001059 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN40
3.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座采用陶瓷
喷涂工艺

个 3

16 030803001060 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.型号、规格:DN50 个 5

17 030803001061 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.型号、规格:DN40

个 3

18 030803001062 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN25
3.阀体材料：黄铜

个 32

19 030803001063 螺纹阀门 1.类型:蝶阀
2.型号、规格:DN50

个 9

20 030803001064 螺纹阀门 1.类型:蝶阀
2.型号、规格:DN40

个 6

21 030803001065 螺纹阀门 1.类型:软连接
2.型号、规格:DN50

个 8

22 030803001066 螺纹阀门 1.类型:软连接
2.型号、规格:DN40

个 5

 通风空调工程

 车库-2层制冷机房

1 030901014001 冷水机组

1.名称：磁悬浮离心冷水机
组
2.设备参数：制冷剂：
R134a，制冷量：2778kw，
输入功率:427.5kW
（380V），调节能
力：30%~100%，无级调节
COP:6.5，工作压
力：1.6MPa
3.冷冻水供回水温
度：7/12°C，水流
量：478m3/h，水压
降：60.3kPa
4.冷却水供回水温
度：30/35°C，水流
量：597m3/h，水压
降：58.2kPa
5.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
6.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 2

第246页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码250 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 030322003001 板式换热器

1.设备参数:换热量
2897kw，换热效率：≥90%
设备承压：1.6MPa 一次水
供回水温度：55/45°C水
流量：249m3/h一次侧水压
降：≤50.0kPa 二次水供回
水温度：50/40°C水流
量：249m3/h二次侧水压
降：≤50.0kPa配套气候补
偿器
2.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。

台 2

3 030109001015 冷冻水循环泵

1.名称:循环水泵（冷冻
水）250KQW550-32-75/4
2.设备参数:流量：526m3/h
扬程：32m转速：1480rpm
功率：75kw（380V）效
率：85%工作压力：1.6MPa
运行温度：0~80°C 两用
一备，卧式双吸，减振基
座与泵配套，变频
3.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
4.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 3

4 030109001016 冷却水循环泵

1.名称:循环水泵（冷却
水）300KQW660-28-75/4
2.设备参数:流量：657m3/h
扬程：25m转速：1480rpm
功率：75kw（380V）效
率：83%工作压力：1.6MPa
运行温度：0~80°C 两用
一备，卧式双吸，减振基
座与泵配套
3.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
4.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 3

5 030109001017 热水循环泵

1.名称:循环水泵（热水）
150KQW240-20-18.5/4
2.设备参数:流量：210m3/h
扬程：22m转速： 转
速：1480rpm功率：18.5kw
（380V）效率：82%工作
压力：1.6MPa运行温
度：0~80°C 两用一备，
卧式单吸，减振基座与泵
配套变频
3.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
4.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 3

6 030322002001 水处理设备

1.名称:全程水处理器（冷
冻水）
2.设备参数:处理流量：
≥1000m3/h阻力损失：
≤30KPa功率：820w
（220V）工作压
力：1.6MPa运行温
度：0~95°C 过滤、防
腐、防垢
3.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 1
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其中：
暂估价

7 030322002002 水处理设备

1.名称:全程水处理器（冷
却水）
2.设备参数:处理流量：
≥1200m3/h阻力损失：
≤30KPa功率：850w
（220V）工作压
力：1.6MPa运行温
度：0~95°C 过滤、防
腐、防垢、灭藻
3.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 1

8 030322002003 水处理设备

1.名称:全程水处理器（热
水）
2.设备参数:处理流量：
≥420m3/h阻力损失：
≤30KPa功率：650w
（220V）工作压
力：1.6MPa运行温
度：0~95°C 过滤、防
腐、防垢
3.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 1

9 030319001001 全自动软水器

1.名称:全自动软水器；
2.设备参数：单阀单罐，产
水量：5m3/h，配电40W
（220V）；

台 1

10 030804014011 水箱制作安装

1.材质:不锈钢
2.类型:常压不锈钢膨胀水
箱
3.规格:1200x1200x1200

套 1

11 030322008001 分、集水器 1.设备直径:Φ600，工作压
力1.6MPa

台 2

12 030322003002 板式换热器

1.设备参数:换热量80kw，
换热效率：≥90%设备承
压：1.0MPa 一次水供回水
温度：55/45°C水流
量：7.7m3/h一次侧水压
降：≤50.0kPa 二次水供回
水温度：50/40°C水流
量：6.9m3/h二次侧水压
降：≤50.0kPa,配套气候补
偿器
2.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用

台 2

13 030109001018 热水循环泵

1.名称：循环水泵（热水）
2.设备参数：流量7.6m3/
h，扬程22m，转速
1480rpm，功率1.5kw
（380V）效率82%，工作
压力0.6MPa，运行温度
0~80°C，一用一备，立式
单吸，减振基座与泵配
套，变频
3.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
4.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 2

14 030109001019 热水循环泵

1.名称：补水泵
2.设备参数：流量1.6m3/
h，扬程31m，转速
2900rpm，功率1.kw
（380V）效率82%，工作
压力0.6MPa，启泵压力
270KPa，停泵压力
350KPa，一用一备，立式
单吸，减振基座与泵配套
3.综合考虑设备安装的减震
及支架等相关费用。
4.含设备自带控制柜、接线
调试等

台 2
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其中：
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15 030701020003 囊式定压罐

1.总容积：800L，Ф800，
电磁阀启动压力390kPa，
安全阀启动压力430kPa
2.含配套阀门及基础制作安
装

台 1

16 030319001002 全自动软水器

1.规格：单阀单罐，处理水
量2m3/h，树脂量72L，配
电40W(220V)

套 1

17 030804014012 水箱制作安装

1.规格：不锈钢水箱，
1500*1000*1500，基础高度
1m
2.详见图集12S101《矩形给
水箱》
3.含水箱配套附件及基础

台 1

18 030319001003 全程水处理器
(热水)

1.规格：处理流量≥100m3/
h，阻力损失≤30KPa，功
率650W（220V），工作压
力1.6MPa，运行温度
0-95℃，过滤、防腐，防垢

台 1

19 030601004004 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ76*4.5；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 341.49

20 030601004005 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ108*4.5；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 3.75

21 030601004006 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ133*5；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 62.1

22 030601004007 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ159*5；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 28.39

23 030601004008 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ219*7.0；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 46.58

24 030601004009 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ273*8.0；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 123.56

25 030601004010 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ325*9；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 115.47
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26 030601004011 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ377*10.0；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 133.23

27 030601004012 低压碳钢管

1.材质:无缝钢管；
2.输送介质：空调冷热水；
3.规格:Φ426*12；
4.连接方式:焊接；
5.管道除锈，防锈漆二道；
6.管道冲洗、压力试验；

m 91.26

28 030601004013 低压碳钢管

1.材质:镀锌钢管；
2.输送介质：空调补水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:丝接；
5.管道冲洗、压力试验；

m 8.86

29 030601004014 低压碳钢管

1.材质:镀锌钢管；
2.输送介质：泄水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:丝接；
5.管道冲洗、压力试验；

m 21.83

30 030601001005 低压有缝钢管

1.材料名称：衬塑钢管
2.安装部位(室内、外)：室
内
3.输送介质：给水
4.规格：DN32
5.连接方式：螺纹连接
6.包含水压试验、水冲洗

m 80.22

31 030601001006 低压有缝钢管

1.材料名称：衬塑钢管
2.安装部位(室内、外)：室
内
3.输送介质：给水
4.规格：DN40
5.连接方式：螺纹连接
6.包含水压试验、水冲洗

m 41.31

32 030601001007 低压有缝钢管

1.材料名称：衬塑钢管
2.安装部位(室内、外)：室
内
3.输送介质：给水
4.规格：DN50
5.连接方式：螺纹连接
6.包含水压试验、水冲洗

m 10.46

33 030604001009 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN50；
3．连接方式:丝接；

个 1

34 030604001010 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN70；
3．连接方式:丝接；

个 52

35 030604001011 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN100；
3．连接方式:焊接；

个 4

36 030604001012 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN125；
3．连接方式:焊接；

个 14

37 030604001013 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN150；
3．连接方式:焊接；

个 12

38 030604001014 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN200；
3．连接方式:焊接；

个 18

39 030604001015 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN250；
3．连接方式:焊接；

个 45

第250页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码254 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

40 030604001016 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN300；
3．连接方式:焊接；

个 59

41 030604001017 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN350；
3．连接方式:焊接；

个 9

42 030604001018 低压碳钢管件
1．种类、材质:弯头；
2．规格:DN400；
3．连接方式:焊接；

个 9

43 030604001019 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN50*32；
3．连接方式:焊接；

个 3

44 030604001020 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN70；
3．连接方式:焊接；

个 15

45 030604001021 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN200；
3．连接方式:焊接；

个 2

46 030604001022 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN200*125；
3．连接方式:焊接；

个 2

47 030604001023 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN300；
3．连接方式:焊接；

个 5

48 030604001024 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN300*250；
3．连接方式:焊接；

个 13

49 030604001025 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN350；
3．连接方式:焊接；

个 2

50 030604001026 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN350*300；
3．连接方式:焊接；

个 12

51 030604001027 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN400；
3．连接方式:焊接；

个 2

52 030604001028 低压碳钢管件
1．种类、材质:焊接三通；
2．规格:DN400*300；
3．连接方式:焊接；

个 12

53 030604001029 低压碳钢管件
1．种类、材质:挖眼三通；
2．规格:DN300*70；
3．连接方式:焊接；

个 2

54 030604001030 低压碳钢管件

1．种类、材质:冲压大小
头；
2．规格:DN200*125；
3．连接方式:焊接；

个 11

55 030604001031 低压碳钢管件

1．种类、材质:冲压大小
头；
2．规格:DN70*50；
3．连接方式:焊接；

个 5

56 030604001032 低压碳钢管件

1．种类、材质:冲压大小
头；
2．规格:DN300*100；
3．连接方式:焊接；

个 12

57 030604001033 低压碳钢管件

1．种类、材质:冲压大小
头；
2．规格:DN32*25；
3．连接方式:焊接；

个 12

58 030610002004 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;盲板
2.规格:DN50

片 1

59 030610002005 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;盲板
2.规格:DN70

片 7
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60 030610002006 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;盲板
2.规格:DN300

片 6

61 030610002007 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;盲板
2.规格:DN350

片 3

62 030610002008 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;盲板
2.规格:DN400

片 4

63 030610002009 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;平焊法兰
2.规格:DN70

副 14

64 030610002010 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;平焊法兰
2.规格:DN100

副 2

65 030610002011 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;平焊法兰
2.规格:DN150

副 2

66 030610002012 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;平焊法兰
2.规格:DN200

副 5

67 030610002013 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;平焊法兰
2.规格:DN250

副 17

68 030610002014 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;平焊法兰
2.规格:DN300

副 21

69 030610002015 低压碳钢平焊法
兰

1.类型（片）;平焊法兰
2.规格:DN350

副 5

70 030607001004 低压螺纹阀门 1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN15

个 1

71 030607001005 低压螺纹阀门 1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN32

个 4

72 030607001006 低压螺纹阀门 1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN40

个 3

73 030607001007 低压螺纹阀门 1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50

个 1

74 030607001008 低压螺纹阀门 1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN40

个 1

75 030607001009 低压螺纹阀门 1.名称:浮球阀
2.型号、规格:DN32

个 1

76 030607003010 低压法兰阀门 1.名称:电动两通阀；
2.型号、规格:DN40

个 1

77 030607003011 低压法兰阀门 1.名称:倒流防止器；
2.型号、规格:DN40

个 1

78 030607001010 低压螺纹阀门

1.名称：闸阀
2.型号、规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：铜制

个 1

79 030607001011 低压螺纹阀门

1.名称：闸阀
2.型号、规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：铜制

个 4

80 030607001012 低压螺纹阀门

1.名称：闸阀
2.型号、规格：DN40
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：铜制

个 9

81 030607003012 低压法兰阀门

1.名称：闸阀
2.型号、规格:DN50
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 3

82 030607001013 低压螺纹阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.阀体材料：铜制

个 2

83 030607003013 低压法兰阀门

1.名称:法兰止回阀；
2.型号、规格:DN70
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 2
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84 030607003014 低压法兰阀门

1.名称:法兰止回阀；
2.型号、规格:DN200
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 3

85 030607003015 低压法兰阀门

1.名称:法兰止回阀；
2.型号、规格:DN300
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 6

86 030607001014 低压螺纹阀门 1.名称:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN32

个 4

87 030607003016 低压法兰阀门 1.名称:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN70

个 4

88 030607003017 低压法兰阀门 1.名称:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN200

个 6

89 030607003018 低压法兰阀门 1.名称:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN300

个 20

90 030607003019 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN70
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 25

91 030607003020 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN100
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 9

92 030607003021 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN150
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 3

93 030607003022 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN200
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 9

94 030607003023 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN250
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 14

95 030607003024 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN300
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 31

96 030607003025 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN350
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 5

97 030607003026 低压法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN400
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 3

98 030607001015 低压螺纹阀门 1.名称：过滤器
2.型号、规格:DN32

个 2

99 030607001016 低压螺纹阀门 1.名称：过滤器
2.型号、规格:DN40

个 1

100 030607003027 低压法兰阀门

1.名称：法兰过滤器；
2.型号、规格:DN70
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 6
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101 030607003028 低压法兰阀门

1.名称：法兰过滤器（60
目）；
2.型号、规格:DN200
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 3

102 030607003029 低压法兰阀门

1.名称：法兰过滤器（6
目）；
2.型号、规格:DN300
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 1

103 030607003030 低压法兰阀门

1.名称：法兰过滤器（60
目）；
2.型号、规格:DN300
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 12

104 031001002015 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 66

105 031001001001 温度仪表 1.名称:双金属温度计；
2.类型:就地式

支 33

106 031001003001 流量仪表 1.名称:流量开关 台 4

107 031001003002 流量仪表 1．名称 :流量计
2．类型:DN40

台 1

108 030607003031 低压法兰阀门

1.名称:安全阀；
2.型号、规格:DN50
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 1

109 030607003032 低压法兰阀门 1.名称:压差平衡阀；
2.型号、规格:DN300

个 1

110 030607003033 低压法兰阀门 1.名称:静态平衡阀；
2.型号、规格:DN70

个 1

111 030607003034 低压法兰阀门 1.名称:静态平衡阀；
2.型号、规格:DN150

个 1

112 030607003035 低压法兰阀门 1.名称:静态平衡阀；
2.型号、规格:DN200

个 1

113 030607003036 低压法兰阀门 1.名称:静态平衡阀；
2.型号、规格:DN250

个 2

114 030607003037 低压法兰阀门 1.名称:静态平衡阀；
2.型号、规格:DN300

个 1

115 030607003038 低压法兰阀门 1.名称:电动调节阀；
2.型号、规格:DN100

个 1

116 030607003039 低压法兰阀门 1.名称:电动调节阀；
2.型号、规格:DN300

个 1

117 030803005016 自动排气阀 1.型号、规格:DN25 个 1

118 CB348 管道保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵管壳
50mm厚保温

m3 23.26

119 CB349 管道保护层 1.材质：玻璃丝布两道 m2 465.2

120 CB350 管道刷油 1.材质：防火涂料两道 m2 465.2

121 CB351 管道保护层 1.材质：压铝保护层 m2 465.2

122 CB352 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN300

个 2

123 030615001001 管架制作安装 1.材质：型钢
2.管架形式：一般管架制安

kg 500

 车库-2层通风系统
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124 030901002046 补风斜流风机

1.名称:BSF-B2-01、BSF-
B2-02、BSF-B2-03
2.型号:GXF-11A，风量
37800m3/h，全压530pa，转
速960rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 3

125 030901002047 送排风斜流风机

1.名称:PF-B2-01
2.型号:GXF-10B，风量
33000m3/h，全压380pa，转
速960rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

126 030901002048 送排风斜流风机

1.名称:SF-B2-01
2.型号:GXF-10B，风量
33000m3/h，全压380pa，转
速960rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

127 030901002049 送排风斜流风机

1.名称:PF-B2-02
2.型号:GXF-4C，风量
6600m3/h，全压380pa，转
速2900rpm，功率2.2KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

128 030901002050 送排风斜流风机

1.名称:SF-B2-02
2.型号:GXF-4C，风量
6600m3/h，全压380pa，转
速2900rpm，功率2.2KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

129 030901002051 干燥机

1.名称:SFD-2（1个喷口）
2.型号:风量850m3/h 电压
220V  功率0.12kw
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

130 030901002052 干燥机

1.名称:SFD-2（2个喷口）
2.型号:风量850m3/h 电压
220V  功率0.12kw
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

131 030901017001 通风器（排气
扇） 1.风量:150m3/h 台 1

132 030902001043 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边小
于等于450；

3.板材厚度：0.5mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 0.67

133 030902001044 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于630小于等于1000；

3.板材厚度：0.75mm以
内；
4.接口形式：法兰连接

m2 213.16

134 030902001045 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于1000小于等于2000；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 204.87

135 030903001101 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:800*320

个 2

136 030903001102 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:800*630

个 1
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137 030903001103 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1000*1000

个 1

138 030903001104 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1250*400

个 2

139 030903001105 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1250*800

个 1

140 030903001106 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1250*1000

个 1

141 030903001107 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:1000*1250

个 1

142 030903001108 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:1250*400

个 2

143 030903001109 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:800*400

个 6

144 030903001110 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:800*320

个 2

145 030903001111 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:1250*800

个 1

146 030903001112 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:2000*500

个 1

147 030903001113 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1000*1000
个 1

148 030903001114 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:800*320
个 2

149 030903001115 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1250*800
个 1

150 030903001116 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:800*630
个 1

151 030903007030
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防火风口；
 2．型号、规格:160*160

个 1

152 030903007031
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:1800*1250

个 1

153 030903007032
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:500*1500

个 3

154 030903007033
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:1200*1800

个 1

155 030903007034
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:1600*1600

个 1

156 030903007035
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:800*800

个 1

157 030903007036
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:600*600

个 2

158 CB353 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 4.5

159 030904001007 通风工程检测、
调试

系统 1

160 CB354 软风管安装 1.材质：硅纤钛金不燃保温
软管

m2 5.1
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 车库-1层通风系统

161 030901002053 消防补风斜流风
机

1.名称:BSF-B1-01
2.型号:GXF-10B，风量
37500m3/h，全压500pa，转
速960rpm，功率11KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

162 030901002054 消防补风斜流风
机

1.名称:BSF-B1-02、BSF-
B1-03
2.型号:GXF-9B，风量
22429m3/h，全压702pa，转
速960rpm，功率7.5KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

163 030901002055 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-B1-01
2.型号:GXF-5B，风量
6714m3/h，全压458pa，转
速1450rpm，功率1.1KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

164 030901002056 消防送排风斜流
风机

1.名称:SF-B1-01
2.型号:GXF-5B，风量
6714m3/h，全压458pa，转
速1450rpm，功率1.1KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

165 030901002057 消防送排风斜流
风机

1.名称:SF-B1-02
2.型号:SJG-3.5，风量
1630m3/h，全压286pa，转
速1450rpm，功率0.37KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

166 030901002058 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-B1-02
2.型号:SJG-3.5，风量
1630m3/h，全压286pa，转
速1450rpm，功率0.37KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

167 030901002059 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-B1-03
2.型号:SJG-3，风量726m3/
h，全压239pa，转速
1450rpm，功率0.25KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

168 030901017002 通风器（排气
扇） 1.风量:150m3/h 台 2

169 030901017003 通风器（排气
扇） 1.风量:500m3/h 台 2

170 030902001046 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边小
于等于450；

3.板材厚度：0.5mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 67.48

171 030902001047 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于630小于等于1000；

3.板材厚度：0.75mm以
内；
4.接口形式：法兰连接

m2 192.82
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172 030902001048 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于1000小于等于2000；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 11.12

173 030903001117 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:160*160

个 5

174 030903001118 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:250*200

个 2

175 030903001119 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*200

个 2

176 030903001120 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:400*200

个 1

177 030903001121 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:800*400

个 5

178 030903001122 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1600*400

个 7

179 030903001123 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:400*200

个 1

180 030903001124 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:1250*1000

个 1

181 030903001125 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:800*1000

个 2

182 030903001126 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:320*200

个 1

183 030903001127 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:400*200

个 2

184 030903001128 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:800*400

个 8

185 030903001129 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:800*400
个 2

186 030903001130 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:400*200
个 2

187 030903001131 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:320*200
个 1

188 030903001132 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:1250*1000
个 1

189 030903001133 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:800*1000
个 2

190 030903007037
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防火风口；
 2．型号、规格:400*300

个 1

191 030903007038
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防火风口；
 2．型号、规格:200*160

个 1

192 030903007039
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防火风口；
 2．型号、规格:200*200

个 1

193 030903007040
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:1250*1250

个 2

194 030903007041
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:2000*1000

个 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

195 030903007042
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:800*800

个 2

196 030903007043
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:400*200

个 1

197 030903007044
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:400*300

个 2

198 030903007045
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:300*300

个 1

199 CB355 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 3

200 030904001008 通风工程检测、
调试

系统 1

201 CB356 软风管安装 1.材质：硅纤钛金不燃保温
软管

m2 5.95

 车库-1层空调水系统

202 030801001080 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 235

203 030801001081 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 55.71

204 030801002001 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ76*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 146.94

205 030801002002 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ133*5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 352.17

206 030801002003 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ219*7；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 135.42

207 030801002004 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ273*8；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 135.1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

208 030801002005 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ325*9；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 97.2

209 030803003035 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN32
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 2

210 030803003036 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN70
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 4

211 030803003037 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN80
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 2

212 030803003038 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN150
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 2

213 030803003039 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN125
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 2

214 030803003040 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN200
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 4

215 030803003041 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN250
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：钢制

个 4

216 030803003042 焊接法兰阀门 1.类型：不锈钢波纹软接
2.型号、规格:DN70

个 6

217 030803003043 焊接法兰阀门 1.类型：不锈钢波纹软接
2.型号、规格:DN80

个 2

218 030803003044 焊接法兰阀门 1.类型：不锈钢波纹软接
2.型号、规格:DN125

个 8

219 030803003045 焊接法兰阀门 1.类型：不锈钢波纹软接
2.型号、规格:DN150

个 2

220 030803003046 焊接法兰阀门 1.类型：不锈钢波纹软接
2.型号、规格:DN200

个 4

221 030803003047 焊接法兰阀门 1.类型：不锈钢波纹软接
2.型号、规格:DN250

个 4

222 CB357 水管保温

1.材质：铝箔玻璃丝绵管壳
保温
2.管壳密度详见图纸及技术
要求

m3 20.17

223 CB358 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 846.8

224 CB359 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 846.8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

225 CB360 地暖

1.工作内容：包含绝热层、
保护层、加热管、填充层
随打随抹平、分集水器及
分集水器前的阀门、过滤
器等附件安装等所有地暖
相关

m2 1849.63

226 030807001002 采暖工程系统调
整

系统 1

 车库-1层多联机空调系统

227 030901004002 空调器

1.形式:室外机DK-1W 制冷
剂：R410A 制冷额定功
率：28KW，制热额定功
率：31.5KW（380V），参
考重量 225KG ，运转噪音
≤57dB
2.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试等

台 1

228 030901004003 空调器

1.形式:室外机DK-2W 制冷
剂R410A 制冷量：45KW，
制热量：50KW（标准工
况），制冷额度功
率：12.6KW，制热额定功
率：12.3KW(380v) 参考重
量：315KG 运转噪音
≤56dB
2.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试等

台 1

229 030901004004 空调器

1.形式:多联变频空调环绕
嵌入机 ：DK-2-1 标准风
量：1800m3/h 制冷
量：11.2KW（标准工
况），额度功率：0.2KW
（220V），标准静
压：10Pa 运转噪音≤47dB
2.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试等

台 4

230 030901004005 空调器

1.形式: 卧式风管机 ：
DL1-1 标准风量：1740m3/h
制冷量：14.2KW，制热
量：16.3KW，额度功
率：0.3KW（220V），运
转噪音≤47dB，标准静压
60Pa
2.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试等

台 2

231 030801010001 铜管

1.输送介质：空调制冷剂

2.材质：磷脱酸铜无缝管

3.规格：Φ9.53

4.连接方式：钎焊

5.其他：分液器安装,支架
制安,强度及泄露试验

m 38.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

232 030801010002 铜管

1.输送介质：空调制冷剂

2.材质：磷脱酸铜无缝管

3.规格：Φ12.7

4.连接方式：钎焊

5.其他：分液器安装,支架
制安,强度及泄露试验

m 38
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

233 030801010003 铜管

1.输送介质：空调制冷剂

2.材质：磷脱酸铜无缝管

3.规格：Φ15.88

4.连接方式：钎焊

5.其他：分液器安装,支架
制安,强度及泄露试验

m 23.89

234 030801010004 铜管

1.输送介质：空调制冷剂

2.材质：磷脱酸铜无缝管

3.规格：Φ19.05

4.连接方式：钎焊

5.其他：分液器安装,支架
制安,强度及泄露试验

m 25

235 030801010005 铜管

1.输送介质：空调制冷剂

2.材质：磷脱酸铜无缝管

3.规格：Φ22.2

4.连接方式：钎焊

5.其他：分液器安装,支架
制安,强度及泄露试验

m 19

236 030801010006 铜管

1.输送介质：空调制冷剂

2.材质：磷脱酸铜无缝管

3.规格：Φ25.4

4.连接方式：钎焊

5.其他：分液器安装,支架
制安,强度及泄露试验

m 38

237 030801010007 铜管

1.输送介质：空调制冷剂

2.材质：磷脱酸铜无缝管

3.规格：Φ28.6

4.连接方式：钎焊

5.其他：分液器安装,支架
制安,强度及泄露试验

m 35
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综合单价 合价
其中：
暂估价

238 CB361 空调制冷剂管路
橡塑管套绝热 管道规格:Φ28.64 m 35

239 CB362 空调制冷剂管路
橡塑管套绝热 管道规格:Φ25.4 m 38

240 CB363 空调制冷剂管路
橡塑管套绝热 管道规格:Φ22.2 m 19

241 CB364 空调制冷剂管路
橡塑管套绝热 管道规格:Φ19.05 m 25

242 CB365 空调制冷剂管路
橡塑管套绝热 管道规格:Φ15.9 m 23.89

243 CB366 空调制冷剂管路
橡塑管套绝热 管道规格:Φ12.7 m 38

244 CB367 空调制冷剂管路
橡塑管套绝热 管道规格:Φ9.52 m 38.04

245 030904001009 通风工程检测、
调试

系统 1

 裙楼通风空调系统

246 030901002060 消防补风斜流风
机

1.名称:BF-01-01
2.型号:GXF-91，风量
21600m3/h，全压640pa，转
速960rpm，功率4KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

247 030901002061 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-01-01
2.型号:GXF-5B，风量
4400m3/h，全压470pa，转
速1450rpm，功率1.1KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

248 030901002062 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-01-02
2.型号:GXF-5.5B，风量
9829m3/h，全压512pa，转
速1450rpm，功率2.2KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

249 030901002063 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-01-03、PF-01-04
2.型号:SJG-3，风量726m3/
h，全压239pa，转速
1450rpm，功率0.25KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

250 030901002064 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-01-05、PF-01-6
2.型号:SJG-3.5，风量
1630m3/h，全压286pa，转
速1450rpm，功率0.37KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

251 030901002065 消防送排风斜流
风机

1.名称:SF-01-01
2.型号:GXF-5.5B，风量
9829m3/h，全压512pa，转
速1450rpm，功率2.2KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

252 030901002066 消防送排风斜流
风机

1.名称:SF-01-02、SF-01-03
2.型号:SJG-3，风量726m3/
h，全压239pa，转速
1450rpm，功率0.25KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

253 030901002067 消防送排风斜流
风机

1.名称:SF-01-04
2.型号:SJG-3.5，风量
1630m3/h，全压286pa，转
速1450rpm，功率0.37KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

254 030901002068 消防送排风斜流
风机

1.名称:SF-01-05
2.型号:SJG-3.5，风量
1630m3/h，全压286pa，转
速1450rpm，功率0.37KW；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 3

255 030901005001 风机盘管

1.形式:FP-3.5吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量340m3/
h，制冷量1920W，制热量
3350W，功率44W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 6

256 030901005002 风机盘管

1.形式:FP-5吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量510m3/
h，制冷量2890W，制热量
4820W，功率59W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 31

257 030901005003 风机盘管

1.形式:FP-6.3吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量680m3/
h，制冷量3660W，制热量
6200W，功率72W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 73

258 030901005004 风机盘管

1.形式:FP-8吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量850m3/
h，制冷量4520W，制热量
7670W，功率87W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 41

259 030901005005 风机盘管

1.形式:FP-10吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1020m3/
h，制冷量5420W，制热量
8850W，功率108W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 37

260 030901005006 风机盘管

1.形式:FP-12.5吊顶式（带
回风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1360m3/
h，制冷量7630W，制热量
12090W，功率156W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 12
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261 030901004006 送回风机组

1.名称：KT-1-1双风机机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

262 030901004007 送回风机组

1.名称：KT-1-2单风机机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

263 030901004008 送回风机组

1.名称：KT-1-3双风机机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

264 030901004009 送回风机组

1.名称：KT-1-4单风机机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

265 030901004010 送回风机组

1.名称：KT-2-1双风机机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

266 030901004011 送回风机组

1.名称：KT-2-2双风机机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

267 030901004012 送回风机组

1.名称：KT-3-1双风机机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

268 030901004013 送回风机组

1.名称：KT-4-1、2双风机
机组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

269 030901004014 送回风机组

1.名称：XF-1-1吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

270 030901004015 送回风机组

1.名称：XF-1-2吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

271 030901004016 送回风机组

1.名称：XF-2-1吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1
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272 030901004017 送回风机组

1.名称：XF-2-2吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

273 030901004018 送回风机组

1.名称：XF-2-3吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

274 030901004019 送回风机组

1.名称：XF-2-4吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

275 030901004020 送回风机组

1.名称：XF-2-5吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

276 030901004021 送回风机组

1.名称：XF-3-1、2吊式新
风机组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

277 030901004022 送回风机组

1.名称：XF-3-3吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

278 030901004023 送回风机组

1.名称：XF-3-4吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

279 030901004024 送回风机组

1.名称：XF-4-1、2吊式新
风机组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

280 030901004025 送回风机组

1.名称：XF-4-3吊式新风机
组；
2.型号规格:详见图纸及设
计要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

281 030901017004 通风器（排气
扇）PF-300 1.风量:300m3/h 台 15

282 030901017005 通风器（排气
扇）PF-100 1.风量:100m3/h 台 4

283 030902001049 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边小
于等于450；

3.板材厚度：0.5mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1589.49
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其中：
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284 030902001050 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于450小于等于630；

3.板材厚度：0.6mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 942.46

285 030902001051 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于630小于等于1000；

3.板材厚度：0.75mm以
内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1810.99

286 030902001052 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于1000小于等于2000；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 847.17

287 030902001053 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于2000小于等于4000；

3.板材厚度：1.2mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1059.36

288 030902001054 碳钢通风管道制
作安装（管井）

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于630小于等于1000；

3.板材厚度：0.75mm以
内；
4.接口形式：法兰连接

m2 12.8

289 030902001055 碳钢通风管道制
作安装（管井）

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于1000小于等于2000；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 6.91

290 030902001056 碳钢通风管道制
作安装（管井）

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于2000小于等于4000；

3.板材厚度：1.2mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 717.26

291 030902001057 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：0.8mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1597.13

292 030902001058 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 211.53

293 030903001134 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:630*250
L=1000mm

个 1

294 030903001135 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:500*160
L=1000mm

个 2

295 030903001136 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:500*200
L=1000mm

个 1
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其中：
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296 030903001137 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:1250*400
L=1000mm

个 8

297 030903001138 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:1600*400
L=1000mm

个 6

298 030903001139 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:1250*500
L=1000mm

个 4

299 030903021001 静压箱制作安装 1.材质：镀锌钢板；
2.规格：1000*500*350（h）

个 2

300 030903021002 静压箱制作安装 1.材质：镀锌钢板；
2.规格：1000*600*300（h）

个 1

301 030903021003 静压箱制作安装 1.材质：镀锌钢板；
2.规格：1000*400*300（h）

个 1

302 030903021004 静压箱制作安装 1.材质：镀锌钢板；
2.规格：1000*400*500（h）

个 4

303 030903021005 静压箱制作安装 1.材质：镀锌钢板；
2.规格：1200*700*500（h）

个 1

304 030903021006 静压箱制作安装 1.材质：镀锌钢板；
2.规格：1200*400*500（h）

个 7

305 030903021007 静压箱制作安装 1.材质：镀锌钢板；
2.规格：800*400*500（h）

个 2

306 030903001140 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:160*160

个 3

307 030903001141 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:200*160

个 2

308 030903001142 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*160

个 2

309 030903001143 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*200

个 9

310 030903001144 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*250

个 4

311 030903001145 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*320

个 1

312 030903001146 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:400*160

个 1

313 030903001147 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:400*200

个 10

314 030903001148 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:400*250

个 1

315 030903001149 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:400*320

个 12

316 030903001150 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:500*160

个 5

317 030903001151 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:500*200

个 7

318 030903001152 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:500*250

个 1

319 030903001153 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:500*320

个 1

320 030903001154 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:630*200

个 8

321 030903001155 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:630*250

个 3

322 030903001156 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:700*500

个 1
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323 030903001157 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:800*400

个 2

324 030903001158 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:800*800

个 4

325 030903001159 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1000*320

个 1

326 030903001160 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1000*400

个 1

327 030903001161 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1000*500

个 1

328 030903001162 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1250*400

个 12

329 030903001163 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1250*500

个 10

330 030903001164 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1250*630

个 1

331 030903001165 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1250*800

个 1

332 030903001166 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1600*400

个 7

333 030903001167 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:1600*500

个 6

334 030903001168 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:2000*500

个 3

335 030903001169 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:2000*630

个 1

336 030903001170 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:D400

个 6

337 030903001171 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�电动防火阀；
2.型号或规格:630*200

个 2

338 030903001172 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:φ400

个 11

339 030903001173 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:120*120

个 13

340 030903001174 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:160*160

个 18

341 030903001175 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:200*120

个 1

342 030903001176 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:200*160

个 16

343 030903001177 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:250*120

个 2

344 030903001178 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:250*160

个 5

345 030903001179 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:250*200

个 33

346 030903001180 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:320*160

个 5

347 030903001181 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:320*200

个 2

348 030903001182 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:320*250

个 42

349 030903001183 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:400*160

个 20

350 030903001184 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:400*200

个 35

351 030903001185 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:400*250

个 25
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352 030903001186 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:400*320

个 1

353 030903001187 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:400*400

个 8

354 030903001188 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*160

个 4

355 030903001189 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*200

个 6

356 030903001190 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*250

个 8

357 030903001191 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*320

个 2

358 030903001192 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*500

个 4

359 030903001193 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:630*200

个 7

360 030903001194 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:630*250

个 2

361 030903001195 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:630*320

个 2

362 030903001196 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:800*400

个 8

363 030903001197 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:800*320

个 1

364 030903001198 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:1000*500

个 4

365 030903001199 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:1250*400

个 8

366 030903001200 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:1250*500

个 4

367 030903001201 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:1600*400

个 2

368 030903001202 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:1600*500

个 2

369 030903001203 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:320*250

个 2

370 030903001204 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:500*160

个 3

371 030903001205 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:500*200

个 1

372 030903001206 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:630*200

个 3

373 030903001207 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:800*250

个 2

374 030903001208 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:1000*320

个 1

375 030903001209 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:1000*400

个 1

376 030903001210 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:1000*500

个 10
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377 030903001211 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规:800*800

个 4

378 030903001212 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:500*160
个 2

379 030903001213 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:500*200
个 1

380 030903001214 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:630*250
个 1

381 030903001215 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:800*400
个 2

382 030903001216 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:400*200
个 9

383 030903001217 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:400*320
个 1

384 030903001218 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:320*160
个 2

385 030903007046
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

1．类型 :格栅风口；
2．型号、规格:1000*1000

个 3

386 030903007047
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

1．类型 :格栅风口；
2．型号、规格:1200*1200

个 5

387 030903007048
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

1．类型 :格栅风口；
2．型号、规格:800*800

个 2

388 030903007049
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :球形喷口(自带控
制装置)；
 2．型号、规格:D400

个 11

389 030903007050
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :旋流风口（自带
温控装置）；
 2．型号、规格:D315

个 36

390 030903007051
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:900*150

个 18

391 030903007052
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 2

392 030903007053
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:1000*400

个 1

393 030903007054
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:1000*320

个 1

394 030903007055
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:2900*400

个 1

395 030903007056
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:2300*600

个 4

396 030903007057
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:2300*1000

个 1
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397 030903007058
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规
格:（1100+1500）*2600

个 1

398 030903007059
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:1000*2400

个 1

399 030903007060
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:1600*2400

个 1

400 030903007061
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:1800*2300

个 2

401 030903007062
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规
格:（700+1600）*900

个 1

402 030903007063
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规
格:（2600+2600）*900

个 1

403 030903007064
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:1600*3500

个 2

404 030903007065
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:3100*1700

个 2

405 030903007066
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:500*200

个 30

406 030903007067
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 41

407 030903007068
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:400*200

个 6

408 030903007069
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:600*250

个 73

409 030903007070
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:900*300

个 38

410 030903007071
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:1000*300

个 12

411 030903007072
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:500*200

个 1

412 030903007073
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:400*300

个 3

413 030903007074
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:800*1200

个 2

414 030903007075
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:600*600

个 2

415 030903007076
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:300*300

个 3

416 030903007077
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:200*160

个 1
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417 030903007078
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:160*160

个 3

418 030903007079
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:1250*630

个 1

419 030903007080
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:500*400

个 1

420 030903007081
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:500*200

个 1

421 030903007082
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:180*180

个 95

422 030903007083
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:240*240

个 9

423 030903007084
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:120*120

个 1

424 030903007085
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:200*200

个 236

425 030903007086
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:300*300

个 12

426 030903007087
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:250*250

个 165

427 030903007088
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:2000*630

个 1

428 CB368 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 43.97

429 CB369 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 339.49

430 CB370 管道保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃丝布两遍

m2 8487.27

431 CB371 管道刷油

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：防火涂料
3.遍数：两遍

m2 8487.27

432 030904001010 通风工程检测、
调试

系统 1

433 CB372 软风管安装 1.材质：硅纤钛金不燃保温
软管

m2 11.9

434 CB373 软风管安装 1.材质：硅纤不燃保温软管 m2 267.6

 裙楼空调水系统

435 030801001082 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN20；
4.连接方式:螺纹连接；

m 4199.84
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436 030801001083 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 421.73

437 030801001084 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 1195.7

438 030801001085 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 417.85

439 030801001086 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 837.94

440 030801002006 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ76*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 580.17

441 030801002007 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ89*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 626.18

442 030801002008 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ108*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 631.32

443 030801002009 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ133*5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 2.32

444 030801001087 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室内
(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 10.8

445 030801001088 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室内
(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 21.6

446 030801002010 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内(管井)；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ89*4.5；
5.连接方式:焊接；

m 43.2
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447 030801002011 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ108*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 74

448 030801002012 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ133*5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 155.8

449 030801002013 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ159*5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 46.8

450 030801002014 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ219*7；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 75.6

451 030801002015 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ273*8；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 177.6

452 030801002016 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内(管井)；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ377*10；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 59.4

453 030803005017 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 106

454 030803001067 螺纹阀门 1.类型:铜闸阀；
2.型号、规格:DN20

个 12

455 030803001068 螺纹阀门 1.类型:铜闸阀；
2.型号、规格:DN25

个 12

456 030803001069 螺纹阀门 1.类型:铜闸阀；
2.型号、规格:DN32

个 4

457 030803001070 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN15

个 69

458 030803001071 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN20

个 502

459 030803001072 螺纹阀门 1.类型:过滤器；
2.型号、规格:DN20

个 198

460 030803001073 螺纹阀门 1.类型:电动两通阀；
2.型号、规格:DN20

个 198

461 030803001074 螺纹阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN20

个 402

462 030803001075 螺纹阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN25

个 6

463 030803003048 焊接法兰阀门 1.类型:法兰平衡阀；
2.型号、规格:DN50

个 2
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464 030803003049 焊接法兰阀门 1.类型:法兰平衡阀；
2.型号、规格:DN80

个 4

465 030803003050 焊接法兰阀门 1.类型:法兰平衡阀；
2.型号、规格:DN100

个 3

466 030803003051 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN40
3.阀体材料：钢制

个 14

467 030803003052 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：钢制

个 26

468 030803003053 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN80
3.阀体材料：钢制

个 48

469 030803003054 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 20

470 030803001076 螺纹阀门 1.类型:电动调节阀；
2.型号、规格:DN40

个 7

471 030803003055 阀门 1.类型:电动调节阀；
2.型号、规格:DN50

个 7

472 030803003056 阀门 1.类型:电动调节阀；
2.型号、规格:DN80

个 9

473 030803001077 螺纹阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN32

个 2

474 030803003057 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN40

个 4

475 030803003058 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN50

个 4

476 030803003059 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN70

个 2

477 030803003060 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN80

个 2

478 030803003061 焊接法兰阀门 1.类型:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN40

个 14

479 030803003062 焊接法兰阀门 1.类型:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN50

个 14

480 030803003063 焊接法兰阀门 1.类型:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN80

个 18

481 030803001078 螺纹阀门 1.类型:凝结水软连接；
2.型号、规格:DN32

个 14

482 030803001079 螺纹阀门 1.类型:凝结水软连接；
2.型号、规格:DN25

个 9

483 031001002016 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 69

484 CB374 水管保温
1.材质：铝箔玻璃丝绵保温
2.管壳密度详见图纸及技术
要求

m3 127.73

485 CB375 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 4320

486 CB376 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 4320

487 030807001003 采暖工程系统调
整

系统 1

 A座塔楼通风空调系统
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488 030901002069 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-WD-1、PF-
WD-2
2.型号:排风机GXF-4.5C 风
量7600m3/h 全压380Pa 转速
2900r/min 功率3kw;
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

489 030901002070 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-WD-4
2.型号:离心排风机Y90S-2-
B35 风量1650m3/h 全压
892Pa 转速 2900r/min 功率
1.5kw;
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

490 030901002071 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-WD-6
2.型号:排风机GXF-4-B 风
量3075m3/h 全压308Pa 转速
1450r/min 功率1kw;
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

491 030901002072 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-WD-7
2.型号:排风机QWF-400/6
风量1276m3/h 全压600Pa 转
速 970r/min 功率0.55kw；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

492 030901002073 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-05-01
2.型号:排风机GXF-7-A 风
量13200m3/h 全压350Pa 转
速 960r/min 功率2.2kw；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

493 030901002074 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-05-02
2.型号:排风机SJG-4-1 风量
2640m3/h 全压360Pa 转速
1450r/min 功率0.75kw；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

494 030901005007 风机盘管

1.形式:FP-5吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量510m3/
h，制冷量2890W，制热量
4820W，功率59W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 135

495 030901005008 风机盘管

1.形式:FP-6.3吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量680m3/
h，制冷量3660W，制热量
6200W，功率72W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 99

496 030901005009 风机盘管

1.形式:FP-8吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量850m3/
h，制冷量4520W，制热量
7670W，功率87W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 85
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497 030901005010 风机盘管

1.形式:FP-10吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1020m3/
h，制冷量5420W，制热量
8850W，功率108W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 32

498 030901005011 风机盘管

1.形式:FP-12.5吊顶式（带
回风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1360m3/
h，制冷量7630W，制热量
12090W，功率156W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 86

499 030901004026 送回风机组

1.名称：XF-5~14-1吊式新
风机组；
2.型号规格:详见图纸及技
术要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 10

500 030901004027 送回风机组

1.名称：XF-15~21-1吊式新
风机组；
2.型号规格:详见图纸及技
术要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 7

501 030901017006 通风器（排气
扇） 1.风量:90m3/h 台 84

502 030901017007 通风器（排气
扇） 1.风量:300m3/h 台 20

503 030902001059 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边小
于等于450；

3.板材厚度：0.5mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1574.21

504 030902001060 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于450小于等于630；

3.板材厚度：0.6mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 602.32

505 030902001061 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于630小于等于1000；

3.板材厚度：0.75mm以
内；
4.接口形式：法兰连接

m2 965.57

506 030902001062 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：0.8mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 2738.81

507 030902001063 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1464.28

508 030903001219 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:1000*200

个 10
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509 030903001220 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:500*200

个 7

510 030903001221 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:120*120

个 77

511 030903001222 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*200

个 10

512 030903001223 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:500*500

个 4

513 030903001224 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:700*500

个 10

514 030903001225 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*320

个 7

515 030903001226 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:1000*200

个 10

516 030903001227 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:500*200

个 7

517 030903001228 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�电动防火阀；
2.型号或规格:400*200

个 1

518 030903001229 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�电动防火阀；
2.型号或规格:630*800

个 1

519 030903001230 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:120*120

个 140

520 030903001231 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:250*160

个 100

521 030903001232 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*320

个 1

522 030903001233 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:630*800

个 1

523 030903001234 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:700*500

个 10

524 030903001235 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:320*320

个 7

525 030903007089
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:500*200

个 114

526 030903007090
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 85

527 030903007091
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:400*200

个 38

528 030903007092
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:600*250

个 98

529 030903007093
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:900*300

个 32

530 030903007094
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:1000*300

个 86

531 030903007095
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:120*120

个 20

532 030903007096
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:700*150

个 37
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533 030903007097
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:850*150

个 7

534 030903007098
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:400*200

个 38

535 030903007099
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:650*150

个 50

536 030903007100
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:500*500

个 1

537 030903007101
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:200*200

个 354

538 030903007102
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:300*300

个 4

539 030903007103
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:250*250

个 297

540 030903007104
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 1

541 030903007105
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:800*500

个 1

542 CB377 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 36.7

543 CB378 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 289.28

544 CB379 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 7232.06

545 CB380 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 7232.06

546 030904001011 通风工程检测、
调试

系统 1

547 CB381 软风管安装 1.材质：硅纤不燃保温软管 m2 544.8

548 CB382 软风管安装 1.材质：硅纤钛金不燃保温
软管

m2 6.8

 A座塔楼空调水系统

549 030801001089 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN20；
4.连接方式:螺纹连接；

m 8503.78

550 030801001090 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 146.63

551 030801001091 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 1740.89
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552 030801001092 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 263.67

553 030801001093 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 483.4

554 030801002017 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ76*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 431.89

555 030801002018 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ89*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 934.66

556 030801002019 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ108*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 860.8

557 030803005018 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 68

558 030803001080 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN15

个 51

559 030803001081 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN20

个 520

560 030803001082 螺纹阀门 1.类型:过滤器；
2.型号、规格:DN20

个 228

561 030803001083 螺纹阀门 1.类型:电动两通阀；
2.型号、规格:DN20

个 228

562 030803001084 螺纹阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN20

个 456

563 030803003064 焊接法兰阀门
1.类型:法兰平衡阀；
2.型号、规格:DN80
3.阀体材料：钢制

个 2

564 030803003065 焊接法兰阀门
1.类型:法兰平衡阀；
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 34

565 030803003066 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：钢制

个 7

566 030803003067 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN70
3.阀体材料：钢制

个 27

567 030803003068 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 68

568 030803003069 阀门
1.类型:电动调节阀；
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：钢制

个 7
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569 030803003070 阀门
1.类型:电动调节阀；
2.型号、规格:DN70
3.阀体材料：钢制

个 27

570 030803003071 焊接法兰阀门 1.类型:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN50

个 7

571 030803003072 焊接法兰阀门 1.类型:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN70

个 27

572 030803001085 螺纹阀门 1.类型:凝结水软连接；
2.型号、规格:DN32

个 14

573 030803001086 螺纹阀门 1.类型:凝结水软连接；
2.型号、规格:DN25

个 3

574 031001002017 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 51

575 031001001002 温度仪表 1．名称：温度计(含表座) 支 4

576 CB383 水管保温

1.材质：柔性泡沫橡塑保温
管壳
2.管壳密度详见图纸及技术
要求

m3 145.87

577 CB384 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 5407

578 CB385 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 5407

579 030807001004 采暖工程系统调
整

系统 1

 B座塔楼通风空调系统

580 030901002075 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-WD-3
2.型号:排风机GXF-4.5C 风
量7600m3/h 全压380Pa 转速
2900r/min 功率3kw;
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

581 030901002076 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-WD-5
2.型号:离心排风机Y90S-2-
B35 风量1650m3/h 全压
892Pa 转速 2900r/min 功率
1.5kw;
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

582 030901002077 消防送排风斜流
风机

1.名称:PF-05-02
2.型号:排风机SJG-4-1 风量
2640m3/h 全压360Pa 转速
1450r/min 功率0.75kw；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

583 030901005012 风机盘管

1.形式:FP-3.5吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量340m3/
h，制冷量1920W，制热量
3350W，功率44W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 46

584 030901005013 风机盘管

1.形式:FP-5吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量510m3/
h，制冷量2890W，制热量
4820W，功率59W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 67
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585 030901005014 风机盘管

1.形式:FP-6.3吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量680m3/
h，制冷量3660W，制热量
6200W，功率72W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 171

586 030901005015 风机盘管

1.形式:FP-8吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量850m3/
h，制冷量4520W，制热量
7670W，功率87W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 104

587 030901005016 风机盘管

1.形式:FP-10吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1020m3/
h，制冷量5420W，制热量
8850W，功率108W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 34

588 030901005017 风机盘管

1.形式:FP-12.5吊顶式（带
回风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1360m3/
h，制冷量7630W，制热量
12090W，功率156W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 68

589 030901004028 送回风机组

1.名称：XF-5~21-2吊式新
风机组；
2型号规格:详见图纸及技术
要求
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 17

590 030901017008 通风器（排气
扇） 1.风量:100m3/h 台 20

591 030901017009 通风器（排气
扇） 1.风量:150m3/h 台 34

592 030902001064 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边小
于等于450；

3.板材厚度：0.5mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 2555.69

593 030902001065 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于450小于等于630；

3.板材厚度：0.6mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 201.18

594 030902001066 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于630小于等于1000；

3.板材厚度：0.75mm以
内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1081.24
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595 030902001067 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：0.8mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 3508.13

596 030902001068 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 1155.8

597 030903001236 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:1000*200

个 17

598 030903001237 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*200

个 10

599 030903001238 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:160*120

个 10

600 030903001239 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:500*500

个 3

601 030903001240 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:700*500

个 17

602 030903001241 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火调节阀；
2.型号或规格:1000*200

个 17

603 030903001242 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�电动防火阀；
2.型号或规格:400*200

个 1

604 030903001243 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�电动防火阀；
2.型号或规格:630*800

个 1

605 030903001244 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:120*120

个 102

606 030903001245 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*320

个 1

607 030903001246 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:630*800

个 1

608 030903001247 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:160*120

个 17

609 030903001248 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:200*120

个 34

610 030903001249 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:320*160

个 102

611 030903001250 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :电动对开多叶调节
阀；
2.型号或规格:700*500

个 17

612 030903007106
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:500*200

个 115

613 030903007107
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 103

614 030903007108
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:400*200

个 46

615 030903007109
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:600*250

个 171

616 030903007110
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:900*300

个 34

617 030903007111
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :斜百叶风口；
 2．型号、规格:1000*300

个 68
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其中：
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618 030903007112
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:700*150

个 34

619 030903007113
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:1000*150

个 20

620 030903007114
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:850*150

个 10

621 030903007115
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:400*200

个 46

622 030903007116
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:650*150

个 72

623 030903007117
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:500*500

个 1

624 030903007118
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:240*240

个 68

625 030903007119
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:200*200

个 390

626 030903007120
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:300*300

个 2

627 030903007121
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:250*250

个 255

628 030903007122
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 1

629 030903007123
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :防雨百叶风口；
 2．型号、规格:800*500

个 1

630 CB386 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 55.58

631 CB387 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 438.02

632 CB388 管道保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃丝布两遍

m2 10950.28

633 CB389 管道刷油

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：防火涂料
3.遍数：两遍

m2 10950.28

634 030904001012 通风工程检测、
调试

系统 1

635 CB390 软风管安装 1.材质：硅纤不燃保温软管 m2 608.4

636 CB391 软风管安装 1.材质：硅纤钛金不燃保温
软管

m2 2.55

 B座塔楼空调水系统

637 030801001094 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN20；
4.连接方式:螺纹连接；

m 8503.78
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综合单价 合价
其中：
暂估价

638 030801001095 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 146.63

639 030801001096 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 1740.89

640 030801001097 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 263.67

641 030801001098 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 483.4

642 030801002020 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ76*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 431.89

643 030801002021 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ89*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 934.66

644 030801002022 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ108*4.5；
5.连接方式:焊接；
6.含刷防腐漆两道

m 860.8

645 030803005019 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 68

646 030803001087 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN15

个 51

647 030803001088 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN20

个 520

648 030803001089 螺纹阀门 1.类型:铜过滤器；
2.型号、规格:DN20

个 228

649 030803001090 螺纹阀门 1.类型:电动两通阀；
2.型号、规格:DN20

个 228

650 030803001091 螺纹阀门 1.类型:不锈钢软连接；
2.型号、规格:DN20

个 456

651 030803003073 焊接法兰阀门
1.类型:法兰平衡阀；
2.型号、规格:DN80
3.阀体材料：钢制

个 2

652 030803003074 焊接法兰阀门
1.类型:法兰平衡阀；
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 34

653 030803003075 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：钢制

个 7
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

654 030803003076 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN70
3.阀体材料：钢制

个 27

655 030803003077 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 68

656 030803003078 阀门
1.类型:电动调节阀；
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：钢制

个 7

657 030803003079 阀门
1.类型:电动调节阀；
2.型号、规格:DN70
3.阀体材料：钢制

个 27

658 030803003080 焊接法兰阀门 1.类型:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN50

个 7

659 030803003081 焊接法兰阀门 1.类型:橡胶软连接；
2.型号、规格:DN70

个 27

660 030803001092 螺纹阀门 1.类型:凝结水软连接；
2.型号、规格:DN32

个 14

661 030803001093 螺纹阀门 1.类型:凝结水软连接；
2.型号、规格:DN25

个 3

662 031001002018 压力仪表
1.名称：压力表；
2.类型：普通型就地带表
弯、阀门

台 51

663 031001001003 温度仪表 1．名称：温度计(含表座) 支 4

664 CB392 水管保温

1.材质：柔性泡沫橡塑保温
管壳
2.管壳密度详见图纸及技术
要求

m3 145.87

665 CB393 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 5407

666 CB394 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 5407

667 030807001005 采暖工程系统调
整

系统 1

 屋面冷却塔

668 030113016001 超低噪声冷却塔

1.处理水量：709m3/h（湿
球温度：27℃供回水温
度：30/35C）功
率:7.5*5KW运转重量
16490kg
2.包含检查接线及调试

台 2

669 030803003082 焊接法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN50
3.阀体材料：钢制

个 5

670 030803003083 焊接法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN70
3.阀体材料：钢制

个 4

671 030803003084 焊接法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 20

672 030803003085 焊接法兰阀门

1.名称：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN150
3.阀体材料：钢制

个 10
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其中：
暂估价

673 030803003086 焊接法兰阀门

1.名称:法兰硬密封涡轮蝶
阀；
2.型号、规格:DN350
3.阀体材料：钢制

个 2

674 030803003087 焊接法兰阀门

1.名称:法兰硬密封涡轮蝶
阀；
2.型号、规格:DN400
3.阀体材料：钢制

个 2

675 030803003088 焊接法兰阀门
1.名称:电动蝶阀；
2.型号、规格:DN400
3.阀体材料：钢制

个 2

676 030803003089 焊接法兰阀门
1.名称:电动蝶阀；
2.型号、规格:DN350
3.阀体材料：钢制

个 2

677 031001003003 流量仪表 1．名称 :流量计
2．类型:DN50

台 1

678 030801002023 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ108*4.5；
5.连接方式:焊接;
6.管道除锈，防锈漆二道；

m 11.1

679 030801002024 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ159*5；
5.连接方式:焊接;
6.管道除锈，防锈漆二道；

m 6.85

680 030801002025 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ325*9；
5.连接方式:焊接;
6.管道除锈，防锈漆二道；

m 60.58

681 030801002026 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ377*10；
5.连接方式:焊接;
6.管道除锈，防锈漆二道；

m 2.66

682 030801002027 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ426*12；
5.连接方式:焊接;
6.管道除锈，防锈漆二道；

m 290.69

683 030801002028 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:给水；
3.材质或种类:衬塑钢管；
4.规格:DN50；
5.连接方式:焊接;
6.管道除锈，防锈漆二道；

m 105.36

684 030801002029 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:给水；
3.材质或种类:衬塑钢管；
4.规格:DN100；
5.连接方式:焊接;
6.管道除锈，防锈漆二道；

m 6.2
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综合单价 合价
其中：
暂估价

685 CB395 水管保温

1.材质：B1级柔性泡沫橡塑
保温管壳
2.参数：密度不大于65kg/
m3，导热系数小于等于
0.032W/(m·K)

m3 20.98

686 CB396 伴热带
1.名称：电伴热带
2.综合考虑温度传感器、接
线盒

m 371

687 030803002008 螺纹法兰阀门 1.类型:倒流防止器
2.型号、规格:DN50

个 1

688 030803001094 螺纹阀门 1.类型:浮球阀
2.型号、规格:DN50

个 1

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

 强电系统

1 030204018298 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：1层厨房总箱
1APCFZ1
4.含基础槽钢制作及安装

台 1

2 030204018299 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：1层动力总箱主电
1APZ1
4.含基础槽钢制作及安装

台 1

3 030204018300 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：机房层排风配电箱
APPF
4.含外部接线

台 1

4 030204018301 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路
数：800*1200*200
3.类别：1层动力总箱备电
1APEZ1
4.含基础槽钢制作及安装

台 1

5 030204018302 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：机房层风机配电箱
ATPY1-RF
4.含外部接线

台 1

6 030204018303 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*200
3.类别：机房层风机配电箱
ATPY2-RF
4.含外部接线

台 1

7 030204018304 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*180
3.类别：楼层总箱1AL1
4.含外部接线

台 1
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其中：
暂估价

8 030204018305 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：800*1200*180
3.类别：楼层总箱2AL1
4.含外部接线

台 1

9 030204018306 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：400*500*180
3.类别：照明配电箱ALBG
4.含外部接线

台 10

10 030204018307 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*800*180
3.类别：楼层总箱3AL1
4.含外部接线

台 1

11 030204018308 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂嵌入式
2.半周长或回路
数：400*500*160
3.类别：休息间配电箱
ALXX
4.含外部接线

台 23

12 030204018309 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：1层空调配电箱
1APKT
4.含外部接线

台 1

13 030204018310 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：1层排风配电箱
1APPF
4.含外部接线

台 1

14 030204018311 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*200
3.类别：3层空调配电箱
3APKT
4.含外部接线

台 1

15 030204031055 小电器
1.名称：单相二、三极插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 190

16 030204031056 小电器

1.名称：单相二、三极插座
（防溅）
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 8

17 030204031057 小电器
1.名称：电视电源插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 23

18 030204031058 小电器
1.名称：剃须插座
2.型号、规格：10A，
250V，86系列，安全型

个 23

19 030204031059 小电器
1.名称：紧急求助按钮
2.型号、规格：10A，86系
列

个 1

20 030204031060 小电器
1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 6
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21 030204031061 小电器
1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：10A，86系
列

个 4

22 030204031062 小电器 1.名称：电铃 个 1

23 030204031063 小电器 1.名称：门铃 个 23

24 030204031064 小电器 1.名称：空调液晶温控面板 个 72

25 030208001084 电力电缆

1.型号、规格：
YJV22-3×240+2×120
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 464.5

26 030208001085 电力电缆

1.型号、规格：
YJV22-3×25+2×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 231.71

27 030208001086 电力电缆

1.型号、规格：WDZ-YJY
(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 364.33

28 030208001087 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-3×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 138

29 030208001088 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-3×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 321.76

30 030208001089 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-3×70+2×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 223.26

31 030208001090 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×25+1×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 66.76

32 030208001091 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-4×70+1×35
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 15.39

33 030208001092 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 106.24

34 030208001093 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×10
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 169.26
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35 030208001094 电力电缆

1.型号、规格：WDZB-YJY
(F)-5×16
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 7.5

36 030208001095 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×4
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 8.43

37 030208001096 电力电缆

1.型号、规格：WDZBN-
YJY(F)-5×6
2.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 80.56

38 030208004060 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：100*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 124.4

39 030208004061 电缆桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 203.09

40 030208003001 电缆保护管 1.材质：塑料保护管
2.规格：CPVC160

m 600

41 030208003002 电缆保护管 1.材质：钢管
2.规格：SC150

m 74.4

42 030209002004 避雷装置

1.受雷体名称、材质、规
格、安装部位及高度：在
屋顶女儿墙、风道口等部
位采用Φ10的镀锌圆钢明
敷，屋面采用Φ10的镀锌
圆钢暗敷作接闪带与防雷
引下线相焊接，不同高度
的接闪带采用防雷引下线
或Φ10的镀锌圆钢相互连
接
2.引下线材质、规格及形
式：构造柱内用做引下线
的主筋(至少二根)，应分别
与底板内上下层钢筋电气
贯通
3.竖直金属管道上端与接闪
带、下端与接地装置连接
4.符合设计及规范要求

项 1

43 030209001002 接地装置

1.接地极材质、规格、安装
土质：利用建筑物底板外
圈二根直径不小于10mm的
圆钢或沿底板外圈敷设不
小于25mm*4mm镀锌扁
钢，作为环形接地连接线
2.接地母线材质、规格、敷
设方式：-40*4镀锌扁钢
3.等电位箱连接、防雷测试
点安装等
4.符合设计及规范要求

项 1

44 030211008002 接地装置 1.类别：独立接地装置调试 系统 1

45 030212001135 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 5115.81
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46 030212001136 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 39.93

47 030212001137 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 6.59

48 030212001138 电气配管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC50
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 37.32

49 030212001139 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 54.09

50 030212001140 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 384.75

51 030212001141 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：吊顶内敷
设

m 424.8

52 030212001142 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 82.67

53 030212001143 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 90.64

54 030212001144 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC65
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构明配

m 7.26

55 030212001145 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 490

56 030212001146 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ25

m 490

57 030212003142 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-1.0
3.种类（导线、母线）：导
线

m 2124

58 030212003143 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 128.34
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59 030212003144 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 10575.22

60 030212003145 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 6854.53

61 030212003146 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZC-BYJ
(F)-10
3.种类（导线、母线）：导
线

m 149.28

62 030212003147 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 21.78

63 030212003148 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 177.89

64 030212003149 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-4
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1360.75

65 030212003150 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线或线槽内配
线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-6
3.种类（导线、母线）：导
线

m 21.64

66 030213001018 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：LED吸顶灯（感
应）
2.型号、规格：1*14W

套 14

67 030213001019 普通吸顶灯及其
他灯具

1.名称：壁装灯口
2.型号、规格：20W

套 5

68 030213004025 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：吸顶式

套 4

69 030213004026 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 4
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70 030213004027 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯（防水
密闭型）
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 13

71 030213004028 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：单管荧光灯（自带
蓄电池）
3.型号、规格：1*14W
4.安装形式：壁装

套 4

72 030213004029 荧光灯

1.形式（组成、成套）：成
套型
2.名称：双管荧光灯（防水
密闭型）
3.型号、规格：2*14W
4.安装形式：吸顶式

套 49

73 CB398 床头柜后接线盒 1.规格：300*150*100 个 46

74 CB399 T接箱
1.名称：电缆T接箱
2.规格：主干线3×16，分
支线3×6

套 22

75 CB400 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 34.4

76 CB401 剔槽 1.规格：配管Φ32内
2.墙体剔槽及恢复

m 117.7

 弱电系统

77 031103001001 钢管

1.材质：钢管
2.规格：SC80
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配

m 60

78 031103002009 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC20
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 558.38

79 031103002010 硬质PVC管

1.材质：刚性阻燃管
2.规格：PC25
3.配管形式及部位：砖、混
凝土结构暗配
4.含墙体剔槽及恢复

m 901.18

80 031103008009 吊装式桥架

1.材质：钢制
2.类型：槽式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 253.31

81 031103010007 垂直桥架

1.材质：钢制
2.类型：梯式
3.型号、规格：200*100
4.支吊架制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地符合
规范要求

m 8

82 CB402 预留钢丝绳 1.配管预留钢丝绳 m 1519.56

 给水系统

83 030801005062 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内明配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 5.55
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84 030801005063 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内明配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 23.08

85 030801005064 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内明配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 74.63

86 030801005065 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内明配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 23.13

87 030801005066 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内明配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 88.37

88 030801005067 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内明配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ75；
5．连接方式:热熔连接；

m 116.34

89 030801005068 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内明配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ90；
5．连接方式:热熔连接；

m 17.7

90 030801005069 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ90；
5．连接方式:热熔连接；

m 18.6

91 030801005070 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ20；
5．连接方式:热熔连接；

m 15.41

92 030801005071 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ25；
5．连接方式:热熔连接；

m 34.72

93 030801005072 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:自来水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 51.85

94 030803001095 螺纹阀门
1.类型:截止阀；
2.型号、规格:DN15
3.阀体材料：黄铜

个 1

95 030803001096 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀；
2.型号、规格:DN20

个 26

96 030803001097 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀；
2.型号、规格:DN25

个 3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

97 030803001098 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.型号、规格:DN40

个 5

98 030803001099 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.型号、规格:DN50

个 8

99 030803003090 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN80
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 1

100 030803003091 焊接法兰阀门

1.类型：闸阀
2.型号、规格：DN65
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 2

101 030803005020 自动排气阀 1.型号、规格:DN20； 个 1

102 030803001100 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 1

103 030804003006 洗脸盆

1.组装形式:冷水
2.类型: 成套洗脸盆（含角
阀、上水软管、感应水龙
头、洗脸盆下水管）

组 12

104 030804003007 洗脸盆

1.组装形式:冷水
2.类型: 成套洗脸盆（含角
阀、上水软管、水龙头、
洗脸盆下水管）

组 24

105 030804005005 洗涤盆（拖布
池）

1.组装形式:成品拖布池，
配不锈钢水龙头

组 3

106 030804012007 大便器
1.类型、型号:坐式大便器
2.组装方式:成套式（含角
阀、软管）

套 25

107 030804012008 大便器
1.类型、型号:成套蹲便器
2.组装方式:成套式（含脚
踏式冲洗阀、冲洗水管）

套 17

108 030804013004 小便器
1.类型、型号：挂式小便器
2.组装方式:成套式（含自
动感应器、下水等配件）

套 7

109 030804007002 淋浴器 1.材质、规格:淋浴器
2.组装形式:成套

组 24

 热水系统

110 030801001099 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN65；
4.连接方式:螺纹连接；

m 174

111 030801001100 衬塑钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:热水；
3.规格:DN80；
4.连接方式:螺纹连接；

m 4

112 030801005073 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:热水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ32；
5．连接方式:热熔连接；

m 77.97

113 030801005074 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:热水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ50；
5．连接方式:热熔连接；

m 1.3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

114 030801005075 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内暗配；
2．输送介质:热水；
3．材质:PP-R管；
4．规格:Φ63；
5．连接方式:热熔连接；

m 1.95

115 030803001101 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN20

个 1

116 030803005021 自动排气阀 1.型号、规格:DN20； 个 1

117 030803001102 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀；
2.型号、规格:DN20

个 26

118 030803001103 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.型号、规格:DN25

个 1

119 030803001104 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.型号、规格:DN40

个 2

120 030803001105 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀；
2.型号、规格:DN50

个 1

121 030803003092 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.型号、规格:DN65
3.连接方式：法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂

个 4

 排水系统

122 030801004018 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．规格:DN100；
4．接口型式:法兰承插连
接；

m 15.17

123 030801004019 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．规格:DN75；
4．接口型式:法兰承插连
接；

m 27.6

124 030801004020 柔性抗震铸铁管

1．安装部位（室内、外）:
室内；室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．规格:DN150；
4．接口型式:法兰承插连
接；

m 115.28

125 030801005076 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN50；
5．连接方式:承插粘接；

m 180.53

126 030801005077 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN75；
5．连接方式:承插粘接；

m 172.29

127 030801005078 塑料管

1．安装部位（室内、外）:
室内；
2．输送介质:生活污废水；
3．材质:UPVC管；
4．规格:DN100；
5．连接方式:承插粘接；

m 311.02

128 030804017011 地漏 1.材质:不锈钢；
2.规格:DN50

个 51

129 030804017012 地漏 1.材质:不锈钢；
2.规格:DN100

个 4

第299页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码303 -



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

130 030804017013 地漏
1.材质:网框式带水封地
漏；
2.规格:DN150

个 3

131 030804017014 地漏
1.材质:网框式地漏带存水
弯；
2.规格:DN150

个 6

132 030804018008 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN100

个 10

133 030804018009 地面扫除口 1.材质:铜；
2.规格:DN75

个 2

134 CB403 项目名称：刚性
防水套管

1.材质：碳钢；
2.规格：DN100

个 1

135 CB404 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN100

个 1

136 CB405 项目名称：管道
保温 1.材质：优质超细玻璃棉； m3 15.46

137 CB406 项目名称：玻璃
布复合铝箔

m2 429

138 CB407

项目名称：管道
埋地部分刷冷底
子油一道,石油沥
青两道

m2 69.6

139 CB408
项目名称：管道
刷樟丹两道，黑
色调和漆两道

m2 3.25

 消火栓系统

140 030701003021 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:镀锌钢管；
3．规格:DN65；
4．连接方式:沟槽连接；

m 142.32

141 030701003022 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:镀锌钢管；
3．规格:DN100；
4．连接方式:沟槽连接；

m 320.11

142 030701003023 消火栓镀锌钢管

1．安装部位（室内外）:室
内；
2．材质:镀锌钢管；
3．规格:DN25；
4．连接方式:螺纹连接；

m 1

143 030701018010 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:乙型单栓
SG24E65Z-J
3.箱内配2具MF/ABC5手提
式磷酸铵盐干粉灭火器
4.刷防火涂料2道

套 16

144 030701018011 消火栓

1.安装部位:室内；
2.型号、规格:乙型单栓
SG24E65Z-J，兼做试验
栓，含压力表等附件安
装；
3.刷防火涂料2道

套 1

145 CB409 手提式灭火器
1.规格、型号：MF/ABC4
手提式磷酸铵盐干粉灭火
器

具 3

146 030701007054 法兰阀门

1类型：消防专用蝶阀
2.规格：DN65
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

147 030701007055 法兰阀门

1类型：消防专用蝶阀
2.规格：DN100
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 20

148 030803001106 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN25

个 1

149 030803005022 自动排气阀 1.型号、规格:DN25； 个 1

150 CB410

项目名称：管道
埋地部分刷冷底
子油一道,石油沥
青两道

m2 16.66

151 CB411 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 148.35

152 CB412 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 2.41

153 CB413 管道保温保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃布两遍

m2 42.96

154 CB414 管道保护层 1.做法：防火涂料两遍 m2 42.96

155 CB415 套管 1.名称：刚性防水套管
2.规格：DN100

个 2

 自动灭火消防工程

 自动报警系统

1 030208002015 控制电缆

1.型号、规格：WDZN-
KYJY-7×1.5
2.敷设方式：穿管或桥架内
敷设
3.含电缆头制作及安装

m 52.97

2 030212001147 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 2426.12

3 030212001148 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 52.97

4 030212001149 电气配管

1.材质：钢管
2.规格：SC80
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配

m 49.28

5 030212001150 电气配管 1.材质：金属软管
2.规格：Φ20

m 18

6 030212003151 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1276.4

7 030212003152 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1787.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030705001012 点型探测器 1.名称：感烟探测器 只 137

9 030705001013 点型探测器 1.名称：感温探测器 只 20

10 030705001014 点型探测器 1.名称：可燃气体探测器 只 6

11 030705003011 按钮 1.名称：消火栓启泵按钮 只 18

12 030705003012 按钮 1.名称：手动报警按钮（带
电话插孔）

只 9

13 030705004039 模块（接口）
1.名称：输入模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 15

14 030705004040 模块（接口）
1.名称：输入输出模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 25

15 030705004041 模块（接口）
1.名称：消防风机专用模块
2.输出形式（仅适用于控制
模块、接口）：单输出

只 2

16 030705004042 模块（接口） 1.名称：广播模块 只 3

17 030705004043 模块（接口） 1.名称：电话模块 只 2

18 030705004044 模块（接口） 1.名称：总线短路隔离器 只 9

19 030705005013 报警控制器 1.名称：可燃气体报警控制
器

台 2

20 030705008006 重复显示器 1.名称：火灾显示器 台 3

21 030705009006 报警装置 1.形式：火灾声光警报器 台 9

22 030706003011 防火控制系统装
置调试

1.类型：正压送风阀.排烟
阀.防火阀装置调试

处 11

23 030706003012 防火控制系统装
置调试

1.类型：防火卷帘门装置调
试

处 14

24 031103015011 接线箱 1.名称：消防模块箱 个 2

25 031103015012 接线箱 1.名称：消防报警接线端子
箱

个 3

26 031103038006 电话出线口 1.名称：火灾报警电话 个 2

27 031206001011 扩声系统设备
1.名称：消防应急广播
2.型号、规格：3W
3.安装方式：吸顶式

台 21

 智能应急照明系统

28 030204018312 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：500*600*180
3.类别：1层应急照明配箱
1ALEZ1
4.含外部接线

台 1

29 030204018313 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A型应急照明集中
电源1ALE1
4.含外部接线

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

30 030204018314 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A型应急照明集中
电源2ALE1
4.含外部接线

台 1

31 030204018315 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：悬挂式
2.半周长或回路
数：600*700*200
3.类别：A型应急照明集中
电源3ALE1
4.含外部接线

台 1

32 030212001151 电气配管

1.材质：B1级以上的刚性阻
燃管
2.规格：PVC20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：暗配
4.包含接线盒安装
5.含墙体剔槽及恢复

m 1225.69

33 030212003153 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-
RYJS-2×2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 1209.19

34 030212003154 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：WDZCN-
BYJ(F)-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 86.93

35 030213003043 装饰灯

1.名称：A型LED单向方向
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 6

36 030213003044 装饰灯

1.名称：A型LED方向标志
灯（疏散单向不可调）
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：嵌地安
装

套 38

37 030213003045 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 17

38 030213003046 装饰灯

1.名称：A型LED楼层标志
灯
2.型号、规格：1*1W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 7

39 030213003047 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*6W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：墙壁式

套 14

40 030213003048 装饰灯

1.名称：A型LED消防应急
照明灯具
2.型号、规格：1*6W，巡
检、常亮、频闪
3.安装形式及高度：吸顶式

套 54

 防火门监控系统
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 030212001152 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 110.74

42 030212003155 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 110.74

43 030212003156 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 205.48

44 030705004045 模块（接口） 1.名称：常闭防火门监控模
块（双门磁）

只 6

45 031208001006 入侵探测器 1.名称：门磁开关 套 12

46 031208002003 入侵报警控制器 1.类别：防火门监控区域分
机

套 1

47 CB417 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 33.8

 电气火灾监控系统

48 030212001153 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 55.82

49 030212003157 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 55.82

50 CB418 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 33.2

 消防设备电源监控系统

51 030212001154 电气配管

1.材质：薄壁钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位（不适用
于金属软管）：砖、混凝
土结构暗配

m 76.29

52 030212003158 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：ZR-
RVS-2×1.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 76.29

53 030212003159 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位：管内穿线
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导
线

m 152.58

54 CB419 剔槽 1.规格：配管Φ20内
2.墙体剔槽及恢复

m 17.7

 喷淋系统

55 030701001048 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN25；
2、连接方式:螺纹连接；

m 910.53

56 030701001049 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN32；
2、连接方式:螺纹连接；

m 278.53
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

57 030701001050 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN40；
2、连接方式:螺纹连接；

m 223.92

58 030701001051 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN50；
2、连接方式:螺纹连接；

m 135.27

59 030701001052 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN65；
2、连接方式:沟槽连接；

m 37.22

60 030701001053 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN80；
2、连接方式:沟槽连接；

m 48.41

61 030701001054 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN100；
2、连接方式:沟槽连接；

m 51.2

62 030701001055 水喷淋镀锌钢管 1、规格:DN150；
2、连接方式:沟槽连接；

m 197.18

63 030701011007 水喷头
1.安装型式：有吊顶
2.型号、规格：装饰型68°
C标准响应玻璃球喷头

个 525

64 030701007056 法兰阀门

1.类型：信号蝶阀
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽法兰连接
4.阀体材料：球墨铸铁喷涂
环氧树脂，阀座包覆密封
橡胶

个 3

65 030701014007 水流指示器 1.型号规格:DN150；
2.连接形式:法兰连接；

个 5

66 030701005012 螺纹阀门 1.型号规格:DN25；
2.名称：铜闸阀；

个 1

67 030701005013 螺纹阀门 1.型号规格:DN25；
2.名称：自动排气阀；

个 1

68 030701019004 消防水泵接合器 1.安装部位:室外地下；
2.型号规格:SQX100-A型；

套 3

69 030701012005 报警装置
1. 名称、型号:湿式报警阀
组(含配套设备安装)
2. 规格:DN150

组 1

70 030701005014 螺纹阀门 1.型号规格:DN25；
2.名称：末端试水球阀；

个 2

71 030701016010 末端试水装置 1.规格:DN25； 组 1

72 030701015002 减压孔板 1.材质:不锈钢
2.减压孔板直径:64mm

个 3

73 CB420 管道刷油 1.明装管道刷樟丹两道，红
色调和漆两道

m2 334.8

74 CB421 管道保温 1.保温材质:铝箔玻璃丝绵
保温

m3 5.28

75 CB422 管道保护层 1.材质:玻璃布两遍 m2 102.2

76 CB423 管道刷油 1.材质：防火涂料 m2 102.2

 防排烟系统

77 030901002078 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-W-01消防高温排
烟风机；
2.型号:GYF-1-10，风量
40000m3/h，全压736pa，转
速1450rpm，功率11KW；
3.减震器制作安装；

台 1

78 030901002079 消防高温排烟风
机

1.名称:PY-W-02消防高温排
烟风机；
2.型号:GYF-1-6.5，风量
16673m3/h，全压512pa，转
速1450rpm，功率4KW；
3.减震器制作安装；

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

79 030902001069 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.6mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 80.81

80 030902001070 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:0.75mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 69.88

81 030902001071 碳钢通风管道制
作安装

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.板材厚度:1.0mm
4.接口形式:咬口
5.风管连接形式:法兰连接

m2 116.12

82 030903007124
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:800*800

个 4

83 030903007125
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:630*630

个 2

84 030903007126
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:630*800

个 4

85 030903007127
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :板式排烟口；
 2．型号、规格:700*700

个 1

86 030903001251 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:1250*400
个 1

87 030903001252 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:800*250
个 1

88 030903001253 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:800*320
个 4

89 030903001254 碳钢调节阀安装
1.类型:280°防火阀

2.型号或规格:630*320
个 7

90 030903001255 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:630*320
个 1

91 030903020001 消声器制作安装

1.类型：阴抗复合式风管消
声器；
2.型号、规
格：2000*500*1000

个 2

92 CB424 电动挡烟垂壁
1.包含配电箱
2.底距地2m，设置手动开
启装置

m 119.55

93 CB425 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 1.33

94 CB426 风管防火板 1.包含龙骨角钢 m2 266.82

95 CB427 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 14.38

96 CB428 管道保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃丝布两遍

m2 947.23

97 CB429 管道刷油

1.安装部位(室内、外)：室
内玻璃丝布
2.材质：防火涂料
3.遍数：两遍

m2 947.23
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

98 030902001072 软管接口制作安
装

1.材质：防火帆布
2.必须满足280℃下连续工
作30min

m2 1.7

 抗震支架

 风系统抗震支架

1 CB431 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：800-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

2 CB432 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：1250-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 3

3 CB433 抗震支架

1.类型：风管侧向抗震支架
2.规格：2000-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

4 CB434 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：800-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

5 CB435 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：1250-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

6 CB436 抗震支架

1.类型：风管双向抗震支架
2.规格：2000-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

 电系统抗震支架

7 CB437 抗震支架

1.类型：桥架侧向抗震支架
2.规格：200-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 29

8 CB438 抗震支架

1.类型：桥架双向抗震支架
2.规格：200-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 25

 水系统抗震支架

9 CB439 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN65-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 17

10 CB440 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 10

11 CB441 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN100-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 32

12 CB442 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN70*2-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 9

13 CB443 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN150-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 11
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 CB444 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN70+DN80-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

15 CB445 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80*2-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 4

16 CB446 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80+DN100-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

17 CB447 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN125*2-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

18 CB448 抗震支架

1.类型：水管侧向抗震支架
2.规格：DN80+DN100+
DN150-T
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

19 CB449 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN65-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 12

20 CB450 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 9

21 CB451 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN100-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 22

22 CB452 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN70*2-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 8

23 CB453 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN150-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 12

24 CB454 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN70+DN80-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

25 CB455 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80*2-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 3

26 CB456 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN125*2-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 1

27 CB457 抗震支架

1.类型：水管双向抗震支架
2.规格：DN80+DN100+
DN150-TL
3.含制作及安装
4.符合设计及规范要求

套 2

 通风空调工程

 空调水系统
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 030801002030 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ76*4.5；
5.连接方式:焊接；

m 174.44

2 030801002031 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ89*4.5；
5.连接方式:焊接；

m 198.04

3 030801002032 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ108*4.5；
5.连接方式:焊接；

m 65.81

4 030801002033 钢管

1.安装部位（室内、外）:
室内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.材质或种类:无缝钢管；
4.规格:Φ133*5；
5.连接方式:焊接；

m 81.55

5 030801001101 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN50；
4.连接方式:螺纹连接；

m 66.5

6 030801001102 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN40；
4.连接方式:螺纹连接；

m 80.68

7 030801001103 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN32；
4.连接方式:螺纹连接；

m 383.93

8 030801001104 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN25；
4.连接方式:螺纹连接；

m 277.59

9 030801001105 热镀锌钢管

1.安装部位(室内、外):室
内；
2.输送介质:空调冷热水；
3.规格:DN20；
4.连接方式:螺纹连接；

m 584.89

10 030803005023 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 个 6

11 030803001107 螺纹阀门 1.类型:铜球阀；
2.型号、规格:DN20

个 6

12 030803003093 焊接法兰阀门
1.类型:法兰静态平衡阀；
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 2

13 030803003094 焊接法兰阀门
1.类型:法兰静态平衡阀；
2.型号、规格:DN80
3.阀体材料：钢制

个 1

14 030803003095 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN80
3.阀体材料：钢制

个 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 030803003096 焊接法兰阀门

1.类型：法兰硬密封涡轮蝶
阀
2.型号、规格:DN100
3.阀体材料：钢制

个 4

16 CB459 管道保温
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：铝箔玻璃丝绵保温

m3 29.33

17 CB460 管道保护层

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃丝布
3.层数：两道

m2 930.69

18 CB461 管道刷油

1.安装部位(室内、外)：室
内玻璃丝布
2.材质：防火涂料
3.遍数：两遍

m2 930.69

19 030807001006 采暖工程系统调
整

系统 1

 通风空调系统

20 030901004029 送回风机组

1.名称：KT-1-1空气处理机
组；
2．型号规格:风量30000m3/
h（新风量11640m3/h），
冷量213.6Pa，余压400pa,功
率18.5KW,具体参数详见图
纸；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

21 030901004030 送回风机组

1.名称：XF-1-1吊式空调
机；
2．型号规格:风量2500m3/
h，冷量31.7Pa，余压300pa,
功率0.55KW,具体参数详见
图纸；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

22 030901004031 送回风机组

1.名称：XF-2-1吊式空调
机；
2．型号规格:风量5000m3/
h，冷量65.9Pa，余压300pa,
功率0.55KW,具体参数详见
图纸；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

23 030901004032 送回风机组

1.名称：XF-3-1吊式空调
机；
2．型号规格:风量2500m3/
h，冷量31.7Pa，余压300pa,
功率0.55KW,具体参数详见
图纸；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

24 030901004033 送排风斜流风机

1.名称：PF-W-01
2．型号规格:GXF-4A，风
量2472m3/h，全压220Pa，
转速1450rpm，噪音70dB
(A)，电压380V，功率
0.37KW
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

25 030901004034 送排风斜流风机

1.名称：PF-W-02
2．型号规格:GXF-5.5A，
风量9664m3/h，全压
231Pa，转速1450rpm，噪
音69dB(A)，电压380V，功
率1.5KW，防爆风机，间
歇运行
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 1

26 030901005018 风机盘管

1.形式:吊顶式（带回风
箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：FP-3.5风量
340m3/h，制冷量1920W，
制热量3350W，功率44W，
机外余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 2

27 030901005019 风机盘管

1.形式:吊顶式（带回风
箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：FP-5风量
510m3/h，制冷量2890W，
制热量4820W，功率59W，
机外余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 23

28 030901005020 风机盘管

1.形式:FP-6.3吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量680m3/
h，制冷量3660W，制热量
6200W，功率72W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 20

29 030901005021 风机盘管

1.形式:FP-8吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量850m3/
h，制冷量4520W，制热量
7670W，功率87W，机外余
压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 8

30 030901005022 风机盘管

1.形式:FP-10吊顶式（带回
风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1020m3/
h，制冷量5420W，制热量
8850W，功率108W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 9

31 030901005023 风机盘管

1.形式:FP-12.5吊顶式（带
回风箱、过滤网、手动放
风）；
2.型号规格：风量1360m3/
h，制冷量7630W，制热量
12090W，功率156W，机外
余压30pa；
3.含支吊架及减震器制作安
装、检查接线及调试

台 10

第311页 共314页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码315 -



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 030901002080 排风风机

1.名称:PF-W-03送排风斜流
风机；
2.型号:GXF-7-S，风量
21432/14329m3/h，全压
315/208pa，转速
1450/960rpm，功率
9/3KW；
3.支吊架及减震器制作安装

台 1

33 030901017010 通风器（排气
扇）

1.风量:150m3/h，功
率：0.032KW(自带止回阀)

台 23

34 030901017011 通风器（排气
扇）

1.风量:200m3/h，功
率：0.032KW(自带止回阀)

台 2

35 030901017012 通风器（排气
扇）

1.风量:300m3/h，功
率：0.038KW(自带止回阀)

台 4

36 030901017013 通风器（排气
扇）

1.风量:500m3/h，功
率：0.055KW(自带止回阀)

台 2

37 030902001073 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边小
于等于450；

3.板材厚度：0.5mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 146.25

38 030902001074 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于450小于等于630；

3.板材厚度：0.6mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 65.95

39 030902001075 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于630小于等于1000；

3.板材厚度：0.75mm以
内；
4.接口形式：法兰连接

m2 461.81

40 030902001076 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：矩形长边大
于1000小于等于2000；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 92.24

41 030902001077 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：0.8mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 154.44

42 030902001078 碳钢通风管道制
作安装

1.材质：镀锌钢板；
2.形状、规格：风机盘管前
引风道；

3.板材厚度：1.0mm以内；
4.接口形式：法兰连接

m2 102.96

43 030903001256 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:2000*600

个 1

44 030903001257 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :阻抗复合型消声器
2.型号或规格:2000*500

个 1

45 030903001258 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:500*320

个 2

46 030903001259 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:630*320

个 3

47 030903001260 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:120*120

个 2

48 030903001261 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:320*200

个 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

49 030903001262 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :70�防火阀；
2.型号或规格:250*250

个 1

50 030903001263 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:120*120

个 2

51 030903001264 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:160*120

个 5

52 030903001265 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:250*160

个 2

53 030903001266 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:320*160

个 1

54 030903001267 碳钢调节阀制作
安装

1.类型 :对开多叶调节阀；
2.型号或规格:500*320

个 1

55 030903001268 碳钢调节阀安装
1.类型:风管止回阀

2.型号或规格:630*500
个 1

56 030903007128
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:1000*300

个 10

57 030903007129
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:600*250

个 20

58 030903007130
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:900*300

个 9

59 030903007131
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 8

60 030903007132
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:500*200

个 23

61 030903007133
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :双层百叶风口；
 2．型号、规格:400*200

个 2

62 030903007134
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:400*320

个 1

63 030903007135
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:200*160

个 3

64 030903007136
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:150*150

个 2

65 030903007137
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:1200*1500

个 1

66 030903007138
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:500*500

个 3

67 030903007139
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:500*1000

个 1

68 030903007140
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:630*500

个 1

69 030903007141
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格：500*200

个 27

70 030903007142
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:900*300

个 9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

71 030903007143
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:1000*300

个 10

72 030903007144
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:600*250

个 20

73 030903007145
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口；
 2．型号、规格:800*250

个 8

74 030903007146
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:250*250

个 3

75 030903007147
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:160*120

个 21

76 030903007148
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :单层百叶风口
（自带调节阀）；
 2．型号、规格:120*120

个 2

77 030903007149
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:250*250

个 70

78 030903007150
碳钢风口、散流
器制作安装（百
叶窗）

 1．类型 :方形散流器；
 2．型号、规格:200*200

个 2

79 CB462 风管防火封堵

1.类型：消声隔振封堵、防
火封堵
2.形式：符合设计及规范要
求

m2 1.7

80 CB463 项目名称：风管
保温 1.材质：铝箔玻璃丝绵保温 m3 12.65

81 CB464 管道保护层
1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：玻璃丝布两遍

m2 339.58

82 CB465 管道刷油

1.安装部位(室内、外)：室
内
2.材质：防火涂料
3.遍数：两遍

m2 339.58

83 030904001013 通风工程检测、
调试

系统 1

84 CB466 软风管安装 1.材质：硅纤不燃保温软管 m2 91.2

85 CB467 软风管安装 1.材质：硅纤钛金不燃保温
软管

m2 2.55

 太阳能系统专业暂估

合计
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

科创中心-建筑工程

边坡支护土建

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

边坡支护装饰

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库基础土建工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库-2层土建工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库-2层装饰工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库-1层土建工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库-1层装饰工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

裙楼土建工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

裙楼装饰工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

A座塔楼土建工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

A座塔楼装饰工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

B座塔楼土建工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

B座塔楼装饰工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

幕墙工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

精装修专业暂估

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

后勤综合楼-建筑工程

土建工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

装饰工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

幕墙工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

精装修专业暂估

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

科创中心-安装工程

车库-2层安装工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库-2层自动灭火消防工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库-2层人防工程

1 总价措施项目清单
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

2 单价措施项目清单

车库-1层安装工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

车库-1层自动灭火消防工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

裙楼安装工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

裙楼自动灭火消防工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

A座塔楼安装工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

A座塔楼自动灭火消防工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

B座塔楼安装工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

B座塔楼自动灭火消防工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

电梯工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

抗震支架

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

太阳能系统

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

通风空调工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

后勤综合楼-安装工程

安装工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

自动灭火消防工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

抗震支架

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

通风空调工程

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单

太阳能系统专业暂估

1 总价措施项目清单

2 单价措施项目清单
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 边坡支护装饰

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库基础土建工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库-2层土建工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库-2层装饰工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库-1层土建工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库-1层装饰工程

1 夜间施工

2 二次搬运
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 裙楼土建工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 裙楼装饰工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 A座塔楼土建工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 A座塔楼装饰工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 B座塔楼土建工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 B座塔楼装饰工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 幕墙工程

1 夜间施工
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 精装修专业暂估

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 装饰工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 幕墙工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 精装修专业暂估

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

4 已完工程及设备保护

 车库-2层自动灭火消防工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库-2层人防工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库-1层安装工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 车库-1层自动灭火消防工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 裙楼安装工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 裙楼自动灭火消防工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 A座塔楼安装工程

1 夜间施工

2 二次搬运
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 A座塔楼自动灭火消防工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 B座塔楼安装工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 B座塔楼自动灭火消防工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 电梯工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 抗震支架

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 太阳能系统

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 通风空调工程

1 夜间施工
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 自动灭火消防工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 抗震支架

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 通风空调工程

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

 太阳能系统专业暂估

1 夜间施工

2 二次搬运

3 冬、雨季施工

4 已完工程及设备保护

合计
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

1 AB007 泵送混凝土输
送机械

项 0

2 AB008

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB009 构件吊装机械
费

项 0

4 AB010 塔式起重机基
础

项 0

5 AB011 安装、拆卸及
场外运输

台次 0

6 AB012 外脚手架 m2 0

7 AB013 里脚手架 m2 0

8 AB014 满堂脚手架 m2 0

9 AB015
悬空脚手架、
挑脚手架、防
护架

项 0

10 AB016 依附斜道 座 0

11 AB017 立挂式安全网 m2 0

12 AB018 挑出式安全网 m2 0

13 AB019 建筑物垂直封
闭安全网

m2 0

14 AB020 烟囱（水塔）
脚手架

座 0

15 AB021 电梯井字架 座 0

16 AB022 主体工程外脚
手架

m2 0

17 AB023 外装饰工程脚
手架

m2 0

18 AB024 ±0.00以下垂直
运输机械

项 0

19 AB025 ±0.00以上垂直
运输机械

m2 0

20 AB026
轻钢结构建筑
物垂直运输机
械

项 0

21 AB027 构筑物垂直运
输机械

座 0

22 AB028
建筑物分部工
程垂直运输机
械

m2 0

23 AB029 现浇混凝土基
础模板

m2 0

24 AB030 现浇混凝土柱
模板

m2 0

25 AB031 现浇混凝土梁
模板

m2 0

26 AB032 现浇混凝土墙
模板

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

27 AB033 轻体框架柱
（壁式柱）

m2 0

28 AB034 现浇混凝土板
模板

m2 0

29 AB035 框架轻板及后
浇带

m2 0

30 AB036 现浇混凝土其
他模板

项 0

31 AB037 现场预制混凝
土桩模板

m3桩体积 0

32 AB038 现场预制混凝
土柱模板

m3混凝土体积 0

33 AB039 现场预制混凝
土梁模板

m3混凝土体积 0

34 AB040 现场预制混凝
土屋架模板

m3混凝土体积 0

35 AB041 现场预制混凝
土板模板

m3混凝土体积 0

36 AB042 竹（胶）板模
板制作

m2 0

37 AB043 现场预制混凝
土其他模板

m3混凝土体积 0

38 AB044 地、胎膜 m2 0

39 AB045 构筑物混凝土
模板

m3 0

40 AB046 地下暗室模板
拆除增加

m2 0

41 AB047 对拉螺栓端头
处理增加

m2 0

42 AB048 基底排水 m2基底面积 0

43 AB049 集水井排水 项 0

44 AB050 井点降水 项 0

45 AB051 施工降水
1.水泵规格、种类：根据
水量大小、现场情况等自
行考虑

项 1

 边坡支护装饰

1 BB001 室内空气污染
测试

项 0

2 BB002

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB003 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB004 构件吊装机械
费

项 0

5 BB005 装饰脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 0

6 BB006 垂直运输机械 m2 0

 车库基础土建工程
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 AB057 泵送混凝土输
送机械

项 0

2 AB058

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB059 构件吊装机械
费

项 0

4 AB060 塔式起重机

1.工作内容:含基础制作、
拆除、垫层、预埋螺栓、
钢筋、模板、基础超深处
理、塔式起重机安拆及场
外运输等一切与本项相关
内容

项 1

5 AB061 施工电梯
1.工作内容:含电梯安拆及
场外运输等一切与本项相
关内容

项 1

6 AB062 柱脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 0

7 AB063 现浇混凝土基
础垫层模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 477.33

8 AB064
现浇混凝土满
堂基础、集水
坑模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 2012.31

9 AB065 现浇混凝土独
立基础模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 706.67

10 AB066 现浇混凝土基
础梁模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 633.26

11 AB067 预制混凝土盖
板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 1.03

12 AB068 现浇砼设备基
础模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 127.68

13 AB069 截水沟模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 122.75

14 AB070 ±0.00以下垂直
运输机械

m2 0

15 AB071 基底排水 m2基底面积 0

16 AB072 集水井排水 项 0

17 AB073 施工降水 项 0

 车库-2层土建工程

1 AB124 泵送混凝土输
送机械

项 0

2 AB125

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB126 构件吊装机械
费

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 AB127 塔式起重机

1.工作内容:含基础制作、
拆除、垫层、预埋螺栓、
钢筋、模板、基础超深处
理、塔式起重机安拆及场
外运输等一切与本项相关
内容

项 0

5 AB128 柱脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 7449.32

6 AB129 砼墙脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 3197.7

7 AB130 外脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 4320.24

8 AB131 密目网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:采用国标安全等级
密目网

m2 2856.96

9 AB132 砌体脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 2574.42

10 AB133 现浇混凝土墙
模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 5803.54

11 AB134 现浇混凝土电
梯井壁墙模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 240.73

12 AB135
现浇外墙防水
混凝土直形墙
模板

1.部位:直形墙
2.模板及支撑材质:根据工
程实际情况及规范要求自
行考虑
3.包含止水螺栓、端头处
理等
4.含超高费用

m2 5884.46

13 AB136 现浇混凝土矩
形柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 3502.63

14 AB137 现浇混凝土有
梁板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 17203.93

15 AB138 现浇混凝土平
板板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 66.44

16 AB139 现浇混凝土楼
梯模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 206.43
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 AB140 现浇砼过梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 29.83

18 AB141 预制过梁砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.15

19 AB142 预制窗侧砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.31

20 AB143 现浇混凝土构
造柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 167.2

21 AB144 现浇砼圈梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 27.75

22 AB145 后浇带板模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 453

23 AB146 后浇带梁模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 181.89

24 AB147 后浇带墙模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 218.06

25 AB148 ±0.00以下垂直
运输机械

m2 11743.05

26 AB149 基底排水 m2基底面积 0

27 AB150 集水井排水 项 0

28 AB151 井点降水 项 0

 车库-2层装饰工程

1 BB026 室内空气污染
测试

项 0

2 BB027

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB028 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB029 构件吊装机械
费

项 0

5 BB030 装饰脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 5318.85

6 BB031 垂直运输机械 m2 0

 车库-1层土建工程

1 AB166 泵送混凝土输
送机械

项 0

2 AB167

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB168 构件吊装机械
费

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 AB169 塔式起重机

1.工作内容:含基础制作、
拆除、垫层、预埋螺栓、
钢筋、模板、基础超深处
理、塔式起重机安拆及场
外运输等一切与本项相关
内容

项 0

5 AB170 柱脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 4378.44

6 AB171 砼墙脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 602.02

7 AB172 外脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 1510.08

8 AB173 密目网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:采用国标安全等级
密目网

m2 2155.68

9 AB174 安全平网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:根据工程实际情况
及规范自行确定

m2 589.8

10 AB175 砌体脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 2744.43

11 AB176 现浇混凝土墙
模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 971.61

12 AB177 现浇混凝土电
梯井壁墙模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 202.98

13 AB178
现浇外墙防水
混凝土直形墙
模板

1.部位:直形墙
2.模板及支撑材质:根据工
程实际情况及规范要求自
行考虑
3.包含止水螺栓、端头处
理等
4.含超高费用

m2 2992.81

14 AB179 现浇混凝土矩
形柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 2230.39

15 AB180 现浇混凝土有
梁板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 11812.9
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 AB181 现浇混凝土平
板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 10.5

17 AB182 现浇混凝土楼
梯模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 108.99

18 AB183 现浇砼过梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 20.14

19 AB184 预制过梁砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.15

20 AB185 预制窗侧砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.21

21 AB186 现浇混凝土构
造柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 151.57

22 AB187 现浇砼圈梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 25.31

23 AB188 后浇带板模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 174.61

24 AB189 后浇带梁模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 177.21

25 AB190 后浇带墙模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 38.56

26 AB191 ±0.00以下垂直
运输机械

m2 8538.64

27 AB192 基底排水 m2基底面积 0

28 AB193 集水井排水 项 0

29 AB194 井点降水 项 0

 车库-1层装饰工程

1 BB043 室内空气污染
测试

项 0

2 BB044

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB045 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB046 构件吊装机械
费

项 0

5 BB047 装饰脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 3243.51

6 BB048 垂直运输机械 m2 0

 裙楼土建工程

1 AB222 泵送混凝土输
送机械

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 AB223

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB224 构件吊装机械
费

项 0

4 AB225 塔式起重机

1.工作内容:含基础制作、
拆除、垫层、预埋螺栓、
钢筋、模板、基础超深处
理、塔式起重机安拆及场
外运输等一切与本项相关
内容

项 0

5 AB226 柱脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 1977.04

6 AB227 砼墙脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 3523.9

7 AB228 外脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 8450.65

8 AB229 密目网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:采用国标安全等级
密目网

m2 8915.92

9 AB230 安全平网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:根据工程实际情况
及规范自行确定

m2 1831.05

10 AB231 砌体脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 21502.67

11 AB232 梁脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 1122.2

12 AB233 电梯井字架
1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑

座 4

13 AB234 依附斜道 座 4

14 AB235 现浇混凝墙模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 6311.28

15 AB236 现浇混凝土电
梯井壁墙模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 714.08

第8页 共19页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码336 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 AB237
现浇外墙防水
混凝土直形墙
模板

1.部位:直形墙
2.模板及支撑材质:根据工
程实际情况及规范要求自
行考虑
3.包含止水螺栓、端头处
理等
4.含超高费用

m2 4758.81

17 AB238 现浇混凝土矩
形柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 901.13

18 AB239 现浇混凝土平
板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 766.43

19 AB240 现浇混凝土框
架梁模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 240.4

20 AB241 现浇混凝土楼
梯模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 305.39

21 AB242 现浇混凝土构
造柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 3438.31

22 AB243 现浇砼圈梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 883.91

23 AB244 预制窗侧砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 5.76

24 AB245 砼水簸箕模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.14

25 AB246 ±0.00以上垂直
运输机械

m2 20977.07

26 AB247 基底排水 m2基底面积 0

27 AB248 集水井排水 项 0

28 AB249 井点降水 项 0

 裙楼装饰工程

1 BB058 室内空气污染
测试

项 0

2 BB059

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB060 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB061 构件吊装机械
费

项 0

5 BB062 装饰脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 21502.67

6 BB063 垂直运输机械 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 A座塔楼土建工程

1 AB275 泵送混凝土输
送机械

项 0

2 AB276

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB277 构件吊装机械
费

项 0

4 AB278 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

5 AB279 砼墙脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 5986.91

6 AB280 外脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 10972.58

7 AB281 密目网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:采用国标安全等级
密目网

m2 11828.09

8 AB282 安全平网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:根据工程实际情况
及规范自行确定

m2 3895.56

9 AB283 砌体脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 20713.99

10 AB284 梁脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 756.45

11 AB285 电梯井字架
1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑

座 5

12 AB286 现浇混凝土电
梯井壁墙模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 1606.68

13 AB287 现浇混凝土墙
模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 10238.77

14 AB288 现浇混凝土平
板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 1051.07
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 AB289 现浇混凝土框
架梁模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 188.15

16 AB290 现浇混凝土楼
梯模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 433.84

17 AB291 现浇砼过梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 175.13

18 AB292 预制过梁砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 10.62

19 AB293 现浇混凝土构
造柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 3840.65

20 AB294 预制窗侧砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.96

21 AB295 现浇砼圈梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 620.4

22 AB296 现浇砼台阶模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 4.8

23 AB297 现浇砼水簸箕
模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.14

24 AB298 现浇砼设备基
础模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 69.72

25 AB299 现浇砼雨篷模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 8.6

26 AB300 ±0.00以上垂直
运输机械

m2 21148.61

27 AB301 基底排水 m2基底面积 0

28 AB302 集水井排水 项 0

29 AB303 井点降水 项 0

 A座塔楼装饰工程

1 BB073 室内空气污染
测试

项 0

2 BB074

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB075 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB076 构件吊装机械
费

项 0

5 BB077 装饰脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 18233.26

6 BB078 垂直运输机械 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 B座塔楼土建工程

1 AB329 泵送混凝土输
送机械

项 0

2 AB330

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB331 构件吊装机械
费

项 0

4 AB332 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

5 AB333 砼墙脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 5998.83

6 AB334 外脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 10970.9

7 AB335 密目网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:采用国标安全等级
密目网

m2 11828.09

8 AB336 安全平网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:根据工程实际情况
及规范自行确定

m2 3895.56

9 AB337 砌体脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 12704.29

10 AB338 梁脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 756.45

11 AB339 电梯井字架
1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑

座 5

12 AB340 现浇混凝土电
梯井壁墙模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 1606.68

13 AB341 现浇混凝土墙
模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 10089.85

14 AB342 现浇混凝土平
板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 1051.07
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 AB343 现浇混凝土框
架梁模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 199.15

16 AB344 现浇混凝土楼
梯模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 433.84

17 AB345 现浇砼过梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 61.67

18 AB346 预制过梁砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 1.2

19 AB347 现浇混凝土构
造柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 1416.64

20 AB348 预制窗侧砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.96

21 AB349 现浇砼圈梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 803.77

22 AB350 现浇砼台阶模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 4.8

23 AB351 现浇砼水簸箕
模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.14

24 AB352 现浇砼设备基
础模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 69.72

25 AB353 现浇砼雨篷模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 8.6

26 AB354 ±0.00以上垂直
运输机械

m2 21216.85

27 AB355 基底排水 m2基底面积 0

28 AB356 集水井排水 项 0

29 AB357 井点降水 项 0

 B座塔楼装饰工程

1 BB087 室内空气污染
测试

项 0

2 BB088

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB089 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB090 构件吊装机械
费

项 0

5 BB091 装饰脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 18693.46

6 BB092 垂直运输机械 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 幕墙工程

1 BB097 清洗费

1.中标单位需负责自己施
工范围的项目清洁，达到
各表面材料无明显灰尘，
污渍，玻璃外表面需水洗
擦干，铝型材、铝板保护
膜全部撕掉，不得残留

项 1

2 BB098 检测费 项 1

3 BB099 施工措施费

1.内容包括:脚手架费（或
吊篮费）、临时支撑费及
索具拉铆费等所有为该部
位服务的技术措施

项 1

4 BB100 垂直运输机械 项 0

 精装修专业暂估

1 BB101 室内空气污染
测试

项 0

2 BB102

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB103 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB104 构件吊装机械
费

项 0

5 BB105 脚手架 m2 0

6 BB106 垂直运输机械 m2 0

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

1 AB387 泵送混凝土输
送机械

项 0

2 AB388

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 AB389 构件吊装机械
费

项 0

4 AB390 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

5 AB391 柱脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 4157.68

6 AB392 砼墙脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 3.5

7 AB393 外脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 3474.81
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 AB394 密目网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:采用国标安全等级
密目网

m2 4137.96

9 AB395 安全平网

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:根据工程实际情况
及规范自行确定

m2 887.4

10 AB396 砌体脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 4603.27

11 AB397 依附斜道

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.材质:根据工程实际情况
及规范自行确定

座 1

12 AB398 现浇混凝土基
础垫层模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 26.26

13 AB399 现浇混凝土满
堂基础模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑选用模板或
砖胎膜

m2 33.59

14 AB400 现浇混凝土独
立基础模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑选用模板或
砖胎膜

m2 110.22

15 AB401 现浇混凝土基
础梁模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑选用模板或
砖胎膜

m2 161.81

16 AB402
现浇混凝土带
形基础基础模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑选用模板或
砖胎膜

m2 27.68

17 AB403 现浇混凝墙模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.包括（但不限于模板制
作、运输、支撑、拆除、
对拉螺栓，端头处理、防
水，螺栓孔填塞等）完成
此工作的全部内容
3.含超高费用

m2 875.64

18 AB404 现浇混凝土矩
形柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 1646.89

19 AB405 现浇混凝土有
梁板板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 6386.93

20 AB406 现浇混凝土平
板板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.含超高费用

m2 11.5
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 AB407 现浇混凝土楼
梯模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 113.33

22 AB408 现浇砼过梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 11.69

23 AB409 预制过梁砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 5.89

24 AB410 现浇混凝土构
造柱模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 1044.52

25 AB411 现浇砼圈梁模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑
2.3.部位:圈梁、厨卫返
台、窗台压顶、防护栏杆
底座等

m2 283.67

26 AB412 现浇混凝土地
沟木模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 34.34

27 AB413 现浇混凝土栏
板模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 33.91

28 AB414 现浇混凝土压
顶模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 5.93

29 AB415 现浇混凝土挑
檐.天沟模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 117.6

30 AB416 预制窗侧砼预
制砼块模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 5.18

31 AB417 地沟盖板模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 2.26

32 AB418 砼水簸箕模板
1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m3 0.21

33 AB419 现浇砼台阶模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 35.19

34 AB420 现浇砼设备基
础模板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 8.1

35 AB421 现浇砼雨篷模
板

1.模板及支撑材质:投标人
根据工程实际情况及规范
要求自行考虑

m2 6.46

36 AB422 垂直运输机械 m2 4169.24

37 AB423 基底排水 m2基底面积 0

38 AB424 集水井排水 项 0

39 AB425 井点降水 项 0

 装饰工程

1 BB118 室内空气污染
测试

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 BB119

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB120 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB121 构件吊装机械
费

项 0

5 BB122 装饰脚手架

1.搭设方式:根据工程实际
情况及规范自行确定
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:根据工程实
际情况及规范自行确定

m2 7138.95

6 BB123 垂直运输机械 m2 0

 幕墙工程

1 BB128 清洗费

1.中标单位需负责自己施
工范围的项目清洁，达到
各表面材料无明显灰尘，
污渍，玻璃外表面需水洗
擦干，铝型材、铝板保护
膜全部撕掉，不得残留

项 1

2 BB129 检测费 项 1

3 BB130 施工措施费

1.内容包括:脚手架费（或
吊篮费）、临时支撑费及
索具拉铆费等所有为该部
位服务的技术措施

项 1

4 BB131 垂直运输机械 项 0

 精装修专业暂估

1 BB132 室内空气污染
测试

项 0

2 BB133

地上、地下设
施，建筑物的
临时保护设施
费

项 0

3 BB134 大型机械设备
进出场及安拆

项 0

4 BB135 构件吊装机械
费

项 0

5 BB136 脚手架 m2 0

6 BB137 垂直运输机械 m2 0

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

1 CB037 脚手架 项 1

 车库-2层自动灭火消防工程

1 CB058 脚手架 项 1

 车库-2层人防工程

1 CB123 脚手架 项 1

 车库-1层安装工程
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 CB140 脚手架 项 1

 车库-1层自动灭火消防工程

1 CB156 脚手架 项 1

 裙楼安装工程

1 CB189 脚手架 项 1

 裙楼自动灭火消防工程

1 CB211 脚手架 项 1

 A座塔楼安装工程

1 CB234 脚手架 项 1

 A座塔楼自动灭火消防工程

1 CB250 脚手架 项 1

 B座塔楼安装工程

1 CB271 脚手架 项 1

 B座塔楼自动灭火消防工程

1 CB287 脚手架 项 1

 电梯工程

1 CB288 脚手架 项 1

 抗震支架

1 CB343 脚手架 项 1

 太阳能系统

1 CB347 脚手架 项 1

 通风空调工程

1 CB397 脚手架 项 1

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

1 CB416 脚手架 项 1

 自动灭火消防工程

1 CB430 脚手架 项 1

 抗震支架

1 CB458 脚手架 项 1

 通风空调工程

1 CB468 脚手架 项 1

 太阳能系统专业暂估
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

合计
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

1 暂列金额 项 310000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 310000.00

 边坡支护装饰

1 暂列金额 项 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4

 车库基础土建工程

1 暂列金额 项 2750000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 2750000.00

 车库-2层土建工程

1 暂列金额 项 2880000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 2880000.00

 车库-2层装饰工程

1 暂列金额 项 440000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 440000.00

 车库-1层土建工程

1 暂列金额 项 1260000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 1260000.00

 车库-1层装饰工程

1 暂列金额 项 230000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 230000.00

 裙楼土建工程

1 暂列金额 项 5790000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 5790000.00

 裙楼装饰工程

1 暂列金额 项 510000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 510000.00

 A座塔楼土建工程

1 暂列金额 项 3730000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 3730000.00

 A座塔楼装饰工程

1 暂列金额 项 430000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 430000.00

 B座塔楼土建工程
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

1 暂列金额 项 3540000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 3540000.00

 B座塔楼装饰工程

1 暂列金额 项 330000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 330000.00

 幕墙工程

1 暂列金额 项 5780000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 5780000.00

 精装修专业暂估

1 暂列金额 项 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 63290000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 63290000.00

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

1 暂列金额 项 690000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 690000.00

 装饰工程

1 暂列金额 项 130000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 130000.00

 幕墙工程

1 暂列金额 项 660000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 660000.00

 精装修专业暂估

1 暂列金额 项 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 4160000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 4160000.00

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

1 暂列金额 项 450000.00 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 1800000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 2250000.00

 车库-2层自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 400000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 400000.00

 车库-2层人防工程

1 暂列金额 项 230000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表
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其他项目清单与计价汇总表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 230000.00

 车库-1层安装工程

1 暂列金额 项 230000.00 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 1500000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 1730000.00

 车库-1层自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 500000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 500000.00

 裙楼安装工程

1 暂列金额 项 810000.00 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 6400000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 7210000.00

 裙楼自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 850000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 850000.00

 A座塔楼安装工程

1 暂列金额 项 950000.00 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 6200000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

合计=1+2+3+4+5 7150000.00

 A座塔楼自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 720000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 720000.00

 B座塔楼安装工程

1 暂列金额 项 670000.00 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 6200000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 6870000.00

 B座塔楼自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 730000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 730000.00

 电梯工程

1 暂列金额 项 600000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 600000.00

 抗震支架

1 暂列金额 项 210000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 210000.00

 太阳能系统

1 暂列金额 项 20000.00 详见暂列金额表

第6页 共8页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码353 -
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 20000.00

 通风空调工程

1 暂列金额 项 2720000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 2720000.00

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

1 暂列金额 项 210000.00 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 4300000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 4510000.00

 自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 100000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 100000.00

 抗震支架

1 暂列金额 项 10000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 10000.00

 通风空调工程

1 暂列金额 项 80000.00 详见暂列金额表

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

3 计日工 项 详见计日工表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 80000.00

 太阳能系统专业暂估

1 暂列金额 项 详见暂列金额表

2 承包人分包的专业工程暂估价 项 260000.00 详见专业工程暂估价表

3 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表

4 计日工 项 详见计日工表

5 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4+5 260000.00
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暂列金额明细表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

1 暂列金额 项 310000.00

合计 310000.00

 边坡支护装饰

1 暂列金额 项

合计

 车库基础土建工程

1 暂列金额 项 2750000.00

合计 2750000.00

 车库-2层土建工程

1 暂列金额 项 2880000.00

合计 2880000.00

 车库-2层装饰工程

1 暂列金额 项 440000.00

合计 440000.00

 车库-1层土建工程

1 暂列金额 项 1260000.00

合计 1260000.00

 车库-1层装饰工程

1 暂列金额 项 230000.00

合计 230000.00

 裙楼土建工程

1 暂列金额 项 5790000.00

合计 5790000.00

 裙楼装饰工程

1 暂列金额 项 510000.00

合计 510000.00

 A座塔楼土建工程

1 暂列金额 项 3730000.00

合计 3730000.00

 A座塔楼装饰工程

1 暂列金额 项 430000.00

合计 430000.00
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序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 B座塔楼土建工程

1 暂列金额 项 3540000.00

合计 3540000.00

 B座塔楼装饰工程

1 暂列金额 项 330000.00

合计 330000.00

 幕墙工程

1 暂列金额 项 5780000.00

合计 5780000.00

 精装修专业暂估

1 暂列金额 项

合计

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

1 暂列金额 项 690000.00

合计 690000.00

 装饰工程

1 暂列金额 项 130000.00

合计 130000.00

 幕墙工程

1 暂列金额 项 660000.00

合计 660000.00

 精装修专业暂估

1 暂列金额 项

合计

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

1 暂列金额 项 450000.00

合计 450000.00

 车库-2层自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 400000.00

合计 400000.00

 车库-2层人防工程

1 暂列金额 项 230000.00
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序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计 230000.00

 车库-1层安装工程

1 暂列金额 项 230000.00

合计 230000.00

 车库-1层自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 500000.00

合计 500000.00

 裙楼安装工程

1 暂列金额 项 810000.00

合计 810000.00

 裙楼自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 850000.00

合计 850000.00

 A座塔楼安装工程

1 暂列金额 项 950000.00

合计 950000.00

 A座塔楼自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 720000.00

合计 720000.00

 B座塔楼安装工程

1 暂列金额 项 670000.00

合计 670000.00

 B座塔楼自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 730000.00

合计 730000.00

 电梯工程

1 暂列金额 项 600000.00

合计 600000.00

 抗震支架

1 暂列金额 项 210000.00

合计 210000.00

 太阳能系统

1 暂列金额 项 20000.00

合计 20000.00
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暂列金额明细表
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序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 通风空调工程

1 暂列金额 项 2720000.00

合计 2720000.00

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

1 暂列金额 项 210000.00

合计 210000.00

 自动灭火消防工程

1 暂列金额 项 100000.00

合计 100000.00

 抗震支架

1 暂列金额 项 10000.00

合计 10000.00

 通风空调工程

1 暂列金额 项 80000.00

合计 80000.00

 太阳能系统专业暂估

1 暂列金额 项

合计
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材料暂估价一览表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

 边坡支护装饰

 车库基础土建工程

 车库-2层土建工程

 车库-2层装饰工程

1 ZG0001 20厚磨光花岗岩 m2 106.19

2 ZG0002 8-10花岗岩踢脚板异形 m2 88.50

3 ZG0003 8-10花岗岩踢脚板直线形 m2 88.50

 车库-1层土建工程

 车库-1层装饰工程

1 ZG0001 20厚磨光花岗岩 m2 106.19

2 ZG0002 8-10花岗岩踢脚板异形 m2 88.50

3 ZG0003 8-10花岗岩踢脚板直线形 m2 88.50

 裙楼土建工程

 裙楼装饰工程

1 ZG0001 20厚磨光花岗岩 m2 106.19

2 ZG0002 8-10花岗岩踢脚板异形 m2 88.50

3 ZG0003 8-10花岗岩踢脚板直线形 m2 88.50

4 ZG0004 40厚毛面石质板材 m2 159.29

 A座塔楼土建工程

 A座塔楼装饰工程

1 ZG0001 20厚磨光花岗岩 m2 106.19

2 ZG0002 8-10花岗岩踢脚板异形 m2 88.50

3 ZG0003 8-10花岗岩踢脚板直线形 m2 88.50

 B座塔楼土建工程

 B座塔楼装饰工程

1 ZG0001 20厚磨光花岗岩 m2 106.19

2 ZG0002 8-10花岗岩踢脚板异形 m2 88.50

3 ZG0003 8-10花岗岩踢脚板直线形 m2 88.50

 幕墙工程

 精装修专业暂估

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程
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材料暂估价一览表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 装饰工程

1 ZG0001 20厚磨光花岗岩 m2 106.19

2 ZG0002 8-10花岗岩踢脚板异形 m2 88.50

3 ZG0003 8-10花岗岩踢脚板直线形 m2 88.50

4 ZG0004 40厚毛面石质板材 m2 159.29

 幕墙工程

 精装修专业暂估

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

 车库-2层自动灭火消防工程

 车库-2层人防工程

 车库-1层安装工程

 车库-1层自动灭火消防工程

 裙楼安装工程

 裙楼自动灭火消防工程

 A座塔楼安装工程

 A座塔楼自动灭火消防工程

 B座塔楼安装工程

 B座塔楼自动灭火消防工程

 电梯工程

 抗震支架

 太阳能系统

 通风空调工程

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

 自动灭火消防工程

 抗震支架

 通风空调工程

 太阳能系统专业暂估
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工程设备暂估价一览表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

 边坡支护装饰

 车库基础土建工程

 车库-2层土建工程

 车库-2层装饰工程

 车库-1层土建工程

 车库-1层装饰工程

 裙楼土建工程

 裙楼装饰工程

 A座塔楼土建工程

 A座塔楼装饰工程

 B座塔楼土建工程

 B座塔楼装饰工程

 幕墙工程

 精装修专业暂估

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

 装饰工程

 幕墙工程

 精装修专业暂估

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

 车库-2层自动灭火消防工程

 车库-2层人防工程

 车库-1层安装工程

 车库-1层自动灭火消防工程

 裙楼安装工程

 裙楼自动灭火消防工程

 A座塔楼安装工程

 A座塔楼自动灭火消防工程

 B座塔楼安装工程

 B座塔楼自动灭火消防工程

 电梯工程
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工程设备暂估价一览表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 抗震支架

 太阳能系统

 通风空调工程

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

 自动灭火消防工程

 抗震支架

 通风空调工程

 太阳能系统专业暂估
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专业工程暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 边坡支护装饰

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 车库基础土建工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 车库-2层土建工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 车库-2层装饰工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 车库-1层土建工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 车库-1层装饰工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 裙楼土建工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 裙楼装饰工程
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专业工程暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 A座塔楼土建工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 A座塔楼装饰工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 B座塔楼土建工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 B座塔楼装饰工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 幕墙工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 精装修专业暂估

1 精装修
精装修、通车屋面景观、楼
梯口维护幕墙、玻璃雨棚、
轻钢结构

63290000.00

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计 63290000.00

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 装饰工程

1 承包人分包的专业工程暂估价
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专业工程暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 幕墙工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 精装修专业暂估

1 精装修 精装修 4160000.00

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计 4160000.00

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

1 智能化系统 1800000.00

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计 1800000.00

 车库-2层自动灭火消防工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 车库-2层人防工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 车库-1层安装工程

1 智能化系统 1500000.00

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计 1500000.00

 车库-1层自动灭火消防工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 裙楼安装工程

1 智能化系统 3200000.00

2 夜景照明 2500000.00
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专业工程暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

3 空调云控系统
含控制设备、模块、传感
器、阀门及管线等，满足云
控系统运行及验收要求。

700000.00

4 发包人发包的专业工程暂估价

合计 6400000.00

 裙楼自动灭火消防工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 A座塔楼安装工程

1 智能化系统 3200000.00

2 夜景照明 2000000.00

3 空调云控系统
含控制设备、模块、传感
器、阀门及管线等，满足云
控系统运行及验收要求。

1000000.00

4 发包人发包的专业工程暂估价

合计 6200000.00

 A座塔楼自动灭火消防工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 B座塔楼安装工程

1 智能化系统 3200000.00

2 夜景照明 2000000.00

3 空调云控系统
含控制设备、模块、传感
器、阀门及管线等，满足云
控系统运行及验收要求。

1000000.00

4 发包人发包的专业工程暂估价

合计 6200000.00

 B座塔楼自动灭火消防工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 电梯工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 抗震支架
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专业工程暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 太阳能系统

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 通风空调工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

1 智能化系统 600000.00

2 厨房设备及配电

含：给水、排水点位定位，
厨房烹饪操作间的排油烟罩
及烹饪部位应设置自动灭火
装置,且应在燃气或燃油管道
上设置紧急事故自动切断装
置。

3000000.00

3 夜景照明 500000.00

4 空调云控系统
含控制设备、模块、传感
器、阀门及管线等，满足云
控系统运行及验收要求。

200000.00

5 发包人发包的专业工程暂估价

合计 4300000.00

 自动灭火消防工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 抗震支架

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 通风空调工程

1 承包人分包的专业工程暂估价

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 太阳能系统专业暂估
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专业工程暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

1 太阳能系统 260000.00

2 发包人发包的专业工程暂估价

合计 260000.00
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特殊项目暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

1 特殊项目暂估价 项

合计

 边坡支护装饰

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库基础土建工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库-2层土建工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库-2层装饰工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库-1层土建工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库-1层装饰工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 裙楼土建工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 裙楼装饰工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 A座塔楼土建工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 A座塔楼装饰工程

1 特殊项目暂估价 项

合计
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特殊项目暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 B座塔楼土建工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 B座塔楼装饰工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 幕墙工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 精装修专业暂估

1 特殊项目暂估价 项

合计

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 装饰工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 幕墙工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 精装修专业暂估

1 特殊项目暂估价 项

合计

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库-2层自动灭火消防工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库-2层人防工程

1 特殊项目暂估价 项
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特殊项目暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

合计

 车库-1层安装工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库-1层自动灭火消防工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 裙楼安装工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 裙楼自动灭火消防工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 A座塔楼安装工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 A座塔楼自动灭火消防工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 B座塔楼安装工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 B座塔楼自动灭火消防工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 电梯工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 抗震支架

1 特殊项目暂估价 项

合计

 太阳能系统

1 特殊项目暂估价 项

合计
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特殊项目暂估价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 通风空调工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 自动灭火消防工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 抗震支架

1 特殊项目暂估价 项

合计

 通风空调工程

1 特殊项目暂估价 项

合计

 太阳能系统专业暂估

1 特殊项目暂估价 项

合计
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 边坡支护装饰

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库基础土建工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 车库-2层土建工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库-2层装饰工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库-1层土建工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库-1层装饰工程
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 裙楼土建工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 裙楼装饰工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A座塔楼土建工程

一 人工
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A座塔楼装饰工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 B座塔楼土建工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 B座塔楼装饰工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 幕墙工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 精装修专业暂估

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 装饰工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 幕墙工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 精装修专业暂估

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库-2层自动灭火消防工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库-2层人防工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库-1层安装工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库-1层自动灭火消防工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 裙楼安装工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 裙楼自动灭火消防工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A座塔楼安装工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A座塔楼自动灭火消防工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 B座塔楼安装工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 B座塔楼自动灭火消防工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 电梯工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 抗震支架

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 太阳能系统

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 通风空调工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 自动灭火消防工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 抗震支架

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
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计日工表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 通风空调工程

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 太阳能系统专业暂估

一 人工

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 科创中心-建筑工程

 边坡支护土建

1 总承包服务费

合计

 边坡支护装饰

1 总承包服务费

合计

 车库基础土建工程

1 总承包服务费

合计

 车库-2层土建工程

1 总承包服务费

合计

 车库-2层装饰工程

1 总承包服务费

合计

 车库-1层土建工程

1 总承包服务费

合计

 车库-1层装饰工程

1 总承包服务费

合计

 裙楼土建工程

1 总承包服务费

合计

 裙楼装饰工程

1 总承包服务费

合计

 A座塔楼土建工程

1 总承包服务费

合计

 A座塔楼装饰工程

1 总承包服务费

合计
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总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 B座塔楼土建工程

1 总承包服务费

合计

 B座塔楼装饰工程

1 总承包服务费

合计

 幕墙工程

1 总承包服务费

合计

 精装修专业暂估

1 总承包服务费

合计

 后勤综合楼-建筑工程

 土建工程

1 总承包服务费

合计

 装饰工程

1 总承包服务费

合计

 幕墙工程

1 总承包服务费

合计

 精装修专业暂估

1 总承包服务费

合计

 科创中心-安装工程

 车库-2层安装工程

1 总承包服务费

合计

 车库-2层自动灭火消防工程

1 总承包服务费

合计

 车库-2层人防工程

1 总承包服务费
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总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

合计

 车库-1层安装工程

1 总承包服务费

合计

 车库-1层自动灭火消防工程

1 总承包服务费

合计

 裙楼安装工程

1 总承包服务费

合计

 裙楼自动灭火消防工程

1 总承包服务费

合计

 A座塔楼安装工程

1 总承包服务费

合计

 A座塔楼自动灭火消防工程

1 总承包服务费

合计

 B座塔楼安装工程

1 总承包服务费

合计

 B座塔楼自动灭火消防工程

1 总承包服务费

合计

 电梯工程

1 总承包服务费

合计

 抗震支架

1 总承包服务费

合计

 太阳能系统

1 总承包服务费

合计
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总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 通风空调工程

1 总承包服务费

合计

 后勤综合楼-安装工程

 安装工程

1 总承包服务费

合计

 自动灭火消防工程

1 总承包服务费

合计

 抗震支架

1 总承包服务费

合计

 通风空调工程

1 总承包服务费

合计

 太阳能系统专业暂估

1 总承包服务费

合计
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

科创中心-建筑工程

边坡支护土建

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

边坡支护装饰

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库基础土建工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-2层土建工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-2层装饰工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-1层土建工程

1 规费
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-1层装饰工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

裙楼土建工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

裙楼装饰工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

A座塔楼土建工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

A座塔楼装饰工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

B座塔楼土建工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

B座塔楼装饰工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

幕墙工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

精装修专业暂估

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

后勤综合楼-建筑工程

土建工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.11

4 文明施工费 0.54

5 临时设施费 0.71

6 安全施工费 2.37
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

装饰工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

幕墙工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

精装修专业暂估

1 规费
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.12

4 文明施工费 0.1

5 临时设施费 1.59

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

科创中心-安装工程

车库-2层安装工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-2层自动灭火消防工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-2层人防工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-1层安装工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

车库-1层自动灭火消防工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

裙楼安装工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

裙楼自动灭火消防工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9
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规费、税金项目清单与计价表
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合计=1+06

A座塔楼安装工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

A座塔楼自动灭火消防工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

B座塔楼安装工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

第11页 共16页

13
2A
FB
05
-3
04
A-
4B
A9
-A
E3
3-
36
83
9B
3A
2A
19

- 页码401 -



规费、税金项目清单与计价表
工程名称:环翠区科创中心工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

B座塔楼自动灭火消防工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

电梯工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

抗震支架

1 规费
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2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

太阳能系统

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

通风空调工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1
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10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

后勤综合楼-安装工程

安装工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

自动灭火消防工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

抗震支架

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29
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4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

通风空调工程

1 规费

2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06

太阳能系统专业暂估

1 规费
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2 安全文明施工费

3 环境保护费 0.29

4 文明施工费 0.59

5 临时设施费 1.76

6 安全施工费 2.37

7 工程排污费 0.2

8 住房公积金 0.48

9 危险作业意外伤害保险 0.1

10 社会保障费 1.52

06 税金 9

合计=1+06
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