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第一章 招标公告

威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计招标公告

[项目专业:设计]

威招审（sj202114005 ）号

一、招标条件

本招标项目威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计项目，已由相关部门批准建设，

招标人为威海市港兴城市建设有限公司，项目资金为自筹，出资比例为 100%。项目已具备招标条

件，现对该项目进行公开招标。

二、项目招标范围

规划及建筑设计（包括方案设计、施工图设计）及后续服务等。

三、项目概况

本项目位于威海临港区开元西路东、303 省道北，占地面积约 89199 平方米，总建筑面积约 99

000 平方米，其中新建筑面积约 78000 平方米。 设计服务周期：签订合同后 5日历天内完成方案

设计，20 日历天内完成施工图设计。 质量要求：符合国家规范要求。

标段名称 规模 标段内容 招标控制价（元）

不分标段 约 78000 平方米

规划及建筑设计（包括方案设计、

施工图设计）及后续服务等 1521000.00

四、投标人资格要求

1、持有合法独立法人营业执照的企业；

2、具备建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；

3、投标人、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录；

4、投标人、法定代表人及项目负责人未被最高法院列入失信被执行人；

5、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

五、项目负责人资格要求

项目负责人须具有国家一级注册建筑师资格（本企业注册）。

六、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【ztb 格式文件下载开始时间：2021-11-05 17:00；下载截止时间：2021-11-12 17:00；下载

地址：威海市建设工程电子交易系统（ http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.
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aspx?appid=104&backurl=1）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子

交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是

ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招

标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威

海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交

易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话

0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段

的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无

效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时

关注 本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，

招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数

字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）【交易二厅】

投标截止时间、开标时间：2021-11-26 14:00（北京时间）

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局及威海市公共资源交易

网站上发布。

十、联系方式

招标人：威海市港兴城市建设有限公司 招标代理：山东淳正项目管理有限公司

地址：威海临港区 地址：威海市高区世昌大道 307-1 号 1207 室

邮编：264211 邮编：264209

联系人：杜娟 联系人：李信莹

联系电话：0631-5580039 联系电话：0631-5293391

电子邮件： 电子邮件：sdcz0428@163.com

0D
EA
90
5B
-3
59
4-
44
71
-A
24
7-
DB
FB
BD
B2
CF
B1



威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司

4

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名 称：威海市港兴城市建设有限公司

地 址：威海临港区

联 系 人：杜娟

电 话：0631-5580039

1.1.3 招标代理机构

名 称：山东淳正项目管理有限公司

地 址：威海市高区世昌大道307-1号1207室

联 系 人：李信莹

电 话：0631-5293391

1.1.4 招标项目名称 威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计

1.1.5 项目建设地点 位于威海临港区开元西路东、303省道北

1.1.6 项目建设规模
建设占地面积约89199平方米，总建筑面积约99000平方米，

其中新建筑面积约78000平方米。

1.1.7 项目投资估算 1521000.00元

1.2.1 资金来源及比例 自筹 100%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围
规划及建筑设计（包括方案设计、施工图设计）及后续服务

等。

1.3.2 设计服务期限

设计服务期限为自合同签订之日起至施工图通过行业主管部

门审查通过，在建设工程中提供施工配合及后续服务等。

设计服务周期：签订合同后5日历天内完成方案设计，20日历

天内完成施工图设计。

1.3.3 质量标准 符合国家规范要求。

1.4.1
投标人资格条件、

能力和信誉

1、资格要求：

具备建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或工程设计综

合甲级资质；

2、信誉要求：
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（1）持有合法独立法人营业执照的企业；

（2）投标人、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪

记录；

（3）投标人、法定代表人及项目负责人未被最高法院列入失

信被执行人；

（4）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示

系统中列入严重违法失信企业名单；

（5）投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。（不

存在《威海市联合惩戒措施清单》的情形）

3、项目负责人资格要求：

项目负责人须具有国家一级注册建筑师资格（本企业注

册）。

4、其他要求：

中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合

平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登

记，并在中标通知书发放之前通过审核并需提供审核通过证

明（可通过网页截图）。

1.4.2 是否接受联合体投标 不接受

1.4.3
投标人不得存在

的其他情形
法律法规规定的其他情形

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.10.3
招标文件澄清

发出的形式

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页

面下方的澄清信息。

澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内

容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

1.11.1 分包 不允许

1.12.1 实质性要求和条件

(1)按照招标文件要求提供投标担保（保证金）且所提供的投

标担保无瑕疵；

(2)投标文件由投标人法定代表人（单位负责人）或其委托代

理人加盖电子签章；

(3)投标文件载明的招标项目完成期限不超过招标文件规定的
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期限；

(4)无明显不符合技术规格、技术标准的要求；

(5)投标文件未附有招标人不能接受的条件；

(6)投标有效期响应招标文件要求。

1.12.3 偏差 不允许

2.1
构成招标文件的

其他资料

通过威海市建设工程招投标监管信息系统平台发布的招标文

件的澄清、修改、答疑。

2.2.1
投标人要求澄清

招标文件

时间：投标截止时间10日前

形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出

问题”按钮上传需要澄清的问题。

2.2.2
招标文件澄清

发出的形式

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页

面下方的澄清信息。

澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内

容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3
投标人确认收到

招标文件澄清

澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通

知。

2.3.1
招标文件修改

发出的形式

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页

面下方的修改信息。

修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修

改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时

间。

2.3.2
投标人确认收到

招标文件修改

修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通

知。因未及时查看修改而影响投标文件编制和递交的，责任

由投标人自行承担。

3.1.1
构成投标文件的

其他材料

投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行

澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签

字确认的书面文件。

3.2.1
增值税税金的

计算方法
一般计税方法

3.2.3 报价方式 固定单价

3.2.4 最高投标限价 最高投标限价：1521000.00元。投标人的投标报价不得超过
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最高投标限价，否则将否决其投标。

3.2.5 投标报价的其他要求

投标人应充分考虑各类风险因素，所有可能发生的设计费或

其它原因的所有费用都应包括在报价中，招标人不再支付其

他费用。

3.3.1 投标有效期 投标截止之日起90天（日历日）

3.4.1 投标保证金

要求递交投标保证金

投标保证金金额：

人民币：壹万伍仟元整 （¥15000.00元）；

投标保证金缴纳形式：采用电汇、网上银行转账、银行保

函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式

影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）

1.如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在

投标截止时间前到达指定账户。

收款人账户名称:威海市公共资源交易中心

收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页

面中申请到的虚拟账号信息为准。

账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定

密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投

标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申

请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟

账号”并按照提示获取虚拟账号；为能及时、准确退还投标

保证金，请个投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中

注明“建设工程投标保证金”。注意：每个标段都应申请收

款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本

项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标

保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子

交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提

供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未

按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进

而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。

要求：

1）投标保证金必须从企业基本账户转出。
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2）作为投标文件的一部分，同时需提交基本账户开户证明

（企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证

明等））及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与

账户相同。

3）要求投标截止时间前必须到达保证金指定账户，逾期不

到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。

2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要

求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不

少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。

3、如选用保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山

东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管

局和由中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开

展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》

（鲁建建管字[2018]11 号）文件要求，需满足以下条件且提

供相关证明材料：

（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务

机构。

（2）保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保

险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设

厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台：htt

p：//221.214.94.41:81/xyzj）”“全国公共资源交易平台

（山东省）/山东省公共资源交易网（http：//www.sdggzyj

y.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范

本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。

（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。

（4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）

企业银行基本账户开户证明（如开户许可或银行开户证明

等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理

委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信

息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域

内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。

注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在
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投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，并需上传所

附资料彩色扫描件word或pdf文档，否则投标无效。

4、如投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威

海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择

电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保

函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函

验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见

办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保

函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电

话：400-0055-890。

5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形：

根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主

体信用评价实施细则（试行）》（威住建通字【2019】76

号）的规定，2020 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评

定的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保

证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳投标保证金 20

万元（注：如项目投标保证金金额小于 20 万元，按项目实

际保证金金额缴纳；如项目投标保证金金额大于 20 万元

（含），缴纳20 万元即可。）投标文件须后附 2020 年度被

市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价登记的证明

材料。

未按要求提交投标保证金，否决其投标。

3.4.4
其他可以不予退还

投标保证金的情形
评标委员会评定为串标、围标、弄虚作假的

3.5.2
近年财务状况的

年份要求
指2020年度

3.5.3
近年完成的类似项目

情况的时间要求

近三年，是指从投标截止时间向前推算三年，精确到日（不

含投标截止时间当日）

3.5.5
近年发生的诉讼及仲

裁情况的时间要求

近三年，是指从投标截止时间向前推算三年，精确到日（不

含投标截止时间当日）

3.6.1
是否允许递交备选

投标方案
不允许
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3.7.3
投标文件签字或

盖章要求

电子投标文件：按照招标文件要求在电子投标文件指定位置

上签电子单位公章、电子个人印章（无需先在书面投标文件

里盖章再扫描上传）。

4.1.1 投标截止时间 2021年11月26日14时00分

4.1.2 递交投标文件地点
威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附

楼）【交易二厅】

4.1.3 投标文件是否退还 否

5.1 开标时间和地点
开标时间：同投标文件递交截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

5.2 开标程序 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成： 5 人，其中专家 5 人；

评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审

专家库中随机抽取。

注：1）评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，

将及时清退。

2）评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信

主体，若为严重失信主体，将及时清退（开标现场查询）。

6.3.2
评标委员会推荐中标

候选人的人数

推荐 3 名中标候选人，公示期结束后无任何异议确定排名第

一的中标候选人为中标人。

7.1
中标候选人公示

媒介及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介。

公示期限：不少于3个工作日

7.4
是否授权评标委员会

确定中标人
否

7.6 技术成果经济补偿
本次设计招标投标过程中发生的一切费用，招标人均不给予

经济补偿。

7.7 履约保证金 不要求递交履约保证金

9
是否采用电子

招标投标
是，具体要求详见本章附件七。

10
需要补充的其他

内容

1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提

供续交材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，

将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被
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主管部门限制其投标的不良行为，将否决其投标，若为中标

企业，应取消其中标资格。

2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易

中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致

无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，

待故障解除后继续开评标工作。

3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地

方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标

的处理。

4、本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受纪监审办

公室及有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施

的监督。扫黑除恶投诉电话：0631-5581813。

5、根据威住建通字[2020]6 号《关于做好疫情期间房屋建筑

和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招

标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有

序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下：

（1）本工程采用全过程网上交易，以系统上传的电子投标文

件为为准。防疫要求投标人不到开标现场，自行按要求在网

上进行开标交易。

（2）请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建

设工程电子交易系统 （http://60.212.191.165:10000/Port

alQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认工

作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免

因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。

（3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时

保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答

评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通

过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确

的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人

应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工

程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒

时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未
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及时关注造成的责任自负。

若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通

过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。

（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方

可查收到。）

6、投标单位的纸质版投标文件（两份），需以邮寄或送达的

方式递交（邮寄地址：威海市高区世昌大道307-1号1207室，

联系人：李信莹，联系方式：0631-5293391。），基于工程

资料归档的要求，最迟到达时间为投标截止时间后三日内。
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（二）说明

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关

法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及比例和资金落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目设计的资格条件、能力和信誉。

（1）资格要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

① 失信被执行人；

② 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③ 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④ 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

⑤ 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

⑥ 严重质量违法失信行为当事人；

⑦ 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；

⑧ 存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
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⑨ 重大税收违法案件当事人；

⑩ 海关失信企业及其有关人员；

⑪ 涉金融严重失信人名单的当事人；

⑫ 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；

⑬ 违法失信上市公司相关责任主体；

⑭ 统计领域严重失信企业及其有关人员；

⑮ 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；

⑯ 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；

⑰ 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；

⑱ 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；

⑲ 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；

⑳ 保险领域违法失信相关责任主体；

㉑ 重大交通违法违章相关责任主体；

㉒ 劳动保障领域严重失信主体；

㉓ 社会保险领域严重失信主体；

㉔ 海洋渔业领域严重失信主体；

㉕ 住房城乡建设领域严重失信主体；

㉖ 旅游领域严重失信主体；

㉗ 价格领域严重失信主体；

㉘ 纳税信用评价为 D 级的纳税人；

㉙ 消防领域严重违法失信相关责任主体；

㉚ 盐行业生产经营严重失信者；

㉛ 石油天然气行业严重违法失信主体；

㉜ 对外经济合作领域严重失信主体；

㉝ 国内贸易流通领域严重违法失信主体；

㉞ 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；

㉟ 婚姻登记严重失信当事人；

㊱ 家政服务领域相关失信责任主体；

㊲ 公共资源交易领域严重失信主体；

㊳ 出入境检验检疫严重失信企业；

㊴ 慈善捐助领域失信责任相关主体；

㊵ 严重危害正常医疗秩序失信主体；

㊶ 科研领域严重失信主体；

㊷ 政府采购领域严重失信主体；

㊸ 知识产权（专利）领域严重失信主体；
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㊹ 会计领域严重失信主体；

㊺ 文化市场领域严重失信主体；

㊻ 民办教育培训机构严重失信主体；

㊼ 人防领域严重失信主体；

㊽ 社会组织严重失信主体。

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人

须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利

义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关

投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则否决其投标：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停业的，暂扣或者吊销执照，或者吊销资质证书；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出

具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）投标人及其法定代表、项目负责人不得为失信被执行人；

（15）近三年内投标人及法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录行为的（以投标人承诺为

准）；

（16）投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

0D
EA
90
5B
-3
59
4-
44
71
-A
24
7-
DB
FB
BD
B2
CF
B1



威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司

16

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程招标代理费由中标单位支付。

1.6 保密

参加招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相

应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点

组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件

时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和

地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标

人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式

通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标

人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非

主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项

目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
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1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规

定的偏差范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 发包人要求；

(6) 投标文件格式；

(7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的

组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标

人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，

要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不

指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并

且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收

到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项

规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投

标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容

可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已

收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提
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出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复； 作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函及投标函附录；

(2) 法定代表人身份证明；

(3) 授权委托书；

(4) 投标保证金；

(5) 设计费用清单；

(6) 资格审查资料；

(7) 技术文件（单独提供）；

(8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

技术文件不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特

殊标记等，否则否决其投标。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不

包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所

指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金

按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计

费用清单。

投标人报价时均按 6% 税率计入总报价，最终结算时，按实际开具的增值税专用发票的税率计

算税金：最终结算额＝投标报价/1.06×(1+实际开具的增值税专用发票的税率)。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标

报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价

在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6 设计费结算时计费面积以最终施工图审查面积为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天（日历日）。
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3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允

许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形

式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人

以电汇或者网上银行形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户

开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保

证金。投标保证金以电汇或者网上银行形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提

出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章

第1.4 款规定的资格、信誉等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照本、资质证书等证件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经审计机构出具的财务审计报告扫描件，具体年份要求见

投标人须知前附表。

3.5.3 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括

资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须

知前附表。

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的合同的相关情况，并附法院或

仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 项目负责人及拟派的其他主要设计人员的资格证书、职称证（如有）、身份证、近

期社保证明等材料扫描件。

3.5.6 投标人、法定代表人、项目负责人近三年无行贿犯罪行为的承诺函（格式自定）。

3.5.7 投标人、法定代表人、项目负责人失信被执行人查询结果截图。
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3.5.8 投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评

标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受

该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两

个 或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”、本章附件七“计算机辅助评标电子投标文件编

制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人

的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、质量要求、投标有效期、发包人要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按电子投标文件编制及报送要求制作。

4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面

形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收

到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取

的投标保证金。

4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、

标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点
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招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按下列程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构接受纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投

标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价

和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认

开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标代理公司工作人员在招标

投标监管机构和威海市公共资源交易中心相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专

家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家依法组建。评标委员会成员人数以及技术、经济等方

面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是

投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问；
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（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，

招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新

进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员

会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中

标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将

在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力

的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
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7.6 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人的技术成果不给予经济补偿。

7.7 履约保证金

本项目不要求提供履约保证金。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按

照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造

成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加

条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带

责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响

评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正

地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”

没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的

工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知
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道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材

料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人

须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第

8.5.1 项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件一:开标记录表格式

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格形式为准。
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附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、

说明或补正：

1.

2.

......

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖章）

年 月 日
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附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成

部分。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

0D
EA
90
5B
-3
59
4-
44
71
-A
24
7-
DB
FB
BD
B2
CF
B1



威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司

28

附件四：中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称）设计招标的投标文件已被我方接

受，被确定为中标人。

中标价: 元。

设计服务期限： 日历天。

项目负责人： （姓名）。

请你方在接到本通知后的 日内到 （指定地点）与我方签订设计合同，并按招

标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日
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附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的

（项目名称）设计招标的投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： （盖单位章）

年 月 日
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附件六：确认通知

确认通知书

（招标人名称）：

你方于 年 月 日发出的 （项目名称）设计招标关于招标文件的澄清

/修改的通知，我方已于 年 月 日收到。

特此确认。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

年 月 日
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附件七：电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作

前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才

会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标

文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模

式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文

件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或

pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文

档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文

件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的

“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以 gczj 文件形式导入，其中 gczj 文件清单内容中的投标总报价、分

部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相

关的补充表格，须与 gczj 内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真

填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标

函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报

价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名

操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和

完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作

后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所

有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的

电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标

文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其

投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印

纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编

号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打
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印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将

按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工

具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上

传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以

上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务

必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提

示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，

系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指

定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自

主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有

修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照

法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

（三）工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上

公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在

“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。

投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信

用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不

良行为信息截图附在投标文件里。

（四）投标人网上电子开标须知

1.投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模

拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免

开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密是用的 CA 数字证

书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2.投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配

置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人自行解决电
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脑联网问题。记住登录系统的两个密码：

CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；

CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，

但要保证 ie 浏览器是 ie9 以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软

件。以上系统软均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔

CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》输入数字证书绑定密码及数字证

书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前

1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计

时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投

标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒

计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计

时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标

单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问

题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应做出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同

一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按

钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致

导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线
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签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属

于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项

编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备

或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也

可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-

5819292
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第三章评标办法

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评分方法
中标候选人

排序方法

按得分由高到底顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，

由招标人择优选择。

条款号 条款内容 编列内容

2.1.1
分值构成

（总分100分）

资信标： 15 分

技术标： 65 分

投标报价： 20 分

2.1.2
评标基准价

计算方法

评标基准价 A：当 n（有效投标人个数，以下相同）≤5

时，A=所有投标价的算术平均值；

当 n＞5 时，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个

最低价后的算术平均值。

2.1.3
投标报价的偏差

率计算公式
偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价
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1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章

2.2.1 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直

接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

（1）资信标部分：见评标办法前附表；

（2）技术标部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

3.评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标

准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1.4 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得

分。技术标的最终得分为：所有评标专家打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别

成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提

供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类

问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正

应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成
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投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书

面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照排名先后顺序

推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 定标

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不

能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或者设计文件

招标人认为不能最大限度满足招标文件规定要求的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人

名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

4.否决投标条件

（1）资格审查有任一项不合格的；

（2）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投

标报价的；

（3）投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

（4）投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（5）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（6）投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明

材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

（7）技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其

他特殊标记等；

（8）存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

（9）投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；

（10）投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质

性条款的；

（11）法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
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第四章合同条款及格式

建设工程设计合同

工程名称：

合同编号：

工程地点：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：
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发包人： 威海市港兴城市建设有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担 威海临港区高端装备制造加速器厂区规划及建筑设计，经双方协商一

致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理

规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 合同设计项目的内容、名称、阶段、投资及设计费等见下表：

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号
项目

名称

建设规模 设计阶段及内容
单价

（元/㎡）

设计费

(万元)估算总造价

（万元）

建筑面积

（万㎡）

规划及总

平面图设计

方案

设计
施工图设计

1 √ √ √

2 合计

说 明

1.本合同为固定单价合同，设计费结算时计费面积以最终施工图审查面积结

算。

2．设计内容：规划及建筑设计（包括方案设计、施工图设计等），建筑施工

图（建筑、结构、给排水、消防、采暖、通风、空调、电气等）设计、总平面

图、绿色建筑设计、能效测评等专业方案设计、施工图设计及后续服务等。

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 规划设计条件通知书 1 签订合同之日

2 立项批文 1 签订合同之日

3 规划用地许可证 1 签订合同之日

4 用地红线图（电子版） 1 签订合同之日

5 设计任务书 1 签订合同之日

6 工程地质勘察报告 1 签订合同之日
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第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

第五条 本合同设计收费为： ，设计费支付进度详见下表：

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件应对其完

整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定时限 15 天以上，设计人按合同第四条规定交付设计文件

的时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人需委派或认可一名人士负责本工程的一切设计批核事宜，设计人只会认可这位委

托人的指示，如发包人日后需要更改人选，发包人必须以书面形式通知设计人。

6.1.3 发包人提出的修改、变更设计文件所需费用均包含在本合同设计收费总价内，发包人不

再另行支付。

6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、设计软件和专利技

术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让

或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

１
规划及建筑方案

设计文件
6 合同签定后五个日内

按威海市规划局的

成果要求提供

2

建、结、水、电、暖

施工图设计文件
16

方案设计文本经主管部门审批通过后

并经发包人签字确认后二十日内

按威海市施工图

审查中心要求提供

付费次序 占总设计费 付费时间（由交付设计文件决定）

1 20% 方案通过审批后15个工作日内

2 50% 施工图通过审批后15个工作日内

3 15% 主体验收后15个工作日内

4 10% 竣工验收后15个工作日内

5 5% 质保期满二年后15个工作日内
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6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同

规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家相关规范标准及威海市建设及规划部门的设计要求。

6.2.3 设计项目合理使用年限：50 年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。其

中四套图纸由设计人进行叠图，费用包含在设计费之内。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不

超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包

人及施工单位进行设计交底，处理有关施工期间需要现场解决的设计问题和参加地基、基础、主体

结构及竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包

人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技

术经济资料，如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的， 不退还发包

人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，依照本合同约定价

款的相应比例支付设计费。

7.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工作

质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

7.3 由于设计人自身的原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，

每延误一天，应减收该设计阶段应收设计费的千分之二。

7.4 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人双倍返还定金。

第八条 其他：

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合和解决有关问题时，双方应另行签订补充

协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。设计

人交付的设计资料及文件份数超过本合同第四条规定份数，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能

等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所

需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建

成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由

发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
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8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解

不成时，双方当事人同意向人民法院起诉。

8.8 本合同一式 陆 份，发包人 肆 份，设计人 贰 份。

8.9 本合同经双方盖章并签字或盖法人章生效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认

为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行

终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议

纪要等，均为本合同组成部份，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称： 设计人名称：

（签章） （签章）

法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字）

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

建设行政主管部门备案： 鉴定意见：

（盖章） （盖章）

备案号： 经办人：

备案日期： 年 月 日 鉴定日期： 年 月 日
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第五章发包人要求

一.项目概况

1.1项目名称：威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计；

1.2建设地点：威海临港区开元西路东，S303省道北；

1.3占地面积：工程总用地面积89199㎡。

二、设计范围

项目规划及建筑设计（包括方案设计、施工图设计等），建筑施工图（建筑、结构、给排水、

消防、采暖、通风、空调、电气等）设计、总平面图、绿色建筑设计、能效测评等专业方案设计、

施工图设计及后续服务等。

三、设计依据

3.1国家与地方现行各种规范、规定，规划主管部门、消防、人防、绿建、供水、供电、市政、

环保、防雷办等有关部门的意见和要求。

3.2包括但不限于片区总体规划、控制性详细规划等。

3.3本任务书的设计要求。

3.4威海市自然资源和规划局土地出让规划条件。

3.5其它国家、地方相关法规政策。

四、规划设计要求

4.1本项目占地约134亩，主要规划设计指标：容积率≥1.0，其他指标满足《威海市城乡规划管

理技术规定（土地使用、建筑管理）》要求。

4.2 建筑后退及停车位设置应符合土地出让合同以及《威海市城乡规划管理技术规定（土地使

用、建筑管理）》要求。

4.3用地范围内现状建筑1#厂房、6#办公楼、5#辅助用房保留。

五、建筑方案设计要求

5.1 总平设计要求

（1）总平面规划设计在满足相关规范及规定的基础上，设计构图规整，满足标准厂房使用要求。

（2）应综合考虑地形、限高、消防影响等因素。
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（3）厂区内地面标高应比市政道路高，竖向标高应结合现有地形相互协调，同时满足管线铺设

和排水、排洪排涝的要求。

5.2 建筑设计要求

本项目厂房均为丙类标准厂房。

项目需配建食堂与活动室。

5.3 建筑立面设计要求

（1）建筑外立面色彩与风格需结合周边环境、当地审美与规划要求综合考虑，总体呈现现代

厂区的风貌。

（2）立面应比例得当、细部推敲精致，以提升项目品质，符合厂房的使用要求。

（3）建筑标准层平面尽量统一，减少变化数量。

5.4 配套设施设计要求

（1）采暖：配建换热站

（2）供电：利用5#辅助用房做配电室

（3）供水：参考当地自来水公司设计施工，建设消防水池，满足消防用水需求。

5.5 其他设计要求

（1）厂房设计应在满足平面使用的基础上结合结构布置及安装设备布置的经济性和合理性统

筹考虑；

（2）各阶段设计成果内容及深度必须满足《建设工程设计文件编制深度规定》及国家、山东

省、威海市有关要求以及施工图审查、规划、消防、人防等有关部门的要求外，还必须满足本设计

任务书要求。

（3）施工图设计的设计要求待方案报批完成后甲方另行提供。

六、提供设计成果要求

1、成果数量

每个规划设计单位可提交一套设计方案。

2、文字成果

结合方案设计的主要内容和研究进行较为详细的表述，并充分阐述论证，论证依据详实准确，

文字表达以中文为主。

3、图纸成果
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各项设计需通过必要的图纸表达。

4、演示文件：无

5、电子文件成果格式要求

文字应采用*.doc、*.pdf格式；图纸应采用*.dwg、*.jpg、*.psd。

6、成果提供要求

设计单位的每套方案需提供A3规格设计文本5套，电子文件成果光盘1套（括.dwg、.jpg、.doc

等格式的所有文件和多媒体演示文件），主要成果应包含：

现状分析图；

表达规划设计方案的总平面图、定位放线图、竖向设计图、管线图；

表达设计意向的鸟瞰、单体效果图；

建筑单体设计 CAD图；

必须提供电子版CAD技术文件。

7、成果的使用

入围的投标单位所提交的全部成果招标方可选择性使用。

8、招标单位提供的资料

现状地形图

《威海市城乡规划管理技术规定》；

七、方案设计范围

包括方案设计、修改、现场指导与监督等。

八、施工图设计范围

所有建筑物、配套项目施工图纸设计。

施工图纸的图纸审查。

九、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与招标人及招标人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助招标人提出本项

目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的
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规划意见书与设计方案报批文件，协助招标人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以

通过政府部门审查批准；

2.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构等全部专业的施工图设计文件；

（2）对招标人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助招标人进行报审工作，根据审查

结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向招标人提交正式的施工图设计

文件；

（4）协助招标人进行工程招标答疑。

3.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专

业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据招标人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助招标人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）应招标人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与

总体设计协调一致，并满足工程要求。

4、其他要求

本合同为固定单价合同。设计费结算时计费面积以最终施工图审查面积为准。
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第六章 投标文件格式

1、本章投标文件格式本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传

word 或 pdf 文件的固定格式 ，其它相关内容由系统自动生成。

2、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，

系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指

定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无

需电子签章）。
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投标函

电子交易系统自动生成
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投标函附录

序号 条款名称 约定内容 备注

1 项目负责人 姓名：

2 设计服务周期
签订合同后 日历天内完成方案设计， 日

历天内完成施工图设计

3 质量要求 符合国家规范要求

4 投标有效期 天数： （日历日）

5
不存在禁止投标的

情形承诺

我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项

规定的任何一种情形

投标人： （盖单位章）

法人代表或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

0D
EA
90
5B
-3
59
4-
44
71
-A
24
7-
DB
FB
BD
B2
CF
B1



威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司

50

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件。

投标人： (盖单位章)

日期： 年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

如授权委托人参加投标时，按此格式填写。

法定代表人身份证彩色扫描件（正面） 法定代表人身份证彩色扫描件（反面）

授权代理人身份证彩色扫描件（正面） 授权代理人身份证彩色扫描件（反面）
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设计费用清单

1. 设计费用清单说明

2. 设计费用清单

序号 设计费用名称
暂定总建筑

面积（m²）
单价（元） 合价（元） 税率 备注

1

规划及建筑设计（包括

方案设计、施工图设计）
78000

注：本合同为固定单价合同。设计费结算时计费面积以最终施工图审查面积为准。

投标人： （盖单位章）

法人代表或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

0D
EA
90
5B
-3
59
4-
44
71
-A
24
7-
DB
FB
BD
B2
CF
B1



威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司
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基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

企业勘察设计

资质证书
类型： 等级： 证书号：

质量管理体系证书

（如有）
类型： 等级： 证书号：

营业执照 员工总人数：

注册资本

其

中

高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 技术人员数量

基本账户银行账号 各类注册人员

经营范围

投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标

人法定代表人为同一

人或者存在控股、管

理关系的不同单位）

备注

注：应附营业执照、资质证书彩色扫描件。
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威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司
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近年财务状况表

应附：2020 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现

金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，并加盖公章。
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威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司
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近三年发生的诉讼和仲裁情况表

备注：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括

调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

类别 序号 发生时间 情况简介 证明材料索引

诉

讼

情

况

仲

裁

情

况

说明：如果投标人近年没有诉讼和仲裁情况发生，请在“情况简介”栏中填写“无”。 本页

不够请添加附页。
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威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司
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拟投入项目设计人员汇总表

序号
本项目

任职
姓名 职称 专业

执业或职业资格证明

身份证号证书名

称
级别 证号

注：应附拟派人员的身份证、注册证书、职称证及在投标人处交纳的近1个月社保证明等证明

材料彩色扫描件。

投标人： （盖单位章）

法人代表或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司
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拟投入主要设计人员简历表

姓 名 性别 出生日期 年 月 日

毕业院校及专业 毕业时间 年 月 日

从事本专业时间 为申请人服务时间

执业注册 职称

在本项目拟任职务

主要工作经历

时 间 参加过的工程设计项目名称及规模 该项目中任职

投标人： （盖单位章）

法人代表或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司

- 页码 58 -

企业信誉

1、上传通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询失信被执行人情况网页截图彩

色扫描件，查询的省份为全部。包括投标人、法定代表人、项目负责人。

2、上传通过网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询投标人未被工商行政管理机

关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的网页截图彩色扫描件。

3、附投标企业及项目负责人近一年在“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截

图。外地有扣分情况的附相关截图。(近一年指自开标日向前追溯一年精确到日)

4、上传投标人、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函彩色扫描件，

（格式自定）；

5、投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图。

注：1、以上所有查询截图均需加盖投标人公章，查询时间应在投标截止前 10 日内。

2、信息记录的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违

法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规的投标单位，拒绝其参与招投标活动。
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威海临港区高端装备智造加速器厂区规划及建筑设计 山东淳正项目管理有限公司
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投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供

虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投

标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超

过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质

量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提

供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信

笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （加盖公章）

年 月 日
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]  

1 资格审查 [合格制]  

1.1 营业执照 合格制 上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件

1.2 资质证书 合格制 上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件。具有建筑行业（建筑工
程）专业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。

1.3
法定代表人身
份证明或授权
委托书

合格制

上传word或pdf格式的文档
若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代
表人身份证彩色扫描件。
若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按招标文件格式提供）及企业法定代表人
身份证、授权委托代理人身份证彩色扫描件。

1.4 投标保证金证
明

合格制

上传word或pdf格式的文档
注:1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附由银行相关部门盖章
的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料
彩色扫描件。
2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人基本账户的开户银行针对本工程开
具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。
3、若选用保险保函形式，具体要求件招标文件投标人须知前附表，需附：1）保险费
汇款证明及有效发票；2）企业银行基本账户开户证明（如开户许可或银行开户证明
等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证
明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在
地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。
采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件
给招标代理单位，并需上传所附资料彩色扫描件word或pdf文档，否则投标无效。
4、如投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交
易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保

 函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操
作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工
程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电
话：400-0055-890。
5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形：根据威海市住房和城乡建设局关于印发
《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》（威住建通字【2019】76号）的
规定，2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市
场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金20
万元（注：如项目投标保证金金额小于20万元，按项目实际保证金金额缴纳；如项目
投标保证金金额大于20万元（含），缴纳20万元即可。）投标文件须后附2020年度被
市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价登记的证明材料。

1.5  项目负责人 合格制
上传word或pdf格式的文档
内容为一级注册建筑师注册证书（本企业注册），包括身份证、一级注册建筑师注册
证书和社会保险证明材料彩色扫描件。

1.6 失信情况查询 合格制

上传word或pdf格式的文档
1、上传通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询失信被执行人情况网页截图彩
色扫描件，查询的省份为全部。包括投标人、法定代表人、项目负责人。
2、上传通过网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询投标人未被工商行政管理机
关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的网页截图彩色扫描
件。
3、上传投标人、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函彩色
扫描件，格式自定。
4、投标人未被威海各职能部门列为严重失信主体，本条投标人无需附截图，以现场
查询为准。

1.7 投标人信用承
诺书

合格制 上传word或pdf格式的文档，按投标文件格式提供。

2 技术标 [65.00]  

2.1 功能布局 15.00 （15.0）是否统筹考虑整体布局结构；是否分区明确、因地制宜、考虑周全，满足使
用需要；在0-15分之间酌情打分。

2.2 总平面布局 15.00
（15.0）总平面布置是否合理；交通组织是否合理，停车位是否满足要求；景观设计
是否合理利用自然景观资源，尺度适宜，丰富多样；是否协调好周边环境、建筑的关
系；建筑面积、容积率、建筑密度等指标是否符合标书要求；在0-15分之间酌情打
分。

2.3 建筑外观形态 15.00
（15.0）设计方案是否思路新颖，风格明确突出，符合招标人需求；设计方案体量是
否协调，造型是否美观、大方、实用；设计方案是否经济、合理；在0-15分之间酌情
打分。
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
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序号 标题 分值 评分标准

2.4 建筑功能布局 20.00
（20.0）设计方案建筑功能分区是否明确，平面功能设计是否合理，内部交通流线及
竖向设计是否合理高效；设计方案单体各功能房间布局合理、舒适，与室外空间结合
良好，出入口及停车位布置适当；设计方案是否满足工艺要求，是否具有预见性和适
应性，是否工艺流程线路清晰、合理、便捷；在0-20分之间酌情打分。

3 资信标 [15.00]  

3.1 企业信用及考
核情况

2.00

上传word或pdf格式的文档
企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分，有违法违规行为扣分的，按照《威
海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。投标单位若在其
他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案
记录标准》的规定进行再扣分。
备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日
“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。

3.2 项目经理信用
情况

2.00

上传word或pdf格式的文档
项目负责人近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分，有违法违规行为扣分的，按
照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。投标单位
若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信
用档案记录标准》的规定进行再扣分。
备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日
“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。

3.3 企业业绩 5.00
通过系统选择企业业绩
近三年内承揽建筑面积7万平方米（含）以上的类似公建业绩，每有一项得1分，最高
得5分，以签订的设计合同完成时间、面积为准。
备注：上传设计合同彩色扫描件，点选企业业绩应能查看设计合同的相关内容。

3.4 设计项目人员
配备

6.00

通过系统选择项目班子成员
1、投标人拟派的项目负责人具有高级职称的，得1分。
2、除项目负责人外，投标人拟投入到本项目的其他专业技术人员，建筑、结构、给
水排水、暖通空调、电气每个专业均有不少于一名持有注册证书的，得5分。
注：需附拟派人员的身份证、注册证书、职称证及在投标人处交纳的近1个月社保证
明等证明材料彩色扫描件，否则不得分。

4 商务标 [20.00]  

4.1 投标报价 20.00

投标人投标报价等于投标总报价评标基准价的，得满分20分。投标报价每高于评标基
准价1％扣0.5分，每低于1％扣0.25分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计
算得分，得分精确到小数点后2位。
当某一投标报价明显高于或明显低于其他各投标企业报价，可由评标委员会要求其提
供相关证明，不能提供相关证明或证明不合理，评标委员会废除该报价，且不参与评
标基准价的计算。
基准价计算方式：
当n≤5时，评标基准价为各有效投标报价的算术平均值；
当n＞5时，评标基准价为去掉其中最高有效投标报价和最低有效投标报价后的算术平
均值。

第2页 共2页

0D
EA
90
5B
-3
59
4-
44
71
-A
24
7-
DB
FB
BD
B2
CF
B1

- 页码3 -



其他注意事项

控制价  : 1521000.00

专家个数  :5

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人3名
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