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第一章投标邀请书（代资格预审合格通知书） 

各资格预审申请通过单位于 2022年 6月 28日 17时 00分前进入

威海市建设工程电子交易系统进行确认。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9



威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  4                          0631-5893538 

第二章 投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1.1.2 招标人 

招 标 人：威海城市投资集团有限公司 

地    址：威海市青岛北路 158 号 

联 系 人：毕建斌 

电    话：0631-5319376    

1.1.3 招标代理机构 

名    称：威海市天垣工程咨询管理有限公司 

地    址：威海市文化中路 78-3 号 

联 系 人：孙幸媛、李艳菁  

电    话：0631-5893538、5819542 

1.1.4 项目名称 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 

1.1.5 建设地点 威海东部滨海新城蒲湾社区 

1.2.1 资金来源及比例 自筹  100% 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 
施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容

详见工程量清单。 

1.3.2 计划工期 300 天 

1.3.3 质量要求 国家验收规范合格标准。 

1.4.1 投标人资质条件、能力 

一、投标人资格要求 

（1）持有合法独立法人营业执照。 

（2）投标人具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，

并同时具有安全生产许可证。 

（3）投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一

人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目

（同一标段）的投标。 

（4）投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。 

（5）投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详

见“威海市联合惩戒措施清单”）。   

（6）投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记

录。 
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（7）投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重

违法失信企业名单。 

二、项目负责人（项目经理）资格要求 

（1）具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格；同时具

有项目经理安全生产考核合格证（B证）。 

（2）项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中

标工程项目的项目经理。 

三、联合体投标 

本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 

注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综

合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，

并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明（可

通过网页截图）。 

1.9.1 踏勘现场 不组织 

1.10.1 投标预备会 不召开 

1.10.2 
 投标人提出问题的截止时

间及形式 

时间：投标截止时间10日前 

形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑

问”按钮上传需要澄清的问题 

1.10.3 招标人澄清的形式 

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页

面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投

标人已收到，招标人不再另行通知。 

1.11 偏离 √不允许 

2.1 构成招标文件的其他材料 招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等 

2.2.1 
投标人要求澄清招标文件

的截止时间及形式 

时间：投标截止时间10日前 

形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑

问”按钮上传需要澄清的问题 

2.2.2 投标截止时间 2022 年 8 月 4 日 09 时 00 分（第三开标厅） 

2.3.1 招标人修改的形式 
请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页

面下方的修改信息 

2.3.2 投标人确认收到修改 修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知 

3.1.1 构成投标文件的其他材料 无 

3.2.1 招标控制价 

本项目招标控制价：17551401.07 元。其中：措施费（不含规

费税金）上限控制价为 205901.51 元；蒲湾路（石家大道-浦

湾 3 号路）新建工程：7309504.82 元；蒲湾 1 号路新建工程：
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5771233.77 元；蒲湾 3 号路新建工程：4470662.48 元。 

各投标单位在报价时，投标报价均不能高于整个工程及上述组

成费用的招标控制价，否则否决其投标。 

3.3.1 投标有效期 60 天 

3.4.1 投标保证金 

√要求递交投标保证金 

投标保证金的金额：壹拾万元整 

投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保

函、电子保函等。（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间

的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 

1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在

投标截止时间前到达指定账户。 

收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 

收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标

保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准” 

账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密

码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保

证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。

若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照

提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投

标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投

标保证金”。 

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账

号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招

标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对

威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信

息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标

人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证

金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自

行承担。 

要求： 

1）投标保证金必须从企业基本账户转出。 

2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开

户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证

明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 
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3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户， 逾期

不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。 

2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要

求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少

于投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如

开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。 

3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山

东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局

和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋

建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建

管字〔2018〕 11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关

证明材料： 

（1） 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务

机构。 

（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险

监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅

“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http： 

//221.214.94.41： 81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山

东 省 ） / 山 东 省 公 共 资 源 交 易 网 （ http ：

//www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合

同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动

公开。 

（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 

（4）投标文件中需附： 1）保险费汇款证明及有效发票； 2）

企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明

等）； 3) 有效保函保单或保函凭证； 4）保险机构在中国银

行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过

上述网站公开信息的查询截图； 6）保险机构出具工程项目所

在地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。 

注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投

标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。 

采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附

资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截

止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）采用邮
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寄方式时，须在邮件外包封注明“威海东部滨海新城蒲湾社区

周边道路工程投标保函”（收件人：孙幸媛、李艳菁 ，联系

方式：0631-5893538），且须保证开标（投标截止）时间前招

标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标

现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；

2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时

间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否

决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。 

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建

设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投

标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即

可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体

操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--

工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服

务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：

400-0055-890 

5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 

根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体

信用评价实施细则（修订）》的通知（威住建通字〔2021〕90

号）的规定，2021 年度被威海市住房和城乡建设局评定的信

用评价为 AAA 级的建筑市场主体免予缴纳工程投标保证金，信

用评价为 AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过 20

万元。投标文件须后附 2021 年度被威海市住房和城乡建设局

评定的信用评价等级的证明材料。 

未按要求提交投标保证金，否决其投标。 

3.5 资格审查资料 应按招标文件规定提供 

3.6.3 文件要求 

如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评

标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 

技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字

符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。 

5.1 开标时间和地点 

开标时间：2022 年 8 月 4 日 09 时 00 分  

开标地点：威海市公共资源交易中心第三开标厅 

本项目采用全过程网上交易,投标人不到开标现场参加电子开

标会议，需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、

唱标确认等。投标人提前熟悉交易系统（工程建设项目投标人
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操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/201

90131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html），通

过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由

投标人承担。 

投标人以邮寄或送达的方式进行递交（收件人：孙幸媛、李艳

菁 ，联系方式：0631-5893538，地址：威海市文化中路 78-3

号，威海市天垣工程咨询管理有限公司 307 室）。基于工程资

料归档的要求，最迟邮寄或送达时间为投标截止时间后三日

内。 

投标单位需提供电子版（光盘或 U 盘）投标文件一份（含 PD

F 格式的最终版投标文件、excel 格式最终版报价清单,计价

软件格式的报价文件）。投标截止时间前不接收电子版投标文

件。 

5.2 开标程序 在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成：7 人；4 个技术标评委，3 个经济标评委； 

评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专

家库中随机抽取。 

注：1）评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，

将及时清退。2）评标委员会所有成员未被威海市各职能部门

列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退。（开标

现场查询） 

7.1 
是否授权评标委员会确定

中标候选人 

是，推荐一名中标候选人。 

公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标

人。 

7.2 
中标候选人公示媒介及期

限 

公示媒介：同公告发布媒体 

公示期限：不少于 3 个工作日 

7.4 履约担保 无 

7.6 特别强调 

1.投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否

则否决其投标。（省份为全部）注：查询网址: http://zxgk.

court.gov.cn/shixin/。投标文件附通过网站查询信息记录，

包含投标人及参与投标的相关人员包括法定代表人、委托代理

人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图，否则

否决其投标。 

2. 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违

法失信企业名单，否则否决其投标。 

注：查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html。投标文
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件需附查询截图，否则否决其投标。 

3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。开标时，

招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程

序查询。 

4. 投标人及参与本次投标的相关人员近三年内无行贿犯罪行

为记录。（附承诺函，格式自定） 

5.投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供

虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取

消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部

门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应

取消其中标资格。 

6. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易

中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无

法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。 

7.扫黑除恶投诉电话：0631‐5987017。 

8.如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地

方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的

处理。 

9.请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件六中“计

算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资

源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中

心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威

海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明

书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务

必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确

保正常远程开标，否则后果自负。 
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项

目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期、质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，

还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则

各相关投标均无效。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
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（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；  

（3）为本招标项目的监理人； 

（4）为本招标项目的代建人；  

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；  

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（9）被责令停业的；  

（10）被暂停或取消投标资格的；  

（11）财产被接管或冻结的； 

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

（13）投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的； 

（14）投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的； 

（15）投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的； 

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下（随每年度发布的清单进行更新）： 

1）失信被执行人； 

2）严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体； 

3）农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员； 

4）环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员； 

5）吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员； 

6）严重质量违法失信行为当事人； 

7）安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员； 

8）存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经

营者； 

9）重大税收违法案件当事人； 

10）海关失信企业及其有关人员； 

11）涉金融严重失信人名单的当事人； 

12）在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员； 

13）违法失信上市公司相关责任主体； 

14）统计领域严重失信企业及其有关人员； 

15）房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员； 

16）电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体； 

17）运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员； 

18）电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员； 
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19）电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员； 

20）保险领域违法失信相关责任主体； 

21）重大交通违法违章相关责任主体； 

22）劳动保障领域严重失信主体； 

23）社会保险领域严重失信主体； 

24）海洋渔业领域严重失信主体； 

25）住房城乡建设领域严重失信主体； 

26）旅游领域严重失信主体； 

27）价格领域严重失信主体； 

28）纳税信用评价为 D级的纳税人； 

29）消防领域严重违法失信相关责任主体； 

30）盐行业生产经营严重失信者； 

31）石油天然气行业严重违法失信主体； 

32）对外经济合作领域严重失信主体； 

33）国内贸易流通领域严重违法失信主体； 

34）严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员； 

35）婚姻登记严重失信当事人； 

36）家政服务领域相关失信责任主体； 

37）公共资源交易领域严重失信主体； 

38）出入境检验检疫严重失信企业； 

39）慈善捐助领域失信责任相关主体； 

40）严重危害正常医疗秩序失信主体； 

41）科研领域严重失信主体； 

42）政府采购领域严重失信主体； 

43）知识产权（专利）领域严重失信主体； 

44）会计领域严重失信主体； 

45）文化市场领域严重失信主体； 

46）民办教育培训机构严重失信主体； 

47）人防领域严重失信主体； 

48）社会组织严重失信主体。 

（16）投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录； 

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标

项目投标。 
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1.5 费用承担 

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。 

1.5.2 本招标项目的评委费由中标单位交纳，按实收取。此费用包含在投标报价中，招

标人不再另行计价。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。  

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

详见投标人须知前附表 1.9.1 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标预备会要求: 见投标人须知前附表； 

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。 

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定

的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定

的偏离范围和幅度。 
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2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

  2.1.1 本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单；  

（6）图纸 

（7）技术标准和要求；  

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成

招标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清  

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问

题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距

投标截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间

距投标截止时间不足 15天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行

通知。 
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3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

（1）投标函及投标函附录； 

（2）法定代表人身份证明、授权委托书； 

（3）投标保证金； 

（4）投标人资格审查资料； 

（5）项目管理机构； 

（6）投标人信用情况； 

（7）项目经理信用情况； 

（8）已标价工程量清单； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的

组成部分。 

3.2 投标报价 

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价及分项控制价，否则否决投

标，详见投标人须知前附表。 

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工

程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。 

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投

标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报

价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件

将否决投标。 

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以

工程量清单中的编制说明为准。  
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3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60天。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修

改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按

投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招

标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保

证金及同期存款利息。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向

招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； 

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 

3.5 资格审查资料 

除投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在

申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且

没有实质性降低。 

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则

否决其投标。 
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3.6 投标文件的编制 

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出

比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。 

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表 

4. 投标 

4.1  投标文件的递交 

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招

标人不予受理。 

4.2 投标文件的修改与撤回 

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应

以书面形式通知招标人。 

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。 

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、

密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

详见投标人须知前附表 
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5.2 开标程序 

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行： 

5.2.1 开标前准备： 

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 

（2）代理机构填写开标准备表内容。 

5.2.2 开标现场： 

（1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 

（2）代理机构主持开标会，宣布开标； 

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况； 

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮

解密投标文件； 

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标

报价和项目负责人姓名等； 

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时

内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 

（7）评标委员会对投标人进行初步审查； 

（8）评标委员会对投标人进行资格审查； 

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督

下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知

前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）参加评标活动前 3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，
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或者是投标人的控股股东或实际控制人； 

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，

或者投标人聘用的顾问； 

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或

者近姻亲关系； 

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠

纷； 

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等

服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业； 

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系； 

（8）为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体； 

（9）法律法规规定的其他情形。 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标

委员会成员重新进行评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评

标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。 
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7. 合同授予 

7.1 定标方式 

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人

数见投标人须知前附表。 

7.2 中标候选人公示及期限 

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以

公示，公示期不少于 3个工作日。 

7.3 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同

时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.4 履约担保 

本工程无需提交履约担保 

7.5 签订合同 

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人

的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证

金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔

偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.6 特别强调 

见投标人须知前附表。 
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8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

(1)投标截止时间止，投标人少于 3人。 

(2)经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。 

(3)中标候选人均未与招标人签订合同的。 

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属

于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得

使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 
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9.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关

行政监督部门投诉。 

10.电子招标投标 

采用电子招标投标。 
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附件一：开标记录表 

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。 

 

 

附件二：问题澄清通知 

 

问题澄清通知 

                                编号： 

 

              （投标人名称）： 

 

            （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现

需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 

   

1. 

2. 

     …...    

    

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至 

                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真

方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至               

              （详细地址）。 

 

 

                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章） 

                                           

                     年         月         日 
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附件三：问题的澄清 

问题的澄清 

编号：  

 

                   （项目名称）招标评标委员会： 

 

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下： 

      1. 

      2. 

     ….. 

                    

               投标人：                        （盖单位章） 

               法定代表人或其委托代理人：          （签字） 

                        年        月        日 

 

附件四：中标通知书格式 

招标编号： 

中标通知书 

(中标单位名称)： 

(项目名称/标段) ，位于（详细地址），（项目概况）。     年   月   日在      

  市公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，

中标价（费率）为           ，工期为            ，质量达到          标准。项目管

理机构人员为                       。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，

与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。 

请在接到本通知书       日内，与          签订     合同。 

特此通知。 

招标人（盖章）                   招标代理机构（盖章） 

 

                  日期：   年   月    日 
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附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求 

（一）电子投标文件制作须知： 

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，

制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状

态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子

招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标

文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作

目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每

项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择

或上传 word或 pdf 格式的文档。 

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，

若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传

至商务标的“补充附件”一项中。 

3.投标报价清单信息应以计价软件文件形式导入，其中计价软件文件清单内容中的投标

总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填

报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件内容保持一致。 

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人

应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，

自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确

无误，且与“投标报价”的内容保持一致。 

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电

子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信

息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同

等的法律效力。 

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件

制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”

依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标

人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投

标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件

将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进
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行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后

的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书

写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码

是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。 

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工

具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击

工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投

标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。

（注意：电子投标文件请务必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重

新上传）） 

注：关于电子投标文件签章的说明 

1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容

的提示，进行信息选择或上传 word或 pdf 格式的文档。 

2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子

签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文

件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电

子签章等）。 

（二）投标人网上电子开标须知： 

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）

提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书

是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或

解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。 

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、

自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标

人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA数字证

书设备密码。建议提前验证密码是否正确。 

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联

密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin码。 

3.电脑软硬件配置要求： 

（1）操作系统：win7 及以上； 

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie模式的浏览

器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上； 
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（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，

签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。 

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意

插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30分钟登录系统。 

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书

绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。 

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。 

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止

时间前 1 小时内通过 CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。 

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解

密倒计时内点击【解密】按钮。 

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次

解密投标文件。 

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。

在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】

按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开

标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。 

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提

出的问题。 

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定： 

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的； 

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件

的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的； 

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解

密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA数字

证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的； 

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前

在线签到的； 

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会

认定属于实质性条款的； 

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的； 

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。 

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标： 
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（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址

三项编码均相同的； 

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）

一致的； 

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的； 

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。 

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电

子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进

行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：063

1-5819292。 

附件六：人员和业绩信息录入要求 

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交

易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一

经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄

虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，

将被列入黑名单 

 

附件七：工程获奖、信用、荣誉要求 

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”

网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一

年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评

标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门

办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用

档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。 
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第三章 评标办法（综合评估法） 

条款号 条款内容 编  列  内  容 

2.1 
分值构成 

(总分 100 分) 
见评标办法附录 

2.2 
投标总报价评标基准 

价计算方法 
见评标办法附录 

2.3 
投标报价的偏差率计 

算公式 

偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/

评标基准价    

注：本项目招标文件中的近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推

算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。 

 

一、评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本

章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于

其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标分高

的优先；技术标得分也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。 

二、评审标准 

2.1 分值构成：见评标办法附录。 

2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。 

2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。 

2.4 评分标准：见评标办法附录。 

2.5 评标 

2.5.1 评标一般按下列程序进行： 

1.组建评标委员会； 

评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过

山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附

表。。 
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2.评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电

子辅助评标系统对暗标进行编号封存； 

3.采用资格后审的，对投标人资格进行审查； 

4.清标； 

5.初步评审； 

6.详细评审； 

7.向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。 

8.评标委员会解散。 

2.5.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评

审和比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料

价格明细表等进行全面详细评审。 

2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标： 

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的； 

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的； 

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的； 

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或

者投标报价的； 

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设

定的招标控制价的； 

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的； 

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。 

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的； 

10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本

与书面投标文件存在重大偏差的； 

11. 降低招标文件规定不可竞争费用的； 

12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应

证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的； 

13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的； 

2.5.4  投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标： 

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；  

2.为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；  

3.为工程项目的监理人； 

4.为工程项目的代建人； 

5.为工程项目提供招标代理服务的； 

6.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 
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7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

8.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

9.被责令停业的；  

10.被暂停或取消投标资格的；  

11.财产被接管或冻结的； 

12.投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）被最

高法院列入失信被执行人的； 

13.在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的； 

14.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

15.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

16.在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附

表中规定的任何一项评审标准的。 

17.在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此

项评审的。 

18.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。 

19.投标人未按规定出席开标会的。 

20.评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。 

2.5.5  有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标： 

1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

2.投标人之间约定中标人； 

3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

10.不同投标人的投标文件相互混装； 

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

13.招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息； 

14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； 

15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为； 
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18.投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制

作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标

文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。 

19. 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一

致的。 

2.5.6  投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记

录，情节严重者，依法进行行政处罚。 

1.使用伪造、变造的许可证件； 

2.提供虚假的财务状况或者业绩； 

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； 

4.提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息； 

5.法律、法规、规章规定的其他情形。 

2.5.7 有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 人。 

（2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。 

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的。 

不再招标：重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3

个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。  

2.5.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”， 根据技术标、资信标及商务标等

方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定中标候选人。若多家

投标单位综合得分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标分高的优先；

技术标得分也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。 

2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标及已标价工程量清单报价表应按

照招标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。 

2.5.10 评委必须对各投标企业 进行有记名评分，否则该评分无效。 

2.5.11 技术标评委打分计算方法为： 

1. 技术标评委对每一个投标企业施工组织设计打分，去掉一个最高分后的平均值为

技术标的最终得分。 

2.经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对

评审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合

单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。 

2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有

关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。 

2.5.13 本工程采取资格后审的，投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否

则无效。 

2.5.14 近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三
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年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。 

2.5.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不

得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 

2.5.16 招标文件要求投标企业提供的工程施工合同、获奖证书及其它所要求证书、证

明必须真实有效。 

2.5.17 本办法所称工程竣工日期以质量检验证书为准。同一工程只计取最高级别的分

数，不重复计分。 

2.5.18 工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目经理撤

出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。 

2.5.19 本办法中同类型工程按下列方法划分: 

房屋建筑工程业绩、市政公用工程业绩、各专业工程业绩分别适用于各自的业绩标准，

不得混用。 

2.5.20 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金

的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还

投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。 

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履

约担保。 

3.经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。 

三、评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。

评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准

的，评标委员会应当否决其投标。 

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

（1）第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的； 

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外。 
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（3）投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。 

3.2 详细评审 

3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。 

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于

其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说

明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否

决其投标。 

3.3 投标文件的澄清和补正 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进

行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明

或补正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正

属于投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4 评标结果  

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得

分由高到低的顺序推荐 1 名中标候选人。公示期结束后无任何异议确定中标候选人为中标

人。若中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法

行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新组织招标。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。 
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第四章 合同条款及格式 

 

 

（SDF—2019—0002）          合同编号：      号 

 

 

山东省建设工程施工合同 

（示范文本） 

 

 

 

 

 

 

            山东省住房和城乡建设厅 

            山东省市场监督管理局 
制定 
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第一节  合同协议书 

发包人（全称）： 威海城市投资集团有限公司   

承包人（全称）：                               

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工

及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 

2.工程地点：威海东部滨海新城蒲湾社区。 

3.工程立项批准文号：  。 

4.资金来源： 自筹资金 。 

5.工程概况： 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程总长约 1140 米。其中蒲湾路

位于社区南（石家大道-蒲湾 3 号路）长约 480 米；蒲湾 1 号路位于社区北（石家大道-蒲

湾 3 号路）长约 280 米；蒲湾 3 号路位于社区东（蒲湾 1 号路-蒲湾路）长约 380 米。包括

路基、路面等道路工程及附属绿化工程、亮化工程、箱涵及雨水管道等。 

6.工程承包范围：施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容详见

工程量清单。 

二、合同工期 

计划开工日期：      年      月    日。 

计划竣工日期：      年     月    日。 

工期总日历天数：     天（开工日期以发包人、监理单位签订开工报告为准）。 

三、质量标准 

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。 

四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

人民币（大写）： 

2.合同价格形式： 固定单价合同,详见招标文件及清单编制说明。 

    五、项目经理 
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承包人项目经理：            。 

    六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书； 

（2）投标函及其附录；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程 款分账管理、农民工工资支付

的各项制度，不拖欠农民工工资。 

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机

械污染管控工作。 

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于        年     月      日签订。 
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十、签订地点 

本合同在 威海市环翠区 签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自双方签字盖章后生效。 

十三、合同份数 

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁 份。 

 

发包人：  (盖章)                 承包人：  (盖章) 

 

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                        （签字或盖章）   

 

开户银行：           开户银行：  

账  号：               账 号： 
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第二节  通用条款 

 

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合

同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款 
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第三节 专用条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构

成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当

事人签字或盖章。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：                   ； 

资质类别和等级：            ； 

联系电话：          ； 

电子信箱：              ； 

通信地址：              。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：              ； 

资质类别和等级：        ； 

联系电话：            ； 

电子信箱：    ； 

通信地址：              。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：----。 

1.1.3.9 永久占地包括：----。 

1.1.3.10 临时占地包括：----。 

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发

包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9



威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  42                          0631-5893538 

规定。 

1.4 标准和规范 

    1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

及其各相关专业质量验收规范及国家和地方颁布的现行有关标准。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：------； 

发包人提供国外标准、规范的份数：------； 

发包人提供国外标准、规范的名称：------； 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：------。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）本合同协议书 

（2）中标通知书 

（3）投标文件及其附件 

（4）本合同专用条款 

（5）本合同通用条款 

（6）标准、规范及有关技术文件 

（7）图纸 

（8）已标价的工程量清单 

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及

经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日向承包人提供工程施工图纸； 

发包人向承包人提供图纸的数量：4 套蓝图、电子版图纸； 

发包人向承包人提供图纸的内容：------  。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的文

件； 

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限； 

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求； 
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承包人提供的文件的形式为：按发包人要求； 

发包人审批承包人文件的期限：7 日内审批，如有特殊情况顺延。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：现场发包人、承包人、监理人各准备一套。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场； 

发包人指定的接收人为：。 

承包人接收文件的地点：施工现场； 

承包人指定的接收人为：。 

监理人接收文件的地点：施工现场； 

监理人指定的接收人为：。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用，

承包人不得将用于本工程的材料设备私自运出 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  

------  。 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承

担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。 

     1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。 
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     1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

由承包人承担。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：------ 。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：------ 。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓名：        ； 

身份证号：       ； 

职务：           ； 

联系电话：       ； 

通信地址：       ； 

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在施工现场行使发包人的一切权利

和履行义务 。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3 天。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：现场施工用水、用电、道路等已开

通。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求： ------ 。 

发包人是否提供支付担保：否。 

发包人提供支付担保的形式：  ------ 。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料（包括各专业分包单位

等全部城建档案归档费用）。 
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承包人需要提交的竣工资料套数：两套。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括各专业分包单位等全部城建

档案归档费用）。 

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 日内。 

承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。 

（10）承包人应履行的其他义务： 

①所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，

承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的

权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。

承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如

果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。 

②对于所有发包人供应的材料，承包人应于合同签订后 30 日内提报甲供材料总计划；

每月 25 日前承包人提报甲供材料月份计划。甲供材料、设备由承包人按程序进行验收，验

收合格后承包人对其质量和数量负责。若因承包人未及时提报甲供材料计划或计划不准确

而造成的一切损失，均由承包人承担。甲供材料验收单由发包人、承包人、监理人、供货

方四方共同签字确认后生效。 

3.2 项目经理（项目负责人） 

3.2.1 项目经理：（项目负责人） 

姓名：       ； 

身份证号：        ； 

建造师执业资格等级：       ； 

建造师注册证书号：         ； 

建造师执业印章号：         ； 

安全生产考核合格证书号：     ； 

联系电话：          ； 

通信地址：          ； 

承包人对项目经理(项目负责人)的授权范围如下：全权代表，代表承包人行使一切与

工程施工有关的权利和履行义务。 

关于项目经理(项目负责人)每月在施工现场的时间要求：不少于 25 天。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理(项目负责人)缴纳社会保险证明的违约责
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任：------  。 

项目经理(项目负责人)未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次支付违约金 2000

元 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理(项目负责人)的违约责任：见第 21 条补充条款。 

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理(项目负责人)的违约责任：每次支付违约金

50000 元。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定 7 日

内。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次支付违约金

50000 元。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人现场管理人员批

准。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：见第 21 条补充条款。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次支付违约金 1000 元。 

承包人对于项目经理及项目主要施工管理人员的任用及管理，达不到正常施工的要求，

影响到工程的安全、质量、进度时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 

3.5 分包  

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：  ------  。 

主体结构、关键性工作的范围：  ------  。 

    3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括：  ------  。 

其他关于分包的约定：------。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：  ------  。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。 

3.7 履约担保 
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承包人是否提供履约担保：  ------   。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  ------   。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理。 

关于监理人的监理权限：执行监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由发包人承担。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓名：       ； 

职务：       ； 

监理工程师执业资格证书号：       ； 

联系电话：         ； 

通信地址：         ； 

关于监理人的其他约定：   ------       。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定： 

（1）------； 

（2）------； 

（3）------。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：①施工单位施工前需要对安装专业的设计图纸进行二次

深化设计，设计图纸应结合各相关专业情况对开关、插座、灯具、卫生洁具等安装位置、

管井及吊顶管道排布、机房设备布置等细部环节进行深化设计，深化设计图纸需要经过原

设计单位、监理单位、建设单位确认后方可施工。②内墙抹灰施工前，承包人须组织发包

人、监理单位等对安装管线剔槽、敷管、管道周边封堵情况进行验收，经确认后方可进行

下一步施工；否则由此产生的管线后期剔槽、修补等工作及费用均由承包人负责。 
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关于工程奖项的约定：------。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：------。 

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：48 小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应严格按照《山东省

建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产

文明施工，达到省级安全文明工地要求。 

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发

包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。 

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，

杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，

在排除后方可施工。 

（4）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及

以上排放标准的非道路移动机械等防治扬尘的控制措施。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：按照工程所在地行政主管部门规定执行。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程

进度款支付比例支付。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：------  。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内。 
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发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7

日内。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7

日内。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有

权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限：开工前 7 日内。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：------。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见第21条补充条款。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：--------    。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：------。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）------； 
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（2）------； 

（3）------。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2 提前竣工的奖励：------。 

8. 材料与设备 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按相应规定计取。 

8.6 样品 

8.6.1样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按设计、

规范及验收要求。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人承担。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：------。 

施工现场需要配备的试验设备：------。 

施工现场需要具备的其他试验条件：------。 

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：------。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：  ------    。 

    10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定: 

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根
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据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在

建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整（招标文件另有约定的

除外）。 

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款； 

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款； 

（4）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下 

方式确定：按 2016 版《山东省园林绿化工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量

定额》，价目表执行省价目表鲁建标字（2020）24 号文，人工费执行威住建通字[2021]7

号文执行。此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低于 5%。 

无法套用定额的子目，由各相关部门（单位）根据相似工程项目的综合单价共同确定

该综合单价。 

（5）新增加的工作内容中，原清单中已有的材料执行原中标材料价格，原清单中没有

的材料，由各相关单位共同确认材料单价。 

（6）材料价格中均包含材料原价、运杂费、采保费及检测试验费等。 

    （7）水电费由承包人承担。  

    （8）本工程的主要材料，发包人有提出更换的权力，因发包人提出材料变更导致

材料产生差价的，发包人给予找补差价，但差价不再参与取费，仅计取规费及税金。 

（9）投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，结算时环境

保护税、建设项目工伤保险费凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。 

（10）措施费包干使用，结算时不再调整。  

   （11）本工程按照营改增后的计价依据执行。税金执行鲁建标字【2019】10 号文规

定不含税造价的 9%计取，中标后需按 9%税率开具增值税专用发票。承包人需按此税率向发

包人开具增值税专用发票。若出现因承包人根据税务主管部门及相关法律法规规定导致其

所开具的增值税专用发票税率与投标报价税率不一致的情况，最终结算时税率按照承包人

实际开具的增值税专用发票税率计取。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议 7 日内。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的建议 7 日内。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为：  ------  。 
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10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 --------种方式确定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 ------种方式确定。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  -------。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：------。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不作调整。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第------种方式对合同价格进行调整： 

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：------； 

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：------。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过--%时，或材料单价跌

幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过--%时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条

款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过--%时，材料单价涨幅以已标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过--%时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合

同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±--%时，其超过部分据实调整。 

第 3 种方式：其他价格调整方式：------。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 
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1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：材料价格波动、政策性调价等，不可抗力以外的自然天气

灾害等不可预见因素（另有规定的除外）。 

风险费用的计算方法：------。 

风险范围以外合同价格的调整方法：------。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：------。 

风险费用的计算方法：------。 

风险范围以外合同价格的调整方法：------。 

3、其他价格方式：------。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：  ------    。 

预付款支付期限：        ------                   。 

预付款扣回的方式：      ------               。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：     ------          。 

预付款担保的形式为：          ------             。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：------。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：------。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：------。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕

约定进行计量：------。 

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9



威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  54                          0631-5893538 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：------。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：------。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价

计算。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 15 日提交已完工程量报告两份。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：------。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：------。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后 2 日内。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人提报 7 日内。 

（2）发包人支付进度款的期限： 

工程进度款按应付承包人工程款 50%的比例拨付；工程完工后 30 日内，付至应付工程

款的 65%；工程竣工验收合格且工程结算造价经审定无异议后 30 日内，付至审定值的 97%；

余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，工程无任何质量问题的情况下 30

日内付清（无息）。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：------。 

12.3.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：------。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：------。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：48 小时。 

13.2 竣工验收 
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13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部

工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司

初验合格后，按程序组织竣工验收。 

承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收前 15 日内向发包人提供完整的竣工资料、竣

工图各两份。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：------。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后 30 日内。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：------。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  ------      。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：------。 

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担； 

（2）无负荷联动试车费用由发包人承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：  ------   。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 30 日内。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：------。 

竣工结算申请单应包括的内容：------。 

14.2 竣工结算审核 

（1）发包人审批竣工付款申请单的期限：审核期限以建设单位最终确认竣工结算的时

间为准。 

（2）发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格且工程结算造价经审定无异议后
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30 日内，付至审定值的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，工

程无任何质量问题的情况下 30 日内付清（无息）。 

（3）最终工程结算造价依据审计部门的审计意见进行调整。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：------。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。 

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：------。 

（2）发包人完成支付的期限：------。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：应付工程款的 3%留作质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：  工程款的3%    ；  

（2）  3% 的工程款； 

（3）其他方式:  /   。 

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

    （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式: ------。 

关于质量保证金的补充约定：------。 

15.4 保修 
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15.4.1 保修责任 

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：------。 

    16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期相应

顺延。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：------。 

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任：------。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：------。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：工期相应顺延。 

（7）其他：------。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满---天后发包人仍不纠正其违

约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：------。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 
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若因承包人提供的增值税专用发票认证不合格、与约定不符或涉嫌虚开等，发包人可

以将无法抵扣的金额自工程结算及应付款中直接予以扣减；也可以直接要求承包人赔偿损

失，损失包括但不限于由此发包人产生的税款、滞纳金、罚款及主张权利的费用等。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：------    。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。 

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：------。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后------天内完成款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：------。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：------。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：------。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：------。 

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：------ 。 

选定争议评审员的期限：------。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：------。 

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9



威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  59                          0631-5893538 

其他事项的约定：------。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：------。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： 

（1）向------仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向工程所在地人民法院起诉。 

21.补充条款 

21.1 工期方面： 

（1）未经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每逾期一日，承包人向发包人支

付合同总价款 0.5%的违约金, 违约金上限为合同总价款 5%；当按进度计划延误工期超过 10

天，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失均由承包人承担。 

（2）在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为工程中任何分部分项工程的

进度过慢，不符合总进度计划的要求，影响工程按预定的工期竣工；或者工程质量、安全

无任何保证，不能达到预定的质量、安全标准，发包人可视情况通知承包人或提出警告，

承包人应在一个工作日内制定经发包人认可的整改措施，以便加快工程进度和保证工程质

量、安全。除合同规定外，承包人不得主张发包人支付采取上述整改措施的任何费用。如

承包人对发包人的上述警告无符合合同和相关规定的整改结果，则发包人将视情节轻重对

其进行处罚，每发生一次处罚 1～5 万元，罚款在当月应付承包人的工程款中直接扣除。 

21.2 质量方面 

（1）如工程达不到约定的质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量

达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人

承担，返工期间工期不予顺延。 

（2）承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人须对材料进

行更换，并须向发包人支付材料价款 2 倍的违约金。 

（3）承包人承包范围内的工作以及相应的方案调整、设计变更等工作，承包人必须按

建设单位要求组织施工。如承包人未按要求施工完成，发包人有权另行安排施工方，由此

产生的一切费用及损失均由承包人承担。 

21.3 安全方面 

（1）承包人须严格执行威海市安全文明工地管理及渣土运输管理等规定。按照威海市
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住房和城乡建设局的要求进行现场施工管理，施工之前做好围挡、门头等临建设施，并保

证设有清洗池、两台以上高压水枪等设施设备，施工期间严格控制噪声、扬尘，并设置符

合主管部门要求的噪声、扬尘等环境监控设备。由于承包人原因或未按市有关规定执行，

每接到主管部门警告、整改通知单、市民投诉，发包人有权对承包人进行 2-5 万元每次的

罚款。每发生一项未按主管部门要求完成整改每次罚款 2-5 万元。 

（2）在施工期间由于施工原因（包含但不限于噪声、震动、粉尘）造成的投诉和纠纷，

均由施工单位负责解决，并承担相应的赔偿责任。 

（3）承包人须严格执行安全操作规程，对进场人员必须进行安全教育和安全技术交底

工作，配备好安全防护用品，设置安全防护设施，设立专职的安全管理人员进行现场安全

管理，遵守主管部门制定的关于安全生产的规章制度；特殊工种须持证上岗，证件须在有

效期内。施工过程中因承包人原因造成自身和他人的任何安全事故，其责任和发生的全部

费用，均由承包人承担。 

（4）承包人的吊篮、安全防护措施等施工方案须报监理单位、建设单位审核后，在威

海市建管处审批同意后，方可组织施工。承包人的临时设备、临时设施等临建方案须报建

设单位审批同意后，方可组织施工。 

21.4 其它方面 

（1）承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或

要求予以补偿。 

（2）承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及

他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损

害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修

复。 

（3）承包人须严格按照各级主管部门相关规定，建立农民工工资保障机制并严格执行，

保证农民工工资及时、足额发放，与农民工签订的劳动合同、工资发放证明资料规范、齐

全。发包人、监理单位等有权监督承包人农民工工资发放情况；若出现农民工工资发放不

及时、资料弄虚作假等情况，发包人、监理单位等有权对承包人进行处罚；若发包人收到

关于农民工工资拖欠反映的，可书面要求承包人立即支付，承包人应当于收到发包人书面

通知之日起 3 日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复

给发包人；承包人收到发包人书面通知后，逾期向发包人书面回复的，发包人有权按照农

民工自行主张的金额先行垫付，并在应付承包人工程款中双倍扣除，由此产生的一切责任
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及损失均由承包人承担。 

（4）承包人必须严格按照投标文件配备专职项目管理人员，并不得兼职其它工作。如

需变更须书面提报发包人认可，并经主管部门备案后进行变更。如私自更换或减少项目管

理人员，每减少或更换一人次罚款 10 万元，私自更换 2 人次以上则发包人有权单方面解除

合同。 

（5）本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等招标文件约定均对

本合同有效。 
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附件 3 

工程质量保修书 

发包人（全称）：威海城市投资集团有限公司 

承包人（全称）：                          

 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商

一致就威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生

间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工

程，以及双方约定的其他项目。 

具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；永久性边坡的

质量保修期为永久性边坡的设计使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 

3．装修工程为 2 年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7．其他项目保修期限约定如下：绿化工程养护期为一年，其他未约定的质量保修期为

2 年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，对于多次维修后仍不合格的分项工程，

其质量保修期相应延长。 

    三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先

于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 
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四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即

向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相

应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   ------      。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其

有效期限至保修期满。 

 

发包人(盖章)：                         承包人(盖章)： 

 

 

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人： 

(签字或盖章)                            (签字或盖章)  

 

 

 

  日期： 年  月  日 
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第五章   工程量清单 

 

工程量清单包括下列“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工

程量清单的内容。 

注：本章后附格式文件须上传至“商务标—商务标附件”中。 
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总  说  明 

一、报价人须知： 

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。 

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应

填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单

价和合价内。 

4.金额（价格）均以人民币表示。 

二、工程名称：威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程。 

三、工程概况：威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程，位于威海市经区蒲湾

社区。其中蒲湾路道路新建工程，路线起于石家大道，终点接至蒲湾 3号路，

道路全长 280米；蒲湾 1 号路新建工程，路线起于石家大道，终点接至蒲湾

3号路，道路全长 280米；蒲湾 3号路新建工程，路线起于蒲湾 1号路，终

点接至蒲湾路，道路全长 380.44 米。主要工程内容包括，路基土方清表、

换填、回填，拆除原有混凝土路面，新建沥青混凝土路面、新建人行道，路

边石，箱涵、排水沟，雨水、路灯、道路两侧绿化等。 

四、工程招标范围： 

1. 道路工程： 

主要包括拆除原混凝土路面，路基土方清表、换填、回填，新建沥青混凝土

路面，新建人行道板，新建路边石、树池石，新建排水沟、毛石挡土墙等工

程。详见工程量清单。 

2. 雨水工程： 

主要包括新建雨水管道、新建雨水井及检查井等工程。详见工程量清单 

3. 箱涵工程 

主要包括箱涵挖土、回填，基础换填，砌筑挡墙、新建箱涵等工程。详见工

程量清单 

4. 绿化工程 

主要包括乔灌木及地被、草坪栽植与养护、布置景石、回填种植土等。详见

工程量清单 
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5.路灯工程 

主要包括路灯及其基础、路灯配套电缆、电缆管、电缆沟土方的挖土、回填、

手孔井、100KVA箱变及其基础等。详见工程量清单。 

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。 

六、编制依据： 

1.现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 

2.《市政工程工程量计算规范》（GB508547-2013） 

3.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB508548-2013） 

3.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2022版）。 

4.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额、计价管理办法和有关计

价要求。 

5.工程项目设计图纸、图纸问题答疑等。 

6.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。 

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、

以外、大于”字样者，均不包括本身。 

八、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程

工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《山东省建设工程工程量清单计价

规则》（2016）、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术

规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测

算进行报价。 

九、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、

以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的

投标报价中。 

十、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场

竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括

完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、

运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、自主报价材料的采

保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施

工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实

体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。 
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十一、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某

一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。 

十二、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的综合单价，严禁不平衡报

价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，

投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标

文件将视为无效投标文件。 

十三、投标单位投标报价应综合考虑工程所需材料（含甲供材）、成品、半成品

的检验、试验化验费等，投标单位依据相关规定，配合检测工作，所需的配

合费用在报价中综合考虑，结算时不增加此部分费用。 

十四、投标单位作为总承包单位，必须负责收集整理总承包范围内所有项目（包

括各分包单位）的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报

价中。 

十五、工程施工中，为保证工程质量，投标单位自行采取的施工工艺措施项目，

均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。 

十六、所有材料均应选用符合国标的产品，招标人规定品牌档次的材料要在投标

文件中注明选用材料、设备的品牌（由投标单位在商务标中单独列，不规定

格式），所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，

经建设单位同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招标文件的质量

档次要求，建设单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。 

十七、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按

规定计取不得调整。 

十八、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，投标报价时税金

均按不含税造价的 9%计取，中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标

单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时

税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率计取。规费费率按现行规定计取。

环境保护费、建设项目工伤保险费在投标报价时按照现行规定费率计取，在竣

工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。 

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：关于新型冠状病毒疫情防

控费用说明：疫情防控措施费包含在措施费报价中，疫情防控的其他费用

本次招标不考虑，最终结算时按鲁建标字〔2022〕5号文件的相关规定执
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行。 

二十、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用： 

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。 

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要

内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等

资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、

施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。

所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合

报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应

的扣除。 

3.本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价，建设单

位给予找补差价，差价只计取规费、税金。 

4.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用、运输费、施工现场内外搬运

费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，结算不再

因损耗及运距等因素而调整综合单价。 

5.施工用水电费用由投标单位自行解决，所需费用全部包含在相应的投标报

价中，结算时不增加此部分费用。 

6.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民

的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标

报价当中，结算时不再增加此部分费用，若因此引起纠纷及损失，均由投标

单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字【2017】9号、威住建

通字【2017】38号文、《2020 年全市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案

通知》的要求。 

7.中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出

场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，

投标单位应充分考虑施工过程中自身原因发生的各种机械的多次进出场和

机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。 

8.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调

整。 

9.投价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要
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求、批准的施工组织设计等综合考虑现场的安全文明施工费及临时设施费。

包含出入口及场内道路硬化（含砼、石子道路）、修建观摩道路、裸露土的

覆盖、洗车系统、厂内宣传栏板等，结算时不予另计。 

10.投标单位在报价时，应充分考虑施工过程中可能发生的人工通道（垂直）、

材料垂直运输、设备垂直运输等费用，结算时不另计取。 

11.该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此

部分费用，结 算时不增加此部分费用。 

12.本工程措施费项目中单价措施项目及总价措施费项目按给定的清单格式

及工程量进行自主报价，包干计取使用。请投标单位根据招标图纸在清单报

价中综合考虑，混凝土模板、脚手架并计入相应清单报价中，结算时不予调

整。 

13.因变更等其他因素增加的清单外项目，清单中没有适用或类似于变更工

程的价格，其造价按如下方式确定：执行 2016 年版《山东省市政工程工程

消耗量定额》及相关规定，人工费执行鲁建标字[2021]7 号文，市场价人工

按 117 元/工日执行。此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低

于 5%。无法套用定额的子目，由各相关部门（单位）根据相似工程项目的

综合单价共同确定该综合单价。 

14.招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标单位应结合施工经验及

规范充分考虑该部分费用并计入到综合报价中，结算时不再调整。 

15.相同子目报价要求一致，若不一致统一按其中最低价进行结算。 

二十一、道路、雨水及箱涵工程清单报价时，投标单位应注意： 

1.投标人应认真勘察现场的实际情况，把各种可能影响单价的因素考虑到报

价中，投标单位应充分考虑，结算时不另行计算。投标人在报价时需考虑挖、

填土石方项目场区内的堆放、倒运的费用，清运内容也包含在内。投标人需

根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填

方式等相关因素综合报价。土方外运项弃土点为投标单位自行解决，运距综

合考虑，投标单位应依据批准的施工方案并结合现场实际情况组织倒运方

案，因方案不当等其他各种因素导致场内二次堆放或多次倒运等费用不再额

外计取，结算亦不予考虑。 

2.本工程所处地理位置特殊，土石方施工过程中，投标单位应综合考虑因周
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边居民、学校要求和交通管制等影响的有效施工时间，包括场内施工时间、

场外运输时间等，上述因素引起的降效由投标单位综合考虑到单价中，结算

不再增加相关费用。 

3.各项报价中还应综合考虑省、市相关文件对扬尘和散流物体运输控制及安

全文明施工要求产生的相关费用，如毛毡、塑料纸、密目网等措施费用，结

算时不再增加此部分费用。土石方施工时裸露土石方部位必须采用绿色密目

网覆盖，且此费用包含在安全文明施工费中。 

4.工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、

倒运费用等均包含在投标报价中。 

5.投标单位在报价时，应充分考虑安全文明施工要求的场地出入口运输车辆

的高压水枪、洗车池、排水沟等清洗、排水费用、车顶覆盖费用、运输过程

中的洒水降尘保洁费用。结算时不另计取。 

6.投标单位挖土、填土的最终标高必须符合招标人的要求。 

7.施工现场范围内地上障碍物的清理费用包含在报价中，结算时不再增加此

部分费用。 

8.预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。 

9.钢筋的焊接、机械连接等各种形式的接头费用应考虑在相应的钢筋子项

中。绑扎连接搭接的钢筋应按施工规范及设计规范规定计算钢筋工程数量。

钢筋连接方式（焊接、机械连接、绑扎搭接）发生的费用投标单位报价时应

满足设计要求自主报价。各种型号的钢筋子目报价中还应考虑各种形式的垫

铁（或其他材料的垫块）费用，结算时不再单独考虑此项费用。马凳用钢筋

按图纸设计做法或经建设单位批准的施工方案计算，并入相应规格的钢筋工

程数量中。成品马凳以签证定价形式结算。 

10.砼的报价应结合本工程的实际情况和相关规定考虑混凝土的施工方式，

无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。

砼报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻

剂、泵送剂等）的费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所

有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结

算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补

不同标号的差价，差价只计取规费、税金。 
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11.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考

虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，

结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算

时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差

价，差价只计取规费、税金。 

12.各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单

报价中，结算时不做调整。 

二十二、绿化工程清单报价时，投标单位应注意： 

1.投标人报价时应充分考虑图纸中苗木栽植的主要技术要求，结算时不再计

算由此部分所增加的相关费用。苗木栽植土球、支撑、保温及清单中没有明

确的项目，投标单位应充分考虑图纸及施工规范要求综合在报价中。 

2.投标人应充分考虑因施工现场原因造成的拖延苗木栽植时间、现场或其他

地点假植等所发生的一切费用，结算时不做调整。投标人要充分考虑施工过

程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。 

3.绿化工程的养护期为一年。苗木所有规格均指修剪后的规格，同一树种同

一规格修剪后高度一致。胸径是指苗木离地面 1.2m处树干的直径，地径是

指苗木离地面 0.2m处树干的直径，高度是指苗木最高生长点离地面的垂直

距离，冠幅是指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值，分枝

点是指苗木从贴近地面处至骨干枝分生处的距离。所栽的苗木成活率达到

100%，结算时按成活的苗木计价。地被类栽植应达到不露土或少露土的景观

效果。 

4.投标人须严格按清单要求采购苗木，并保证有充分的苗源，若因投标人以

苗源缺乏或其他理由而拖延苗木进场时间延误了工期，对招标人造成的损失

由投标人承担。所有苗木进场均需经建设单位验收合格后方可栽植，因验收

不合格造成的相关损失费用由投标人承担。 

二十三、路灯工程清单报价时，投标单位应注意： 

1.安装主要设备材料必须符合现行国家规定标准及有关规定和要求；产品要

有出厂质量检验合格证及质量认证证书。 

2.电缆敷设工程量是按设计图示的尺寸计算（包括水平、垂直走向、电缆各

处预留长度和电缆的波形余度）。电缆不论何种敷设方式，单价均不做调整。 
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3.路灯的安装包含灯杆、灯具安装、调试、保护开关、灯内接线等工作内容。 

4.投标单位应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。 

5.没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内，结算时不再

调整。 

6.承包范围内的竣工验收所有调试、检验、检测等费用应在清单单价中综合

考虑，工程结算时不再单独支付。 

7.所有的土方报价中，不论实际土质为土方、石方、淤泥、流沙等情况均综

合考虑；基槽清理等费用，投标单位均应综合考虑报价，结算不因任何原因

而调整土方单价。 

8.土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工

组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相

关因素。 

二十四、以下材料和设备及相关配件应在投标文件中列明品牌，不规定格式，

由投标单位在商务标书单独列明。所选用的产品性能档次须相当于或优于以

下品牌中档及以上档次的性能标准，如未注明，以招标人要求为准: 

1.钢筋：日钢、张钢、石横、永锋、西王； 

2.灯具：飞利浦、欧司朗、GE。 

二十五、特别说明： 

1.投标单位必须严格按照投标报价表样顺序逐一填报,若有疑问按规定提出

答疑。 

2.中标单位投标响应品牌明显低于招标文件约定品牌的，发包人有权在要求

中标单位按清单要求调整中标品牌。 
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工 程 设 备 汇 总 表 

工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 

序

号 
编号 名称规格 单位 数量 

市场价 

(含税) 

市场价 

(除税) 
小计 

税

率 

1   智能型变电室 100KVA 台 1.00         

2   路灯节电器 台 1.00         

  合计：             
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第六章   图纸 

详见附件 
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第七章  技术标准和要求 

一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。 

二、现场施工条件:具备施工条件。 

三、本工程采用的技术规范及标准（包括但不限于此） 

1、其他现行施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。 

2、所有材料必须符合国家质量标准及本工程图纸设计要求。 

四、 有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。 

 

9 米路灯 

一、灯杆部分： 

（1）灯杆垂直高度为 9 米，自弯高低臂路灯，主灯臂长度 1.5 米，附灯臂在主

杆的 6.5 米位置，长度 1.1 米，主杆上口径 60mm，下口径 185mm，壁厚不小于

4.0mm，外观顔色：白色。灯杆法兰 400*400mm，孔距 300*300，法兰厚度不小于

20 mm，地角螺丝应配备螺母及圆形加厚镀锌垫片。 

（2）灯杆材质选用优质钢材 Q235。灯杆制作采用大功率压弧自动焊接而成, 钢

杆主体无横焊缝，纵焊缝致密平整，焊缝饱满，不得有裂缝、夹渣、气孔、漏焊、

咬边、根部收缩等缺陷，管口光滑，无毛刺。灯杆表面光亮平滑，无凹凸。经超

声波探伤检验,达到焊接 GBl1345Ⅱ级标准要求。 

（3）钢杆防腐处理采用内外热浸镀锌,镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、

磷化、钝化等过程,镀锌层表面光滑美观,光泽一致,无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、

斑点、阴阳面等缺陷存在,锌层厚度达到 75um 以上,经检验要符合国家标准

GB/T13912-92,镀锌层附着力符合 GB2694-88 的要求,防腐寿命大于 30 年。灯杆

热浸镀锌后进行静电喷塑,喷塑前先磨砂以增加附着力,喷塑过程中严格控制固

化时间和温度,保证塑层均匀、光滑、无气孔.喷塑层厚度 1O0um,附着力达到

GB9286-880级,表面光滑,硬度大于 2H。 

（4）法兰板周边光洁，无毛刺，外观美观空位准确。材质满足 GB8162-87、

GB8163-87标准规定，其具有良好的屈服强度等力学性能，保证灯杆的强度要求。

配电保险检查门，保险门采用自开防盗门。窗内设置断路器固定板，设外三角防
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盗锁，杆门必须做到平整光滑，与本杆平整误差度不大于±1mm。底部法兰与灯

杆间焊缝采用混合气体保护焊,以保证其能承受足够的受拉力,所有焊接工艺均

以 GB3323 国家标准二级进行加工和验收。并经进行焊缝磁粉探伤检验,设计安全

系数在 2.5以上,灯杆的设计寿命在 20年以上。 

（5）灯杆安装接地装置，灯杆所有紧固件采用热镀锌产品。 

2、技术参数： 

（1）镀锌层厚度≥75μm。 

（2）抗风速≥36.9m/s。 

（3）使用寿命≥20年。 

（4）喷塑厚度：≥100μm。 

（5）灯杆加工材料厚度都达到国标产品标准。 

二、灯具部分： 

基本要求： 

1、灯壳材料为优质压铸铝，严禁添加回收料。灯具壁厚均匀，塑粉使用户

外专用杜邦塑粉涂装均匀。 

2、灯具反射器采用 3002-0 高纯度铝精制成形，反光效率好，布光均匀，

具有配光合理，节能、光效率高等特点，反射效率高。 

3、灯罩采用高透明、高强度曲面钢化玻璃，厚度 4.5毫米，耐高温 200℃

以上，具雨水冲刷自洁功能。并使用 GE 硅胶封接于反射器，形成内换泡结构，

具有良好的密封性能，密封圈耐高温 250℃以上；电器板为镀锌板，厚度 1.0mm。 

4、灯具防护等级 IP65，具有国家灯具质量监督检验中心的出具的检验报

告。 

5、灯具上下壳体搭扣采用压铸铝，耐腐蚀。 

6、灯具外壳防腐蚀性能Ⅱ级 

7、光源采用高压钠灯，功率：250W+150W。 

8、灯具反射器后灯口尾座采用压铸铝，旋压固定，不用螺钉固定。 

9、灯具尺寸：长 985*宽 420*高 220，单位：mm， 
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一、景观路路灯 

13 米路灯 

一、灯杆部分： 

（1）灯杆垂直高度为 13米，自弯高低臂路灯，主灯臂长度 2.0 米，附灯臂在主

杆的 11米位置，长度 1.2米，主杆上口径 60mm，下口径 215mm，壁厚不小于 4.5mm，

外观顔色：白色。灯杆法兰 400*400mm，孔距 300*300，法兰厚度不小于 20 mm，

地角螺丝应配备螺母及圆形加厚镀锌垫片。 

（2）灯杆材质选用优质钢材 Q235。灯杆制作采用大功率压弧自动焊接而成, 钢

杆主体无横焊缝，纵焊缝致密平整，焊缝饱满，不得有裂缝、夹渣、气孔、漏焊、

咬边、根部收缩等缺陷，管口光滑，无毛刺。灯杆表面光亮平滑，无凹凸。经超

声波探伤检验,达到焊接 GBl1345Ⅱ级标准要求。 

（3）钢杆防腐处理采用内外热浸镀锌,镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、

磷化、钝化等过程,镀锌层表面光滑美观,光泽一致,无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、

斑点、阴阳面等缺陷存在,锌层厚度达到 75um 以上,经检验要符合国家标准

GB/T13912-92,镀锌层附着力符合 GB2694-88 的要求,防腐寿命大于 30 年。灯杆

热浸镀锌后进行静电喷塑,喷塑前先磨砂以增加附着力,喷塑过程中严格控制固

化时间和温度,保证塑层均匀、光滑、无气孔.喷塑层厚度 1O0um,附着力达到

GB9286-880级,表面光滑,硬度大于 2H。 

（4）法兰板周边光洁，无毛刺，外观美观空位准确。材质满足 GB8162-87、

GB8163-87标准规定，其具有良好的屈服强度等力学性能，保证灯杆的强度要求。

配电保险检查门，保险门采用自开防盗门。窗内设置断路器固定板，设外三角防

盗锁，杆门必须做到平整光滑，与本杆平整误差度不大于±1mm。底部法兰与灯

杆间焊缝采用混合气体保护焊,以保证其能承受足够的受拉力,所有焊接工艺均

以 GB3323 国家标准二级进行加工和验收。并经进行焊缝磁粉探伤检验,设计安全

系数在 2.5以上,灯杆的设计寿命在 20年以上。 

（5）灯杆安装接地装置，灯杆所有紧固件采用热镀锌产品。 

2、技术参数： 

（1）镀锌层厚度≥75μm。 

（2）抗风速≥36.9m/s。 
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（3）使用寿命≥20年。 

（4）喷塑厚度：≥100μm。 

（5）灯杆加工材料厚度都达到国标产品标准。 

路灯效果图 
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灯杆技术图纸 
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二、灯具部分： 

基本要求： 

1、灯壳材料为优质压铸铝，严禁添加回收料。灯具壁厚均匀，塑粉使用户

外专用杜邦塑粉涂装均匀。 

2、灯具反射器采用 3002-0 高纯度铝精制成形，反光效率好，布光均匀，

具有配光合理，节能、光效率高等特点，反射效率高。 

3、灯罩采用高透明、高强度曲面钢化玻璃，厚度 4.5毫米，耐高温 200℃

以上，具雨水冲刷自洁功能。并使用 GE 硅胶封接于反射器，形成内换泡结构，

具有良好的密封性能，密封圈耐高温 250℃以上；电器板为镀锌板，厚度 1.0mm。 

4、灯具防护等级 IP65，具有国家灯具质量监督检验中心的出具的检验报

告。 

5、灯具上下壳体搭扣采用压铸铝，耐腐蚀。 

6、灯具外壳防腐蚀性能Ⅱ级 

7、光源采用高压钠灯，功率：150W+400W。 

8、灯具反射器后灯口尾座采用压铸铝，旋压固定，不用螺钉固定。 

9、灯具尺寸：单光源;长 985*宽 420*高 220，双光源：长 1560*宽 530*高

340，单位：mm， 

灯具外形图片 
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一、景观路路灯 

15 米中杆灯 

一、灯杆部分： 

（1）灯杆垂直高度为 15米，上口径 120mm，下口径 280mm，壁厚不小于 5.0mm，

外观顔色：白色。灯杆法兰直径 500mm，孔距 400，法兰厚度不小于 20 mm，地

角螺丝应配备螺母及圆形加厚镀锌垫片。 

（2）灯杆材质选用优质钢材 Q235。灯杆制作采用大功率压弧自动焊接而成, 钢

杆主体无横焊缝，纵焊缝致密平整，焊缝饱满，不得有裂缝、夹渣、气孔、漏焊、

咬边、根部收缩等缺陷，管口光滑，无毛刺。灯杆表面光亮平滑，无凹凸。经超

声波探伤检验,达到焊接 GBl1345Ⅱ级标准要求。 

（3）钢杆防腐处理采用内外热浸镀锌,镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、

磷化、钝化等过程,镀锌层表面光滑美观,光泽一致,无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、

斑点、阴阳面等缺陷存在,锌层厚度达到 75um 以上,经检验要符合国家标准

GB/T13912-92,镀锌层附着力符合 GB2694-88 的要求,防腐寿命大于 30 年。灯杆

热浸镀锌后进行静电喷塑,喷塑前先磨砂以增加附着力,喷塑过程中严格控制固

化时间和温度,保证塑层均匀、光滑、无气孔.喷塑层厚度 1O0um,附着力达到

GB9286-880级,表面光滑,硬度大于 2H。 

（4）法兰板周边光洁，无毛刺，外观美观空位准确。材质满足 GB8162-87、

GB8163-87标准规定，其具有良好的屈服强度等力学性能，保证灯杆的强度要求。

配电保险检查门，保险门采用自开防盗门。窗内设置断路器固定板，设外三角防

盗锁，杆门必须做到平整光滑，与本杆平整误差度不大于±1mm。底部法兰与灯

杆间焊缝采用混合气体保护焊,以保证其能承受足够的受拉力,所有焊接工艺均

以 GB3323 国家标准二级进行加工和验收。并经进行焊缝磁粉探伤检验,设计安全

系数在 2.5以上,灯杆的设计寿命在 20年以上。 

（5）灯杆安装接地装置，灯杆所有紧固件采用热镀锌产品。 

2、技术参数： 

（1）镀锌层厚度≥75μm。 

（2）抗风速≥36.9m/s。 

（3）使用寿命≥20年。 
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（4）喷塑厚度：≥100μm。 

（5）灯杆加工材料厚度都达到国标产品标准。 

路灯效果图  
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灯杆技术图纸 

二、  

 

三、灯具部分： 
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  86                          0631-5893538 

基本要求： 

1、灯壳材料为优质压铸铝，严禁添加回收料。灯具壁厚均匀，塑粉使用户

外专用杜邦塑粉涂装均匀。 

2、灯具反射器采用 3002-0 高纯度铝精制成形，反光效率好，布光均匀，

具有配光合理，节能、光效率高等特点，反射效率高。 

3、灯罩采用高透明、高强度曲面钢化玻璃，厚度 4.5毫米，耐高温 200℃

以上，具雨水冲刷自洁功能。并使用 GE 硅胶封接于反射器，形成内换泡结构，

具有良好的密封性能，密封圈耐高温 250℃以上；电器板为镀锌板，厚度 1.0mm。 

4、灯具防护等级 IP65，具有国家灯具质量监督检验中心的出具的检验报

告。 

5、灯具上下壳体搭扣采用压铸铝，耐腐蚀。 

6、灯具外壳防腐蚀性能Ⅱ级 

7、光源采用高压钠灯，功率：3X400W。 

8、灯具反射器后灯口尾座采用压铸铝，旋压固定，不用螺钉固定。 

9、灯具祼灯重量：8.00kg 

10、灯具外形尺寸图片单位：mm 
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 
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第八章  投标文件格式 

 

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word

或 pdf 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。 
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 
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投标函附录 

 

项目名称：威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程               

招标编号：            

序号 条款名称 约定内容 备注 

1 投标报价 人民币大写      小写        

2 企业资质   

3 缺陷责任期      月  

4 项目经理 姓名：             

5 工期           

6 质量标准             

 

 

 

                          投标人：                 （盖单位章） 

法定代表人：                  （印章） 

                                          年       月       日    
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 
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投标人信用承诺书 

     为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺： 

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，

如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全

由我方负责。 

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即

取消我方投标资格并承担相应的法律责任。 

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或

虽有不良记录，但已超过处理期限。 

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺

的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。 

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，

并如实提供有关情况和材料。 

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，

倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。 

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。 

 

 承诺单位：                          （盖章） 

 

                                     年    月    日 
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  90                          0631-5893538 

法定代表人身份证明 

 

 

投标人名称：                              

单位性质：                                 

地址：                                    

成立时间：          年        月        日 

经营期限：                                

姓名：          性别：         年龄：        职务：         

系                              （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

附：法定代表人身份证。 

 

 

 

                          投标人：                     （盖单位章） 

                                          年       月       日      
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  91                          0631-5893538 

授权委托书 

 

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓

名）为我方代理人，联系方式（手机）              ，邮箱           。代理人根据授

权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投

标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：             。 

代理人无转委托权。 

附：委托代理人身份证及社保证明 

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容） 

 

投标人：                               （盖单位章） 

 

法定代表人：                               （印章） 

 

 

 

       年       月       日 
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 
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拟投入本工程项目管理机构情况表 

职务 姓名 职称 
执业或职业资格证明 

备注 
证书名称 级别 证号 专业 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

投标人（盖章）： 

法人代表人（印章）： 

日期：      年     月     日 
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 
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投标人类似业绩情况表 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同额（万元）  

合同签订时间  

项目内容  

承担的工作  

工程质量  

项目负责人  

项目描述 

 

备注 
 

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
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威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程施工招标文件 

威海市天垣工程咨询管理有限公司                  94                          0631-5893538 

评分办法补充说明 

一、技术标（暗标）施工组织设计 

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别

酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明得分及扣分理由。施

工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分

后的平均得分为最终得分。 

二、商务标补充附件需满足以下要求 

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全

套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或

pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。 

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用

章的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决

其投标。 

3、 ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章

按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的

pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法

定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投

标 
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序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]  

1 资格审查 [合格制]  

1.1 资格预审合格
通知书

合格制
上传word或pdf格式的文档
内容为投标邀请书（代资格预审合格通知书）（附威海市建设工程电子交易系统接受
该项目邀请截图）。

1.2
法定代表人身
份证明或授权
委托书

合格制

上传word或pdf格式的文档
1、若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）及
身份证彩色扫描件。
2、若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）、授
权委托书（按投标文件格式提供）、法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人
身份证彩色扫描件、授权委托代理人近一个月（2022年6月或7月）社保证明。

1.3 投标保证金证
明

合格制

上传word或pdf格式的文档
投标保证金的金额：壹拾万元整
投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表3.4.1
1、如采用电汇、网上银行转账形式
投标文件中需附：企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及
基本账户汇款证明彩色扫描件。
2、如采用银行保函形式，投标文件中需附企业银行基本账户开户证明（如开户许可
证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。
3、如选择保险保函形式
投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本账户开户证明
（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函保单或保函凭证；4）保险机构在
中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信
息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业
执照彩色扫描件。
4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标
保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单
或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。
5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形

根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修
订）》的通知（威住建通字〔2021〕90号）的规定，2021年度被威海市住房和城乡建
设局评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免予缴纳工程投标保证金，信用评价为
AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过20万元。投标文件须后附2021年度被
威海市住房和城乡建设局评定的信用评价等级的证明材料。

1.4 项目管理机构 合格制
上传word或pdf格式的文档
上传项目管理机构组成表（按招标文件格式提供）
投标文件中项目管理机构人员配备与资格预审不一致的，投标将被否决。

1.5 失信情况查询 合格制

上传word或pdf格式的文档
（1）投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，注：查询网址: http://
zxgk.court.gov.cn/shixin/（省份为全部）；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投
标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人
员失信被执行人情况网页截图，否则否决其投标。
（2）未被威海市各职能部门列为严重失信主体；本条无需附截图，开标现场，招标
代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。
（3）投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。
注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图，否则否决其
投标。
（4）投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录；(附承诺函，格式自
定)

2

技术标 [15.00]  (汇总规则当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值
当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值
当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值
)

2.1 施工总平面图
布置设计合理

1.50 （1.5分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道
路、施工总平面图布置设计合理

2.2
施工方案和技
术措施合理，
对关键工序有
针对性等

1.50 （1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得
力、经济、安全、可行

2.3 针对本工程的
通病治理措施

1.50 （1.5分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施

2.4
安全文明措施
和应急救援预
案

1.50
（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预
案可行

2.5
环境、地下管
网、地上设施
保护，冬季、
雨季施工方案

1.50
（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管
线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案

第1页 共3页
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
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序号 标题 分值 评分标准

2.6
绿色建筑、新
技术、新产
品、新工艺、
新材料应用

1.50 （1.5分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

2.7 施工进度计划
和进度措施

1.50
（1.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、
保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场
计划及其他保证措施等）

2.8 资源配备计划 1.50 （1.5分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满
足施工需要；

2.9
项目管理机构
人员配备齐全
合理

1.50 （1.5分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司
名称等暴露投标人身份的内容）

2.10
成品保护、工
程保修制度、
总包和分包配
合等

1.50 （1.5分）成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的
配合等。

3 资信标 [10.00]  

3.1 投标人信用情
况

2.00

上传word或pdf格式的文档
投标人近一年未发生任何违纪、违规情况者得2.0分，有违法违规行为扣分的，在零分
的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下
限；若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主
体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。本小项最高得2分。
备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案-企业处罚记录查询网页截图，
否则不得分。近一年是指从开标日向前推算一年，精确到日。

3.2 项目管理机构 3.00 通过系统选择项目班子成员
项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致,得3分。否则否决其投标。

3.3 项目经理信用
情况

2.00

上传word或pdf格式的文档
项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得2.0分，有违法违规行为扣分的，在零
分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下
限；若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主
体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。
备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案-人员处罚记录查询网页截图，
否则不得分。近一年是指从开标日向前推算一年，精确到日。

3.4 企业业绩 3.00

通过系统勾选业绩
投标人近三年承揽的市政道路工程，每有一项得1分，此项最高得3分。
注：提供合同彩色扫描件、中标通知书彩色扫描件（两者缺一不可），时间以合同签
订时间为准，否则不得分。
工程名称如不能体现类似工程，应附已标价工程量清单。

4 商务标 [75.00]  

4.1 投标报价 60.00

基准价计算方式：综合平均法。
评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮
系数K2×权重比例Q2。
投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当6＜n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值
当n ＞ 9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值
B：招标控制价。
K1：0.958,0.961,0.964,0.967,0.97。
K2：0.95。
Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。
Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减1分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.5分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

4.2 措施费项目报
价

1.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术
平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减0.1分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.1分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

4.3 分部分项 14.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算
术平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

清单全部参与评审
清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数
清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低
1%减0.5/N，减完为止
总得分 = 参与评审的每项清单得分之和
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其他注意事项

控制价  : 17551401.07

专家个数  :7

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人，1 个。
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.工作内容：挖土、装车、
场内倒运土方、回填、平
整

m3 1463.86

2 040101001002 挖一般土方

1.土壤类别:清表及原路基
土质不好等土质
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.运距:综合考虑
5.工作内容:挖土（垃
圾）、装车、外运、自行
寻找弃垃圾地点
6.包含：附着在地面的杂
草、树根、小灌木等

m3 18734.01

3 04B001 清表后路基压实 1.压实度：＞92% m2 4681.01

4 040103001001 回填方

1.填方部位:路基
2.填方材料品种:土方
3.夯实度:分层碾压夯实，
夯实度满足设计施工规范
要求
4.运距:综合考虑
5.工程内容：外购土方，运
输、场内倒运土方、回
填、夯实

m3 28831.65

5 040103001002 回填方

1.填方部位:路基、排水沟
2.填方材料品种:级配较好
的石渣
3.夯填要求:分层碾压，夯
实度满足设计规范要求

4.工程内容：外购石渣，运
输、场内倒运石渣、回
填、夯实

m3 16741

6 041001002001 拆除人行道

1.材质:原人行道面层及垫
层
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式：综合考虑
4.运距：综合考虑
5.工作内容：拆除人行道面
层及垫层、装车、清理、
自行寻找弃垃圾地点

m3 40

7 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土路面
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式：综合考虑
4.运距：综合考虑

5.工作内容：拆除混凝土路
面、装车、清理、自行寻
找弃垃圾地点

m3 420

8 041001007001 拆除砖石结构

1.结构形式:毛石挡墙等
2.强度等级:
3.拆除方式：综合考虑
4.运距：综合考虑

5.工作内容：拆除毛石挡
墙、装车、清理、自行寻
找弃垃圾地点

m3 14

9 040202001001 路床(槽)整形 1.部位:行车道
2.压实度:抗压模量≥32MPa

m2 8092
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 040202003001 水泥稳定风化料
（掺40%碎石）

1.抗压强度:R7d≥2.5MPa
2.碎石（砾）料规格:符合
规范、设计要求
3.水泥含量：5%
4.厚度:18cm
5.运距:综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺（摊铺方式综合考
虑）、碾压、养护等全部
工作内容

m2 8092

11 040202015001
水泥稳定碎
（砾）石（上基
层、下基层）

1.抗压强度:R7d≥3.5MPa
2.碎石（砾）料规格:符合
规范、设计要求
3.水泥含量：5%
4.厚度:18cm
5.运距:综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺（摊铺方式综合考
虑）、碾压、养护等全部
工作内容

m2 15456

12 040203004001 封层

1.材料品种:ES-2型乳化沥
青
2.喷油量:详见图纸
3.厚度:5mm
4.运距:综合考虑
5.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
6.其他要求：符合规范、设
计要求
7.部位：稀浆封层

m2 7476

13 040203003001 透层、粘层

1.沥青品种:慢裂的乳化沥
青PC-2
2.用量:1.0L/m2，撒布石屑
2.5m3/Km2
3.运距:综合考虑
4.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
5.其他要求：符合规范、设
计要求
6.部位：透层

m2 7476

14 040203003002 透层、粘层

1.沥青品种:快裂的乳化沥
青PC-3
2.用量:0.5L/m2
3.运距:综合考虑
4.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
5.其他要求：符合规范、设
计要求
6.部位：粘层

m2 7476

15 040203006001
沥青混凝土
（AC-20C）下
面层：

1.沥青品种:沥青混凝土
（AC-20C）
2.粒式:中粒式（具体配比
按设计要求）
3.厚度:6cm
4.运距:综合考虑
5.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 6212

16 040203006002
沥青混凝土
（AC-13C）上
面层

1.沥青品种：MAC改性沥
青混凝土（AC-13C）
2.粒式:细粒式
3.集料：玄武岩
4.厚度:4cm；
5.运距：综合考虑。
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 6212
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 040203006003 沥青混凝土面层
（抗车辙处理）

1.沥青品种：MAC改性沥
青
2.粒式:综合考虑，满足抗
车辙处理设计施工规范要
求
3.集料：玄武岩
4.厚度:10cm
5.运距：综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 1264

18 040203006004 沥青混凝土面层
抗车辙

1.名称：SFP-13高性能复合
抗辙灌浆处理
2.灌浆料及含量:详见图
纸，满足设计施工规范要
求
3.厚度:10cm；
4.工作内容：灌浆、抹面、
养护

m2 1264

19 040204001001 人行道整形碾压 1.压实度：压实度≥93%
2.部位：人行道

m2 2940

20 040204003001 垫层

1.材料:级配碎石
2.厚度:10cm
3.工作内容：拌合、摊铺、
压实等所有内容
4.部位：人行道

m2 2940

21 040204003002 基层

1.材料:10mm粒径C30透水
混凝土
2.厚度:10cm
3.工作内容：砼浇捣、养
护、模板安拆、伸缩缝等
所有内容
4.部位：人行道

m2 2940

22 040204003003 现浇混凝土人行
道路面

1.混凝土强度等级:6mm粒
径C30透水混凝土
2.颜色：综合考虑
3.厚度:7cm
4.面层处理：双丙聚氨脂密
封处理

5.工作内容：砼浇捣、养
护、模板安拆、伸缩缝等
所有内容

m2 2716

23 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规
格:40*40*4cm文登白花岗岩
盲道板
2.结合层：3cm1:3干硬性水
泥砂浆
3.图形:矩形，具体详见图
纸
4.部位：人行道盲道板

m2 224

24 040204004001 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:18*30cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 560

25 040204004002 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:18*35cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：导流岛路缘石

m 101.8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

26 040204004003 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:弧形
3.规格:18*30cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 151

27 040204004004 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:弧形
3.规格:18*35cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：导流岛路缘石

m 10.4

28 040204004005 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:弧形
3.规格:18*12cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 40.7

29 040204004006 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:18*12cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 28

30 040204004007 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:异形
3.规格:最高边18*30cm，
R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：坡道牛腿路缘石

m 36

31 040204004008 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土绿
带石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:16*20cm，R-2倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：绿带石

m 1108

32 040204004009 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土绿
带石，满足设计施工规范
要求
2.形状:弧形
3.规格:16*35cm，R-2倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：加深绿带石

m 12
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

33 040204004010 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土绿
带石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:16*35cm，R-2倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：加深绿带石

m 6

34 040204005001 现浇侧(平、缘)
石

1.材料品种:混凝土
2.尺寸:40*11cm，1.5*1.5cm
倒棱
3.形状:矩形
4.混凝土强度等级:C40
5.结合层：3cm干硬性水泥
砂浆
6.部位：弯道处平面石
7.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 8.6953

35 04B002 挡车柱

1.材质：文登白机切花岗岩
圆柱
2.规格：直径25cm，外露
面抛光，具体详见设计图
纸
3.高度：50cm
4.工作内容：挡车柱的制
作、运输、安装

个 16

36 04B003 混凝土垫层、靠
背

1.混凝土强度等级：C20
2.断面尺寸：详见图纸
3.工作内容：安拆模板、砼
浇捣、养生等

m3 123.74

37 040204004011 安砌平面石

1.材料品种:预制混凝土
2.尺寸:40*11cm，1.5*1.5cm
倒棱
3.形状:矩形
4.混凝土强度等级:C40
5.结合层：3cm干硬性水泥
砂浆
6.部位：平面石

m 560

38 040101002001 挖土质排水沟

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.沟断面尺寸:详见图纸，
满足设计施工要求
5.运距:综合考虑
6.工作内容：挖沟、清槽整
平、边坡沟底整平压实、
土方装车外运、自行寻找
弃土地点

m3 2320.31

39 040101005001 挖淤泥、流砂

1.挖掘深度:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容：开挖淤泥、倒
运、凉晒、装车、外运、
自行寻找弃淤泥地点

m3 554.4

40 040205006001 标线

1.材料品种:热熔型反光涂
料
2.工艺:热熔型涂料厚度及
玻璃珠含量详见图纸
3.线型:综合考虑，包含人
行道、箭头、标识等
4.颜色：综合考虑

m2 336

 雨水工程
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1 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容:沟槽开挖、清
槽、沟槽边弃土

m3 1634.38

2 040103001003 回填方

1.填方部位:雨水管沟
2.填方材料品种:中粗砂
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 244.09

3 040103001004 回填方

1.填方部位:雨水管沟、检
查井
2.填方材料品种:石粉
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 669.5

4 040103001005 回填方

1.填方部位:雨水管沟
2.填方材料品种:原土回填
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 514.45

5 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:综合考虑
3.工作内容：余土装车、外
运、自寻弃土地点、弃土
地点平整

m3 1119.93

6 040501004001 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN300
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 38

7 040501004002 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN500
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 487

8 040501004003 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN600
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 55

9 040501004004 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN800
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 43

10 040504001001 垫层

1.材质及厚度:100厚C10混
凝土
2.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生
3.部位：雨水检查井

m3 5.22

11 040504009001 垫层

1.材质及厚度:100厚C15混
凝土
2.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生
3.部位：雨水口

m3 2.88

12 040504001002 砌筑井室、井筒

1.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
MU10砖
2.形状、断面尺寸:圆形，
具体详见图纸图集
3.部位：雨水检查井
4.包含：爬梯

m3 48.64
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13 040504009002 砌筑井壁

1.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
MU10砖
2.形状、断面尺寸:矩形，
具体详见图纸图集
3.部位：雨水口

m3 16.32

14 040504001003 井壁抹灰

1.内外壁
砂浆强度等级、配合比:20
厚1：2防水水泥砂浆抹面
2.部位：雨水检查井、进水
井

m2 438.6

15 040504001004 预制混凝土盖板

1.混凝土强度等级:C25
2.部位：雨水检查井盖板
3.规格尺寸：详见图纸图集
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、运输、安装盖板

m3 4.6

16 040504001005 预制混凝土井圈

1.混凝土强度等级:C30
2.部位：雨水检查井井圈
3.规格尺寸：详见图纸图集
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、运输、安装井圈

m3 6.97

17 040504001006 预制构件钢筋

1.钢筋种类:三级钢
2.钢筋规格:综合考虑
3.部位：井盖板、井圈

t 0.902

18 040504001007 安装检查井盖

1.井盖材质及规格:φ700球
磨铸铁井盖
2.部位：雨水检查井井盖
3.工作内容：井盖、井座安
装
4.包含：防坠网

套 19

19 040504001008 安装检查井盖

1.井盖材质及规格:φ700自
调试球磨铸铁井盖
2.部位：雨水检查井井盖
3.工作内容：井盖、井座安
装
4.包含：防坠网

套 4

20 040504009003 安装雨水口井篦

1.井篦子材质、规
格：450*750mm球磨铸铁
井篦子
2.部位：雨水雨水口井篦
3.工作内容：井篦、井座安
装

套 32

 箱涵工程

1 040501016001 砌筑暗沟基础

1.断面规格:60cm厚
2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 84.4

2 040501016002 砌筑八字墙基础

1.断面规格:60cm厚
2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 5

3 040501016003 砌筑台身

1.断面规格:详见图纸
2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 72.07

4 040501016004 砌筑八字墙

1.断面规格:详见图纸
2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 5.2

第7页 共30页

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9

- 页码12 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
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5 040501016005 砌筑台身（外露
面）

1.断面规格:详见图纸
2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40选片石

m3 11.13

6 04B006 混凝土台帽

1.断面尺寸：详见图纸
2.混凝土强度等级：C35
3.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 12.9

7 04B007 勾缝
1.砂浆强度配比：M10水泥
砂浆勾平缝
2.部位：石墙外露面

m2 86.4

8 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:三级钢
2.钢筋规格:综合考虑
3.部位：台帽、盖板

t 3.02

9 040501016006 暗沟盖板

1.盖板厚度:28cm
2.混凝土强度等级:C35
3.工作内容：安拆模板、油
毛毡、浇捣砼、养生

m3 23.9

 绿化工程

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:造型黑松a
2.胸径或干径:地径18cm
3.株高、冠径:高度
≥250cm,冠幅≥300cm,树要
全冠，姿态优美，四层枝
以上，A级苗
4.土质：综合考虑

株 3

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:造型黑松b
2.胸径或干径:地径15-16cm
3.株高、冠径:高度
250-300cm,冠幅250-300cm,
树要全冠，姿态优美，四
层枝以上，A级苗
4.土质：综合考虑

株 4

3 050102001003 栽植乔木

1.种类:造型黑松c
2.胸径或干径:地径13-14cm
3.株高、冠径:高度
200-250cm,冠幅200-250cm,
树要全冠，姿态优美，三
层枝以上，,A级苗
4.土质：综合考虑

株 3

4 050102001004 栽植乔木

1.种类:造型龙柏a
2.胸径或干径:
3.株高、冠径:高度
250-300cm,冠幅300-350cm,
树冠丰满密实，姿态优
美，五层枝以上，,A级苗
4.土质：综合考虑

株 1

5 050102001005 栽植乔木

1.种类:造型龙柏b
2.胸径或干径:
3.株高、冠径:高度
200-250cm,冠幅250-300cm,
树冠丰满密实，姿态优
美，五层枝以上，,A级苗
4.土质：综合考虑

株 2

6 050102001006 栽植乔木

1.种类:造型龙柏c
2.胸径或干径:
3.株高、冠径:高度
200-250cm,冠幅150-200cm,
树冠丰满密实，姿态优
美，四层枝以上，,A级苗
4.土质：综合考虑

株 2
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7 050102001007 栽植乔木

1.种类:法桐
2.胸径或干径:胸径11-12cm
3.株高、冠径:高度
600-700cm,冠幅≥300cm,主
干通直，全冠，分支点
3.0m,A级苗
4.土质：综合考虑

株 74

8 050102001008 栽植乔木

1.种类:日本晚樱
2.胸径或干径:地径8cm
3.株高、冠径:高度
≥280cm,冠幅≥250cm,树要
全冠，姿态优美，晚樱
类，分支点1.2m,A级苗
4.土质：综合考虑

株 23

9 050102002001 栽植灌木

1.种类:大叶黄杨球A
2.冠丛高、蓬径:高度
≥150cm,冠幅≥150cm,球体
饱满，姿态优美，净球，
无缺角
3.土质:综合考虑

株 2

10 050102002002 栽植灌木

1.种类:大叶黄杨球B
2.冠丛高、蓬径:高度
≥120cm,冠幅≥120cm,球体
饱满，姿态优美，净球，
无缺角
3.土质:综合考虑

株 2

11 050102002003 栽植灌木

1.种类:红叶石楠球A
2.冠丛高、蓬径:高度
≥150cm,冠幅≥150cm,球体
饱满，姿态优美，净球，
无缺角
3.土质:综合考虑

株 5

12 050102002004 栽植灌木

1.种类:红叶石楠球B
2.冠丛高、蓬径:高度
≥120cm,冠幅≥120cm,球体
饱满，姿态优美，净球，
无缺角
3.土质:综合考虑

株 4

13 050102002005 栽植灌木

1.种类:金森女贞球A
2.冠丛高、蓬径:高度
≥150cm,冠幅≥150cm,球体
饱满，姿态优美，净球，
无缺角
3.土质:综合考虑

株 3

14 050102002006 栽植灌木

1.种类:金森女贞球B
2.冠丛高、蓬径:高度
≥120cm,冠幅≥120cm,球体
饱满，姿态优美，净球，
无缺角
3.土质:综合考虑

株 3

15 050102002007 栽植灌木

1.种类:细叶芒球
2.冠丛高、蓬径:高度
≥80cm,冠幅≥80cm,30芽/
墩
3.土质:综合考虑

墩 2

16 050102007001 栽植色带

1.苗木、花卉种类:胶东卫
矛
2.株高或蓬径:高度≥40cm,
冠幅≥25cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.土质：综合考虑

m2 956

17 050102007002 栽植色带

1.苗木、花卉种类:红叶石
楠
2.株高或蓬径:高度≥40cm,
冠幅≥25cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.土质：综合考虑

m2 575
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18 050102007003 栽植色带

1.苗木、花卉种类:金森女
贞
2.株高或蓬径:高度≥40cm,
冠幅≥25cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.土质：综合考虑

m2 184

19 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:欧石竹
2.株高或蓬径:每墩6-8芽
3.单位面积株数:株行距
0.15*0.15m

m2 30

20 050102008002 栽植花卉

1.花卉种类:地被福禄考
2.株高或蓬径:每墩6-8芽
3.单位面积株数:株行距
0.15*0.15m

m2 26

21 050102012001 铺种草皮 1.草皮种类:中华结缕草
2.铺种方式:成品满铺

m2 94

22 050301005001 点风景石

1.石料种类:临朐石
2.石料规格、重量:不小于
1.5*1.2*1m,不小于
1.2*1*0.8m

t 28.704

23 050101010001 整理绿化用地
1.要求：收集石块、垃圾等
集中堆放并按设计要求标
高，整理至绿化种植要求

m2 1865

24 05B001 种植土回填
1.含种植土的采购、运输、
保管、回填、平整等全部
内容

m3 932.5

25 05B002 移栽乔木

1.乔木规格：胸径15-20cm
2.工作内容：含苗木的起
挖、搬运、运输、栽植与
养护等全部内容

株 20

26 050102012002 铺种草皮
1.草皮种类:中华结缕草
2.铺种方式:成品满铺
3.部位：生态边沟

m2 991.2

 路灯工程

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:双臂路灯
2.型号:SON-400W/150W
3.灯杆材质、高度:
H=13m/11m
4.灯架形式及臂长:双臂高
低臂
5.光源数量:双光源
6.附件配置:含熔断器、地
脚螺栓、RVV-3*2.5mm2灯
具电源线等

套 12

2 040805002001 中杆照明灯

1.名称:中杆路灯(定向照明)
2.型号:SON-3X400W
3.灯杆材质、高度:H=15m
4.灯架形式及臂长:减缩圆
形椎杆
5.光源数量:三火
6.附件配置:含熔断器、地
脚螺栓、RVV-3*2.5mm2灯
具电源线等

套 6

3 040801019001 低压熔断器
1.名称:单灯控制器
2.型号、规格:详见设计图
纸

个 42

4 040804001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:HDPE
3.规格:DN75
4.配置形式:埋地敷设

m 2332.12
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5 040803002001 电缆保护管

1.名称:钢管
2.型号:SC
3.规格:DN100
4.材质:镀锌钢管
5.敷设方式:埋地敷设

m 145

6 040803001001 电缆

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套电力电缆
2.型号、规格、材质:
YJV-0.6/1-5*16
3.敷设方式、部位:穿管敷
设

m 1297.2

7 040803001002 电缆

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套电力电缆
2.型号、规格、材质:
YJV-0.6/1-4*25+1*16
3.敷设方式、部位:穿管敷
设

m 1297.2

8 040803005001 电缆终端头 1.名称:干包式电缆终端头
2.型号、规格:35mm2以内

个 4

9 04B009 防水接线盒安装 1.名称：防水接线盒（T型
灌浇式电缆分支）

个 36

10 040806001001 接地极 1.名称:镀锌角钢
2.规格:50*50*5 L=1500mm

根 18

11 04B010 垫层
1.材质：碎石
2.厚度：100mm
3.部位：手口井

m3 2.1

12 04B011 井盖、座安装

1.材质：成品树脂井盖
2.规格：500*600mm
3.部位：手口井
4.工作内容：树脂井盖、井
座的安装

套 20

13 04B012 砌筑井壁

1.材质、砂浆强度等级：
M10水泥砂浆砌筑MU10砖
2.厚度：240mm
3.形状：矩形
4.部位：手口井

m3 8.2

14 04B013 抹灰

1.水泥砂浆强度：1：3水泥
砂浆抹面压光成活
2.厚度：综合考虑
3.部位：手口井内壁

m2 22.3

15 04B014 基础

1.混凝土强度等级：C20
2.厚度：150mm
3.部位：手口井
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 3.2

16 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容:沟槽开挖、清
槽、沟槽边弃土
5.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 205.12

17 040103001006 回填方

1.填方部位:电缆管管沟、
手孔井、路灯基础等
2.填方材料品种:中粗砂
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求
4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 83.57
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 040103001007 回填方

1.填方部位:电缆管管沟、
手孔井、路灯基础等
2.填方材料品种:原土回填
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 121.55

19 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:综合考虑
3.工作内容：余土装车、外
运、自寻弃土地点、弃土
地点平整
4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 83.57

20 04B015 基础

1.混凝土强度等级：C30
2.部位：灯杆
3.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生等

m3 40.61

21 04B016 原有路灯迁移

1.包含路灯的保护性拆除、
重新安装及配套电缆的敷
设等工作内容

套 2

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程

1 040101001003 挖一般土方

1.土壤类别:清表及原路基
土质不好等综合土质
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.运距:综合考虑
5.工作内容:挖土（垃
圾）、装车、外运、自行
寻找弃垃圾地点
6.包含：附着在地面的杂
草、小灌木等

m3 5894.99

2 04B018 清表后路基压实 1.压实度：＞92% m2 3194.99

3 040103001008 回填方

1.填方部位:路基
2.填方材料品种:土方
3.夯实度:分层碾压夯实
4.运距:综合考虑
5.工程内容：外购土方，运
输、场内倒运土方、回
填、夯实

m3 25832.4

4 040103001009 回填方

1.填方部位:路基、排水沟
2.填方材料品种:级配较好
的石渣
3.夯填要求:分层碾压，夯
实度满足设计规范要求

4.工程内容：外购石渣，运
输、场内倒运石渣、回
填、夯实

m3 2700

5 041001002002 拆除人行道

1.材质:原人行道面层及垫
层
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式：综合考虑
4.运距：综合考虑
5.工作内容：拆除人行道面
层及垫层、装车、清理、
自行寻找弃垃圾地点

m3 30

第12页 共30页

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9

- 页码17 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 041001001002 拆除路面

1.材质:混凝土路面
2.厚度:综合考虑
3.拆除方式：综合考虑
4.运距：综合考虑

5.工作内容：拆除混凝土路
面、装车、清理、自行寻
找弃垃圾地点

m3 420

7 041001007002 拆除砖石结构

1.结构形式:毛石挡墙
2.强度等级:
3.拆除方式：综合考虑
4.运距：综合考虑

5.工作内容：拆除毛石挡
墙、装车、清理、自行寻
找弃垃圾地点

m3 28

8 040202001002 路床(槽)整形 1.部位:行车道
2.压实度:抗压模量≥32MPa

m2 4904

9 040202003002 水泥稳定风化料
（掺40%碎石）

1.抗压强度:R7d≥2.5MPa
2.碎石（砾）料规格:符合
规范、设计要求
3.水泥含量：5%
4.厚度:18cm
5.运距:综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺（摊铺方式综合考
虑）、碾压、养护等全部
工作内容

m2 4904

10 040202015002
水泥稳定碎
（砾）石（上基
层、下基层）

1.抗压强度:R7d≥3.5MPa
2.碎石（砾）料规格:符合
规范、设计要求
3.水泥含量：5%
4.厚度:18cm
5.运距:综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺（摊铺方式综合考
虑）、碾压、养护等全部
工作内容

m2 8912

11 040203003003 透层、粘层

1.沥青品种:慢裂的乳化沥
青PC-2
2.用量:1.0L/m2，撒布石屑
2.5m3/Km2
3.运距:综合考虑
4.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
5.其他要求：符合规范、设
计要求
6.部位：透层

m2 4176

12 040203004002 封层

1.材料品种:ES-2型乳化沥
青
2.喷油量:详见图纸
3.厚度:5mm
4.运距:综合考虑
5.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
6.其他要求：符合规范、设
计要求
7.部位：稀浆封层

m2 4176

13 040203003004 透层、粘层

1.沥青品种:快裂的乳化沥
青PC-3
2.用量:0.5L/m2
3.运距:综合考虑
4.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
5.其他要求：符合规范、设
计要求
6.部位：粘层

m2 4176
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 040203006005
沥青混凝土
（AC-20C）下
面层：

1.沥青品种:沥青混凝土
（AC-20C）
2.粒式:中粒式（具体配比
按设计要求）
3.厚度:6cm
4.运距:综合考虑
5.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 3496

15 040203006006
沥青混凝土
（AC-13C）上
面层

1.沥青品种：MAC改性沥
青混凝土（AC-13C）
2.粒式:细粒式
3.集料：玄武岩
4.厚度:4cm；
5.运距：综合考虑。
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 3496

16 040203006007 沥青混凝土面层
（抗车辙处理）

1.沥青品种：MAC改性沥
青
2.粒式:综合考虑，满足抗
车辙处理设计施工规范要
求
3.集料：玄武岩
4.厚度:10cm
5.运距：综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 680

17 040203006008 沥青混凝土面层
抗车辙

1.名称：SFP-13高性能复合
抗辙灌浆处理
2.灌浆料及含量:详见图
纸，满足设计施工规范要
求
3.厚度:10cm；
4.工作内容：灌浆、抹面、
养护

m2 680

18 040204001002 人行道整形碾压 1.压实度：压实度≥93%
2.部位：人行道

m2 2296

19 040204003004 垫层

1.材料:级配碎石
2.厚度:10cm
3.工作内容：拌合、摊铺、
压实等所有内容
4.部位：人行道

m2 2296

20 040204003005 基层

1.材料:10mm粒径C30透水
混凝土
2.厚度:10cm
3.工作内容：拌合、摊铺、
压实等所有内容
4.部位：人行道

m2 2240

21 040204003006 现浇混凝土人行
道路面

1.混凝土强度等级:6mm粒
径C30透水混凝土
2.颜色：综合考虑
3.厚度:7cm
4.面层处理：双丙聚氨脂密
封处理

5.工作内容：砼浇捣、养
护、模板安拆、伸缩缝等
所有内容

m2 2016

22 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规
格:40*40*4cm文登白花岗岩
盲道板
2.结合层：3cm1:3干硬性水
泥砂浆
3.图形:矩形，具体详见图
纸
4.部位：人行道盲道板

m2 224
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

23 040204004012 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:18*30cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 520

24 040204004013 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:弧形
3.规格:18*30cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 81.1

25 040204004014 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:弧形
3.规格:18*12cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 36

26 040204004015 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:18*12cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 28

27 040204004016 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:异形
3.规格:最高边18*30cm，
R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：坡道牛腿路缘石

m 25

28 040204004017 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:16*20cm，R-2倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：绿带石

m 1120

29 040204004018 安砌平面石

1.材料品种:预制混凝土
2.尺寸:40*11cm，1.5*1.5cm
倒棱
3.形状:矩形
4.混凝土强度等级:C40
5.结合层：3cm干硬性水泥
砂浆
6.部位：平面石

m 540
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

30 040204005002 现浇侧(平、缘)
石

1.材料品种:混凝土
2.尺寸:40*11cm，1.5*1.5cm
倒棱
3.形状:矩形
4.混凝土强度等级:C40
5.结合层：3cm干硬性水泥
砂浆
6.部位：弯道处平面石
7.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 3.9252

31 04B019 挡车柱

1.材质：文登白机切花岗岩
圆柱
2.规格：直径25cm，外露
面抛光，具体详见设计图
纸
3.高度：50cm
4.工作内容：挡车柱的制
作、运输、安装

个 18

32 04B020 混凝土垫层、靠
背

1.混凝土强度等级：C20
2.断面尺寸：详见图纸
3.工作内容：安拆模板、砼
浇捣、养生等

m3 100.6

33 040101002004 挖土质排水沟

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.沟断面尺寸:详见图纸，
满足设计施工要求
5.运距:综合考虑
6.工作内容：挖沟、清槽整
平、边坡沟底整平压实、
土方装车外运、自行寻找
弃土地点

m3 1213

34 040205006002 标线

1.材料品种:热熔型反光涂
料
2.工艺:热熔型涂料厚度及
玻璃珠含量详见图纸
3.线型:综合考虑，包含人
行道、箭头、标识等
4.颜色：综合考虑

m2 302

35 040305003001 浆砌块料

1.部位:挡土墙基础
2.断面尺寸：综合考虑
3.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 16.8

36 040305003002 浆砌块料

1.部位:挡土墙
2.断面尺寸：综合考虑
3.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 18

37 040305005001 护坡

1.材料品种、砂浆强度等
级:M7.5水泥砂浆浆砌
MU40片石

2.厚度:30cm

3.部位：路基边坡 

m3 27

38 040305005002 护坡

1.材料品种:砂砾

2.厚度:10cm

3.部位：护坡垫层

m3 9

 雨水工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 040101002005 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容:沟槽开挖、清
槽、沟槽边弃土

m3 1671.37

2 040103001010 回填方

1.填方部位:雨水管沟
2.填方材料品种:中粗砂
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 255.61

3 040103001011 回填方

1.填方部位:雨水管沟、检
查井
2.填方材料品种:石粉
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 679.09

4 040103001012 回填方

1.填方部位:雨水管沟
2.填方材料品种:原土回填
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 421.09

5 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:综合考虑
3.工作内容：余土装车、外
运、自寻弃土地点、弃土
地点平整

m3 1250.28

6 040501004005 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN300
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 24

7 040501004006 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN500
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 255

8 040501004007 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN800
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 245

9 040501001001 混凝土管

1.规格:DN800钢筋混凝土
管
2.接口方式:综合考虑

3.传输介质：雨水等

m 70

10 040504001009 垫层

1.材质及厚度:100厚C10混
凝土
2.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生
3.部位：雨水检查井

m3 4.06

11 040504009004 垫层

1.材质及厚度:100厚C15混
凝土
2.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生
3.部位：雨水口

m3 2.16

12 040504001010 砌筑井室、井筒

1.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
MU10砖
2.形状、断面尺寸:圆形，
具体详见图纸图集
3.部位：雨水检查井
4.包含：爬梯

m3 38.12
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 040504001011 井壁抹灰

1.内外壁
砂浆强度等级、配合比:20
厚1：2防水水泥砂浆抹面
2.部位：雨水检查井、进水
井

m2 334.6

14 040504001012 预制混凝土盖板

1.混凝土强度等级:C25
2.部位：雨水检查井盖板
3.规格尺寸：详见图纸图集
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、运输、安装盖板

m3 3.4

15 040504001013 预制混凝土井圈

1.混凝土强度等级:C30
2.部位：雨水检查井井圈
3.规格尺寸：详见图纸图集
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、运输、安装井圈

m3 5.19

16 040504001014 预制构件钢筋

1.钢筋种类:三级钢
2.钢筋规格:综合考虑
3.部位：井盖板、井圈

t 0.67

17 040504001015 安装检查井盖

1.井盖材质及规格:φ700球
磨铸铁井盖
2.部位：雨水检查井井盖
3.工作内容：井盖、井座安
装
4.包含：防坠网

套 15

18 040504001016 安装检查井盖

1.井盖材质及规格:φ700自
调试球磨铸铁井盖
2.部位：雨水检查井井盖
3.工作内容：井盖、井座安
装
4.包含：防坠网

套 2

19 040504009005 砌筑井壁

1.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
MU10砖
2.形状、断面尺寸:矩形，
具体详见图纸图集
3.部位：雨水口

m3 12.24

20 040504009006 安装雨水口井篦

1.井篦子材质、规
格：450*750mm球磨铸铁
井篦子
2.部位：雨水雨水口井篦
3.工作内容：井篦、井座安
装

套 24

 箱涵工程

1 040101001004 挖运一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.运距:综合考虑
5.工作内容:挖土（垃
圾）、装车、外运、自行
寻找弃垃圾地点

m3 3825

2 040101005002 挖淤泥、流砂

1.挖掘深度:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容：开挖淤泥、倒
运、凉晒、装车、外运、
自行寻找弃淤泥地点

m3 1254.4

3 040103001013 回填方

1.填方部位:箱涵侧壁
2.填方材料品种:石粉
3.夯实度:分层碾压夯实
4.运距:综合考虑
5.工程内容：外购石粉，运
输、场内倒运、回填、夯
实

m3 1555.2

4 040501017001 碎石垫层
1.材质:级配碎石
2.厚度:150mm
3.部位：箱涵底

m3 55.68
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 040303001001 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度：10cm
3.工作内容：安拆模板、砼
浇捣、养生

m3 37.12

6 040501017002 混凝土方沟

1.断面规格:35cm
2.混凝土强度等级:C35
3.部位：箱涵基础底板
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 125.44

7 040501017003 混凝土方沟

1.断面规格:30cm
2.混凝土强度等级:C35
3.部位：箱涵侧壁
4.工作内容：搭拆脚手架、
安拆模板、止水螺栓、浇
捣砼、养生

m3 93.12

8 040501017004 混凝土方沟

1.断面规格:35cm
2.混凝土强度等级:C35
3.部位：箱涵顶板
4.工作内容：安拆模板、支
撑、浇捣砼、养生

m3 125.44

9 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:三级钢
2.钢筋规格:综合考虑
3.部位：箱涵

t 80.114

10 040103001014 回填方

1.填方部位:箱涵基础
2.填方材料品种:开山石渣
3.夯填要求:夯实度满足设
计规范要求
4.工程内容：外购石渣，运
输、场内倒运石渣、回
填、夯实

m3 1254.4

11 04B023 施工缝止水带 1.材质：钢边橡胶止水带
2.规格：GS型(CR)-380

m 91.8

12 04B024 沉降缝止水带 1.材质：氯丁橡胶止水带
2.规格：400*8（651型）

m 30.6

13 04B025 沉降缝
1.材质：乙烯泡沫塑料板
2.厚度：2cm
3.涵洞内侧沥青砂浆封口

m2 10.24

14 04B026 箱涵防水

1.材质：热沥青防水层，满
足设计施工规范要求
2.层数：两层
3.部位：箱涵侧墙及顶板

m2 704

15 041107002007 抽水机排水

1.部位：集水坑内水泵抽水
2.水泵规格：综合考虑，满
足抽水要求，水泵型号综
合考虑
3.每台日为24小时
4.工作内容：包括水泵安拆
费、管路安拆费、材料
费、人工管理费、电费、
维修费、进出场费、看护
费、折旧费等全部内容。

台日 60

 绿化工程

1 050102001009 栽植乔木

1.种类:法桐
2.胸径或干径:胸径11-12cm
3.株高、冠径:高度
600-700cm,冠幅≥350cm,主
干通直，全冠，分支点
3.0m,A级苗
4.土质：综合考虑

株 58
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计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 050102007004 栽植色带

1.苗木、花卉种类:胶东卫
矛
2.株高或蓬径:高度≥40cm,
冠幅≥25cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.土质：综合考虑

m2 520

3 050102007005 栽植色带

1.苗木、花卉种类:金森女
贞
2.株高或蓬径:高度≥40cm,
冠幅≥25cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.土质：综合考虑

m2 406

4 050101010002 整理绿化用地
1.要求：收集石块、垃圾等
集中堆放并按设计要求标
高，整理至绿化种植要求

m2 926

5 05B004 种植土回填
1.含种植土的采购、运输、
保管、回填、平整等全部
内容

m3 463

6 050102012003 铺种草皮
1.草皮种类:中华结缕草
2.铺种方式:成品满铺
3.部位：生态边沟

m2 980.05

 路灯工程

1 040801003001 组合型成套箱式
变电站

1.名称:智能型变电室
2.型号:ZNB-12
3.容量(kV·A):100KVA
4.电压(kV):10KV
5.包含箱式变电站设备本体
安装、内部线缆接线、专
用锁具、标志牌、警示
牌、接地等
6.具体安装内容详见设计图
纸，满足相关验收使用要
求

台 1

2 040801024001 控制器
1.名称:路灯节电器
2.型号、规格:8回路
3.位于箱式变电站内

台 1

3 040805001002 常规照明灯

1.名称:双臂路灯
2.型号:SON-250W/150W
3.灯杆材质、高度:
H=9m/6.5m
4.灯架形式及臂长:双臂高
低臂
5.光源数量:双光源
6.附件配置:含熔断器、地
脚螺栓、RVV-3*2.5mm2灯
具电源线等

套 12

4 040805002002 中杆照明灯

1.名称:中杆路灯(定向照明)
2.型号:SON-3X400W
3.灯杆材质、高度:H=13m
4.灯架形式及臂长:减缩圆
形椎杆
5.光源数量:三火
6.附件配置:含熔断器、地
脚螺栓、RVV-3*2.5mm2灯
具电源线等

套 7

5 040801019002 低压熔断器
1.名称:单灯控制器
2.型号、规格:详见设计图
纸

个 45

6 040804001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:HDPE
3.规格:DN75
4.配置形式:埋地敷设

m 938

7 040803002002 电缆保护管

1.名称:钢管
2.型号:SC
3.规格:DN100
4.材质:镀锌钢管
5.敷设方式:埋地敷设

m 95
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 040803001003 电缆

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套电力电缆
2.型号、规格、材质:
YJV-0.6/1-5*16
3.敷设方式、部位:穿管敷
设

m 543.38

9 040803001004 电缆

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套电力电缆
2.型号、规格、材质:
YJV-0.6/1-4*25+1*16
3.敷设方式、部位:穿管敷
设

m 543.38

10 040803005002 电缆终端头 1.名称:干包式电缆终端头
2.型号、规格:35mm2以内

个 4

11 04B028 防水接线盒安装 1.名称：防水接线盒（T型
灌浇式电缆分支）

个 19

12 040806001002 接地极 1.名称:镀锌角钢
2.规格:50*50*5 L=1500mm

根 19

13 040806001003 接地极 1.名称:镀锌扁钢
2.规格:-50*5

m 25.6

14 040806001004 接地极 1.名称:镀锌钢管
2.规格:Φ50

根 8

15 040806001005 接地极
1.名称:镀锌扁钢
2.规格:-40*4
3.不含箱变的接地

m 35

16 040807003001 接地装置调试 1.名称:接地网调试 系统 1

17 040807001001 变压器系统调试
1.名称:智能型变电室
2.型号:ZNB-12
3.容量(kV·A):100KVA

系统 1

18 04B029 垫层
1.材质：碎石
2.厚度：100mm
3.部位：手口井

m3 2.43

19 04B030 井盖、座安装

1.材质：成品树脂井盖
2.规格：500*600mm
3.部位：手口井
4.工作内容：树脂井盖、井
座的安装

套 23

20 04B031 砌筑井壁

1.材质、砂浆强度等级：
M10水泥砂浆砌筑MU10砖
2.厚度：240mm
3.形状：矩形
4.部位：手口井

m3 9.45

21 04B032 抹灰

1.水泥砂浆强度：1：3水泥
砂浆抹面压光成活
2.厚度：综合考虑
3.部位：手口井内壁

m2 25.67

22 04B033 基础

1.混凝土强度等级：C20
2.厚度：150mm
3.部位：手口井
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 3.65

23 04B034 垫层
1.材质：级配碎石
2.厚度：100厚
3.部位：箱变基础

m3 0.96

24 04B035 垫层
1.材质：级配碎石
2.厚度：100厚
3.部位：围墙条形基础

m3 2.27

25 04B036 基础

1.混凝土强度等级：C30
2.厚度：200厚
3.部位：箱变基础
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 1.68
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综合单价 合价
其中：
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26 04B037 基础

1.混凝土强度等级：C30
2.厚度：200厚
3.部位：砖墙条形基础
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 3.59

27 04B038 圈梁

1.混凝土强度等级：C30
2.断面尺寸：综合考虑
3.部位：箱变砖墙
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 1.57

28 04B039 挑板

1.混凝土强度等级：C30
2.厚度：150厚
3.部位：箱变基础
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 0.9

29 04B040 基础

1.材质、水泥砂浆强度：
M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖
2.厚度：综合考虑
3.部位：箱变基础

m3 4.77

30 04B041 砖墙

1.材质、水泥砂浆强度：
M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖
2.厚度：综合考虑
3.部位：箱变基础

m3 3.57

31 04B042 抹灰

1.水泥砂浆强度：1：2.5水
泥砂浆抹面压光成活
2.厚度：综合考虑
3.部位：箱变基础
墙体

m2 66.44

32 04B043 现浇构件钢筋

1.规格：三级钢
2.型号：综合考虑
3.部位：箱变基础

t 0.229

33 040101002006 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容:沟槽开挖、清
槽、沟槽边弃土
5.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 337.67

34 040103001015 回填方

1.填方部位:电缆管管沟、
手孔井、路灯基础等
2.填方材料品种:中粗砂
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求
4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 126.23

35 040103001016 回填方

1.填方部位:电缆管管沟、
手孔井、路灯基础等
2.填方材料品种:原土回填
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 197.52

36 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:综合考虑
3.工作内容：余土装车、外
运、自寻弃土地点、弃土
地点平整
4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 140.15
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

37 04B044 基础

1.混凝土强度等级：C30
2.部位：灯杆
3.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生等

m3 38.98

38 04B045 钢管栏杆

1.材质：钢管
2.规格尺寸：立柱50*50*2
方钢管，护栏φ15*1.5圆钢
管，具体详见图纸
3.高度：1200mm
4.工作内容：栏杆及预埋件
的制作、安装、面漆、带
锁活栅栏门等安装成活

m 23.6

39 04B046 零星钢构件
1.钢材品种：钢板、钢筋等
2.构件名称：预埋件
3.钢材规格：详见图纸

t 0.24

40 04B047 钢蓖网

1.钢材品种：不锈钢
2.规格尺寸：680*480mm，
边框、钢板网的规格尺寸
具体详见图纸
3.工作内容：钢蓖网的制
作、安装、合页、挂锁等

m2 0.65

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程

1 040101001005 挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.工作内容：挖土、装车、
场内倒运土方、回填、平
整

m3 2884

2 040101001006 挖一般土方

1.土壤类别:清表及原路基
土质不好等综合土质
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.运距:综合考虑
5.工作内容:挖土（垃
圾）、装车、外运、自行
寻找弃垃圾地点
6.包含：附着在地面的杂
草、树根、小灌木等

m3 7014

3 040103001017 回填方

1.填方部位:路基
2.填方材料品种:土方
3.夯实度:分层碾压夯实
4.运距:综合考虑
5.工程内容：外购土方，运
输、场内倒运土方、回
填、夯实

m3 25959

4 040103001018 回填方

1.填方部位:路基、排水沟
2.填方材料品种:级配较好
的石渣
3.夯填要求:分层碾压，夯
实度满足设计规范要求

4.工程内容：外购石渣，运
输、场内倒运石渣、回
填、夯实

m3 3840

5 040202001003 路床(槽)整形 1.部位:行车道
2.压实度:抗压模量≥32MPa

m2 4565.3

6 040202003003 水泥稳定风化料
（掺40%碎石）

1.抗压强度:R7d≥2.5MPa
2.碎石（砾）料规格:符合
规范、设计要求
3.水泥含量：5%
4.厚度:18cm
5.运距:综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺（摊铺方式综合考
虑）、碾压、养护等全部
工作内容

m2 4565.3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 040202015003
水泥稳定碎
（砾）石（上基
层、下基层）

1.抗压强度:R7d≥3.5MPa
2.碎石（砾）料规格:符合
规范、设计要求
3.水泥含量：5%
4.厚度:18cm
5.运距:综合考虑
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺（摊铺方式综合考
虑）、碾压、养护等全部
工作内容

m2 8217.5

8 040203003005 透层、粘层

1.沥青品种:慢裂的乳化沥
青PC-2
2.用量:1.0L/m2，撒布石屑
2.5m3/Km2
3.运距:综合考虑
4.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
5.其他要求：符合规范、设
计要求
6.部位：透层

m2 3880.5

9 040203004003 封层

1.材料品种:ES-2型乳化沥
青
2.喷油量:详见图纸
3.厚度:5mm
4.运距:综合考虑
5.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
6.其他要求：符合规范、设
计要求
7.部位：稀浆封层

m2 3880.5

10 040203003006 透层、粘层

1.沥青品种:快裂的乳化沥
青PC-3
2.用量:0.5L/m2
3.运距:综合考虑
4.工作内容：加工乳化沥
青、运输、撒布（撒布方
式综合考虑）
5.其他要求：符合规范、设
计要求
6.部位：粘层

m2 3880.5

11 040203006009
沥青混凝土
（AC-20C）下
面层：

1.沥青品种:沥青混凝土
（AC-20C）
2.粒式:中粒式（具体配比
按设计要求）
3.厚度:6cm
4.运距:综合考虑
5.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 3880.5

12 040203006010
沥青混凝土
（AC-13C）上
面层

1.沥青品种：MAC改性沥
青混凝土（AC-13C）
2.粒式:细粒式
3.集料：玄武岩
4.厚度:4cm；
5.运距：综合考虑。
6.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压、养护

m2 3880.5

13 040204001003 人行道整形碾压 1.压实度：压实度≥93%
2.部位：人行道

m2 2777.2

14 040204003007 垫层

1.材料:级配碎石
2.厚度:10cm
3.工作内容：拌合、摊铺、
压实等所有内容
4.部位：人行道

m2 2777.2

第24页 共30页

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9

- 页码29 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 040204003008 基层

1.材料:10mm粒径C30透水
混凝土
2.厚度:10cm
3.工作内容：砼浇捣、养
护、模板安拆、伸缩缝等
所有内容
4.部位：人行道

m2 2663.1

16 040204003009 现浇混凝土人行
道路面

1.混凝土强度等级:6mm粒
径C30透水混凝土
2.颜色：综合考虑
3.厚度:7cm
4.面层处理：双丙聚氨脂密
封处理

5.工作内容：砼浇捣、养
护、模板安拆、伸缩缝等
所有内容

m2 2358.7

17 040204002003 人行道块料铺设

1.块料品种、规
格:40*40*4cm文登白花岗岩
盲道板
2.结合层：3cm1:3干硬性水
泥砂浆
3.图形:矩形，具体详见图
纸
4.部位：人行道盲道板

m2 304.4

18 040204004019 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:18*30cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 660

19 040204004020 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:弧形
3.规格:18*12cm，R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：路缘石

m 114

20 040204004021 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.形状:异形
3.规格:最高边18*30cm，
R-3倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：坡道牛腿路缘石

m 25

21 040204004022 安砌侧(平、缘)
石

1.材料种类:预制混凝土绿
带石，满足设计施工规范
要求
2.形状:直形
3.规格:16*20cm，R-2倒角
4.基层厚度、材料种
类：3cm厚1:3干硬性水泥
砂浆
5.部位：绿带石

m 760.9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

22 040204007001 树池砌筑

1.材料品种:预制混凝土路
缘石，满足设计施工规范
要求
2.规格:10*15cm
3.结合层:2cmM7.5水泥砂浆

m 585.6

23 040204004023 安砌平面石

1.材料品种:预制混凝土
2.尺寸:40*11cm，1.5*1.5cm
倒棱
3.形状:矩形
4.混凝土强度等级:C40
5.结合层：3cm干硬性水泥
砂浆
6.部位：平面石

m 760.9

24 040204005003 现浇侧(平、缘)
石

1.材料品种:混凝土
2.尺寸:40*11cm，1.5*1.5cm
倒棱
3.形状:矩形
4.混凝土强度等级:C40
5.结合层：3cm干硬性水泥
砂浆
6.部位：弯道处平面石
7.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 5.016

25 04B049 挡车柱

1.材质：文登白机切花岗岩
圆柱
2.规格：直径25cm，外露
面抛光，具体详见设计图
纸
3.高度：50cm
4.工作内容：挡车柱的制
作、运输、安装

个 16

26 04B050 混凝土垫层、靠
背

1.混凝土强度等级：C20
2.断面尺寸：详见图纸
3.工作内容：安拆模板、砼
浇捣、养生等
4.部位：路缘石、绿带石、
树池石

m3 108.57

27 040101002007 挖土质排水沟

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.沟断面尺寸:详见图纸，
满足设计施工要求
5.运距:综合考虑
6.工作内容：挖沟、清槽整
平、边坡沟底整平压实、
土方装车外运、自行寻找
弃土地点

m3 1300

28 040305003003 浆砌块料

1.部位:挡土墙基础
2.断面尺寸：综合考虑
3.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 16.8

29 040305003004 浆砌块料

1.部位:挡土墙
2.断面尺寸：综合考虑
3.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M10水泥砂浆浆砌
MU40片石

m3 18

30 040305005003 护坡

1.材料品种、砂浆强度等
级:M7.5水泥砂浆浆砌
MU40片石

2.厚度:30cm

3.部位：路基边坡 

m3 27
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

31 040305005004 护坡

1.材料品种:砂砾

2.厚度:10cm

3.部位：护坡垫层

m3 9

32 040203007001 水泥混凝土路面

1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:15cm
3.部位：垃圾箱存放处
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m2 5.76

33 040204003010 垫层

1.材料:级配碎石
2.厚度:10cm
3.工作内容：拌合、摊铺、
压实等所有内容
4.部位：垃圾桶存放处

m2 5.76

 雨水工程

1 040101002008 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容:沟槽开挖、清
槽、沟槽边弃土

m3 2013.77

2 040103001019 回填方

1.填方部位:雨水管沟
2.填方材料品种:中粗砂
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 320.91

3 040103001020 回填方

1.填方部位:雨水管沟、检
查井
2.填方材料品种:石粉
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 882.91

4 040103001021 回填方

1.填方部位:雨水管沟
2.填方材料品种:原土回填
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

m3 508.59

5 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:综合考虑
3.工作内容：余土装车、外
运、自寻弃土地点、弃土
地点平整

m3 1505.18

6 040501004008 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN300
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 46

7 040501004009 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN500
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 346

8 040501004010 塑料管

1.材质及规格:PVC-U缠绕
管，环刚度为8
2.管径：DN600
3.连接形式:胶圈连接
4.传输介质:雨水

m 332

9 040504001017 垫层

1.材质及厚度:100厚C10混
凝土
2.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生
3.部位：雨水检查井

m3 5.72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 040504009007 垫层

1.材质及厚度:100厚C15混
凝土
2.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生
3.部位：雨水口

m3 4.32

11 040504001018 砌筑井室、井筒

1.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
MU10砖
2.形状、断面尺寸:圆形，
具体详见图纸图集
3.部位：雨水检查井
4.包含：爬梯

m3 53.04

12 040504009008 砌筑井壁

1.砌筑材料品种、规格、强
度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
MU10砖
2.形状、断面尺寸:矩形，
具体详见图纸图集
3.部位：雨水口

m3 24.48

13 040504001019 井壁抹灰

1.内外壁
砂浆强度等级、配合比:20
厚1：2防水水泥砂浆抹面
2.部位：雨水检查井、进水
井

m2 538

14 040504001020 预制混凝土盖板

1.混凝土强度等级:C25
2.部位：雨水检查井盖板
3.规格尺寸：详见图纸图集
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、运输、安装盖板

m3 5.2

15 040504001021 预制混凝土井圈

1.混凝土强度等级:C30
2.部位：雨水检查井井圈
3.规格尺寸：详见图纸图集
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、运输、安装井圈

m3 9.18

16 040504001022 预制构件钢筋

1.钢筋种类:三级钢
2.钢筋规格:综合考虑
3.部位：井盖板、井圈

t 1.132

17 040504001023 安装检查井盖

1.井盖材质及规格:φ700自
调试球磨铸铁井盖
2.部位：雨水检查井井盖
3.工作内容：井盖、井座安
装
4.包含：防坠网

套 1

18 040504001024 安装检查井盖

1.井盖材质及规格:外方内
圆球磨铸铁井盖
2.部位：雨水检查井井盖
3.工作内容：井盖、井座安
装
4.包含：防坠网

套 25

19 040504009009 安装雨水口井篦

1.井篦子材质、规
格：450*750mm球磨铸铁
井篦子
2.部位：雨水雨水口井篦
3.工作内容：井篦、井座安
装

套 48

 绿化工程

1 050102001010 栽植乔木

1.种类:法桐
2.胸径或干径:胸径11-12cm
3.株高、冠径:高度
600-700cm,冠幅≥350cm,主
干通直，全冠，分支点
3.0m,A级苗
4.土质：综合考虑

株 102
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 050102007006 栽植色带

1.苗木、花卉种类:胶东卫
矛
2.株高或蓬径:高度≥40cm,
冠幅≥25cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.土质：综合考虑

m2 454

3 050102007007 栽植色带

1.苗木、花卉种类:红叶石
楠
2.株高或蓬径:高度≥40cm,
冠幅≥25cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.土质：综合考虑

m2 479

4 050101010003 整理绿化用地
1.要求：收集石块、垃圾等
集中堆放并按设计要求标
高，整理至绿化种植要求

m2 933

5 05B006 种植土回填
1.含种植土的采购、运输、
保管、回填、平整等全部
内容

m3 466.5

6 050102012004 铺种草皮
1.草皮种类:中华结缕草
2.铺种方式:成品满铺
3.部位：生态边沟

m2 1368.25

 路灯工程

1 040805001003 常规照明灯

1.名称:双臂路灯
2.型号:SON-250W/150W
3.灯杆材质、高度:
H=9m/6.5m
4.灯架形式及臂长:双臂高
低臂
5.光源数量:双光源
6.附件配置:含熔断器、地
脚螺栓、RVV-3*2.5mm2灯
具电源线等

套 20

2 040805002003 中杆照明灯

1.名称:中杆路灯(定向照明)
2.型号:SON-3X400W
3.灯杆材质、高度:H=13m
4.灯架形式及臂长:减缩圆
形椎杆
5.光源数量:三火
6.附件配置:含熔断器、地
脚螺栓、RVV-3*2.5mm2灯
具电源线等

套 2

3 040801019003 低压熔断器
1.名称:单灯控制器
2.型号、规格:详见设计图
纸

个 46

4 040804001003 配管

1.名称:塑料管
2.材质:HDPE
3.规格:DN75
4.配置形式:埋地敷设

m 1372.12

5 040803002003 电缆保护管

1.名称:钢管
2.型号:SC
3.规格:DN100
4.材质:镀锌钢管
5.敷设方式:埋地敷设

m 135.21

6 040803001005 电缆

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套电力电缆
2.型号、规格、材质:
YJV-0.6/1-5*16
3.敷设方式、部位:穿管敷
设

m 703.21

7 040803001006 电缆

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套电力电缆
2.型号、规格、材质:
YJV-0.6/1-4*25+1*16
3.敷设方式、部位:穿管敷
设

m 703.21

8 040803005003 电缆终端头 1.名称:干包式电缆终端头
2.型号、规格:35mm2以内

个 4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 04B053 防水接线盒安装 1.名称：防水接线盒（T型
灌浇式电缆分支）

个 22

10 040806001006 接地极 1.名称:镀锌角钢
2.规格:50*50*5 L=1500mm

根 22

11 04B054 垫层
1.材质：碎石
2.厚度：100mm
3.部位：手口井

m3 2.75

12 04B055 井盖、座安装

1.材质：成品树脂井盖
2.规格：500*600mm
3.部位：手口井
4.工作内容：树脂井盖、井
座的安装

套 26

13 04B056 砌筑井壁

1.材质、砂浆强度等级：
M10水泥砂浆砌筑MU10砖
2.厚度：240mm
3.形状：矩形
4.部位：手口井

m3 10.68

14 04B057 抹灰

1.水泥砂浆强度：1：3水泥
砂浆抹面压光成活
2.厚度：综合考虑
3.部位：手口井内壁

m2 29.02

15 04B058 基础

1.混凝土强度等级：C20
2.厚度：150mm
3.部位：手口井
4.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生

m3 4.13

16 040101002009 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.工作内容:沟槽开挖、清
槽、沟槽边弃土
5.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 449.15

17 040103001022 回填方

1.填方部位:电缆管管沟、
手孔井、路灯基础等
2.填方材料品种:中粗砂
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求
4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 182.99

18 040103001023 回填方

1.填方部位:电缆管管沟、
手孔井、路灯基础等
2.填方材料品种:原土回填
3.密实度:分层回填，密实
度满足设计施工规范要求

4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 266.16

19 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:综合考虑
3.工作内容：余土装车、外
运、自寻弃土地点、弃土
地点平整
4.工程量按照建设方批准的
施工组织设计的实际工程
量计算

m3 182.99

20 04B059 基础

1.混凝土强度等级：C30
2.部位：灯杆
3.工作内容：安拆模板、浇
捣砼、养生等

m3 34.34

合计
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

道路工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

雨水工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

箱涵工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

绿化工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

路灯工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

蒲湾1号路新建工程

道路工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

雨水工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

箱涵工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

绿化工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

路灯工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

蒲湾3号路新建工程

道路工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

雨水工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

绿化工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

路灯工程
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 雨水工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 箱涵工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 绿化工程
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 反季节栽植影响措施
6 地上、地下设施的临时保护设施
7 已完工程及设备保护
8 疫情防控措施费

 路灯工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

9 疫情防控措施费

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 雨水工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 箱涵工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 绿化工程
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 反季节栽植影响措施
6 地上、地下设施的临时保护设施
7 已完工程及设备保护
8 疫情防控措施费

 路灯工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 雨水工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

 绿化工程
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 反季节栽植影响措施
6 地上、地下设施的临时保护设施
7 已完工程及设备保护
8 疫情防控措施费

 路灯工程
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 行车、行人干扰
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 工程定位复测费
8 地下管线交叉处理
9 疫情防控措施费

合计
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程
1 041101001001 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002001 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003001 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004001 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005001 井字架 井深: 座 0

6 041102001001 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002001 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003001 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004001 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005001 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006001 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007001 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008001 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009001 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010001 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011001 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012001 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013001 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014001 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015001 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016001 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017001 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018001 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019001 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020001 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021001 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022001 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023001 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024001 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025001 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026001 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 041102027001 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028001 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029001 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030001 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031001 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032001 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033001 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034001 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035001 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036001 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037001 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038001 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039001 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040001 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002001 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001001 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001001 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002001 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001001 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002001 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003001 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004001 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005001 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

55 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆费用

项 1

56 041107001001 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002001 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002001 施工监测、监控 项 0

59 041110001001 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002001 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003001 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004001 彩钢板围挡

1.材质、规格:综合考虑，
满足建设单位及施工规范
要求
2.工作内容:围挡安拆及运
输费用

m 418

63 041110005001 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 雨水工程
1 041101001002 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002002 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003002 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004002 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005002 井字架 井深: 座 0

6 041102001002 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002002 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003002 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004002 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005002 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006002 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007002 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008002 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009002 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010002 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011002 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012002 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013002 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014002 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015002 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 041102016002 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017002 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018002 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019002 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020002 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021002 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022002 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023002 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024002 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025002 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026002 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027002 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028002 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029002 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030002 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031002 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032002 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033002 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034002 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035002 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036002 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037002 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038002 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039002 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040002 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002002 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001002 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001002 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

49 041104002002 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001002 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002002 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003002 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004002 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005002 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001002 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002002 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002002 施工监测、监控 项 0

59 041110001002 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002002 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003002 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004002 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0

63 041110005002 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 箱涵工程
1 041101001003 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002003 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003003 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004003 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005003 井字架 井深: 座 0

6 041102001003 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002003 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003003 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004003 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005003 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 041102006003 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007003 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008003 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009003 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010003 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011003 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012003 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013003 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014003 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015003 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016003 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017003 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018003 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019003 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020003 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021003 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022003 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023003 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024003 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025003 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026003 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027003 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028003 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029003 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030003 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031003 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032003 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033003 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034003 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035003 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036003 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

42 041102037003 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038003 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039003 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040003 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002003 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001003 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001003 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002003 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001003 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002003 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003003 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004003 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005003 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001003 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002003 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002003 施工监测、监控 项 0

59 041110001003 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002003 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003003 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004003 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

63 041110005003 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 绿化工程

1 050401001001 砌筑脚手架 1.搭设方式:
2.墙体高度:

m2 0

2 050401002001 抹灰脚手架 1.搭设方式:
2.墙体高度:

m2 0

3 050401003001 亭脚手架 1.搭设方式:
2.檐口高度:

座/m2 0

4 050401004001 满堂脚手架 1.搭设方式:
2.施工面高度:

m2 0

5 050401005001 堆砌(塑)假山脚
手架

1.搭设方式:
2.假山高度:

m2 0

6 050401006001 桥身脚手架 1.搭设方式:
2.桥身高度:

m2 0

7 050401007001 斜道 斜道高度: 座 0

8 050402001001 现浇混凝土垫层 厚度: m2 0

9 050402002001 现浇混凝土路面 厚度: m2 0

10 050402003001 现浇混凝土路
牙、树池围牙 高度: m2 0

11 050402004001 现浇混凝土花架
柱 断面尺寸: m2 0

12 050402005001 现浇混凝土花架
梁

1.断面尺寸:
2.梁底高度:

m2 0

13 050402006001 现浇混凝土花池 池壁断面尺寸: m2 0

14 050402007001 现浇混凝土桌凳

1.桌凳形状:
2.基础尺寸、埋设深度:
3.桌面尺寸、支墩高度:
4.凳面尺寸、支墩高度:

m3/个 0

15 050402008001 石桥拱券石、石
券脸胎架

1.胎架面高度:
2.矢高、弦长:

m2 0

16 050403001001 树木支撑架
1.支撑类型、材质:
2.支撑材料规格:
3.单株支撑材料数量:

株 0

17 050403002001 草绳绕树干 1.胸径(干径):
2.草绳所绕树干高度:

株 0

18 050403003001 搭设遮阴(防寒)
棚

1.搭设高度:
2.搭设材料种类、规格:

m2/株 0

19 050404001001 围堰

1.围堰断面尺寸:
2.围堰长度:
3.围堰材料及灌装袋材料
品种、规格:

m3/m 0

20 050404002001 排水
1.种类及管径:
2.数量:
3.排水长度:

m3/天/台班 0

 路灯工程
1 041101001004 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002004 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003004 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004004 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005004 井字架 井深: 座 0

6 041102001004 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002004 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003004 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004004 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 041102005004 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006004 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007004 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008004 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009004 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010004 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011004 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012004 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013004 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014004 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015004 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016004 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017004 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018004 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019004 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020004 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021004 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022004 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023004 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024004 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025004 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026004 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027004 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028004 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029004 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030004 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031004 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032004 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033004 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034004 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035004 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 041102036004 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037004 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038004 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039004 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040004 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002004 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001004 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001004 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002004 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001004 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002004 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003004 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004004 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005004 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001004 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001004 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002004 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002004 施工监测、监控 项 0

59 041110001004 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002004 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003004 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

62 041110004004 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0

63 041110005004 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程
1 041101001005 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002005 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003005 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004005 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005005 井字架 井深: 座 0

6 041102001005 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002005 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003005 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004005 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005005 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006005 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007005 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008005 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009005 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010005 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011005 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012005 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013005 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014005 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015005 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016005 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017005 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018005 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019005 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020005 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021005 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022005 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023005 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024005 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025005 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

31 041102026005 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027005 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028005 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029005 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030005 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031005 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032005 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033005 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034005 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035005 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036005 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037005 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038005 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039005 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040005 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002005 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001005 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001005 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002005 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001005 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002005 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003005 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004005 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

54 041105005005 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001005 大型机械设备进
出场及安拆费用

项 1

56 041107001005 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002005 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002005 施工监测、监控 项 0

59 041110001005 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002005 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003005 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004005 彩钢板围挡

1.材质、规格:综合考虑，
满足建设单位及施工规范
要求
2.工作内容:围挡安拆及运
输费用

m 340

63 041110005005 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 雨水工程
1 041101001006 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002006 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003006 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004006 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005006 井字架 井深: 座 0

6 041102001006 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002006 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003006 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004006 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005006 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006006 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007006 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008006 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009006 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010006 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011006 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012006 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013006 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 041102014006 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015006 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016006 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017006 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018006 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019006 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020006 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021006 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022006 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023006 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024006 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025006 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026006 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027006 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028006 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029006 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030006 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031006 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032006 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033006 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034006 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035006 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036006 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037006 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038006 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039006 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040006 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002006 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001006 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

48 041104001006 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002006 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001006 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002006 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003006 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004006 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005006 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001006 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001006 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002006 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002006 施工监测、监控 项 0

59 041110001006 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002006 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003006 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004006 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0

63 041110005006 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 箱涵工程
1 041101001007 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002007 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003007 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004007 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005007 井字架 井深: 座 0

6 041102001007 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002007 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003007 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004007 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 041102005007 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006007 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007007 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008007 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009007 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010007 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011007 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012007 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013007 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014007 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015007 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016007 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017007 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018007 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019007 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020007 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021007 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022007 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023007 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024007 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025007 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026007 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027007 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028007 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029007 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030007 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031007 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032007 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033007 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034007 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035007 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 041102036007 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037007 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038007 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039007 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040007 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002007 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001007 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001007 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002007 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001007 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002007 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003007 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004007 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005007 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001007 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001007 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002008 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002007 施工监测、监控 项 0

59 041110001007 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002007 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003007 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

62 041110004007 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0

63 041110005007 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 绿化工程

1 050401001002 砌筑脚手架 1.搭设方式:
2.墙体高度:

m2 0

2 050401002002 抹灰脚手架 1.搭设方式:
2.墙体高度:

m2 0

3 050401003002 亭脚手架 1.搭设方式:
2.檐口高度:

座/m2 0

4 050401004002 满堂脚手架 1.搭设方式:
2.施工面高度:

m2 0

5 050401005002 堆砌(塑)假山脚
手架

1.搭设方式:
2.假山高度:

m2 0

6 050401006002 桥身脚手架 1.搭设方式:
2.桥身高度:

m2 0

7 050401007002 斜道 斜道高度: 座 0

8 050402001002 现浇混凝土垫层 厚度: m2 0

9 050402002002 现浇混凝土路面 厚度: m2 0

10 050402003002 现浇混凝土路
牙、树池围牙 高度: m2 0

11 050402004002 现浇混凝土花架
柱 断面尺寸: m2 0

12 050402005002 现浇混凝土花架
梁

1.断面尺寸:
2.梁底高度:

m2 0

13 050402006002 现浇混凝土花池 池壁断面尺寸: m2 0

14 050402007002 现浇混凝土桌凳

1.桌凳形状:
2.基础尺寸、埋设深度:
3.桌面尺寸、支墩高度:
4.凳面尺寸、支墩高度:

m3/个 0

15 050402008002 石桥拱券石、石
券脸胎架

1.胎架面高度:
2.矢高、弦长:

m2 0

16 050403001002 树木支撑架
1.支撑类型、材质:
2.支撑材料规格:
3.单株支撑材料数量:

株 0

17 050403002002 草绳绕树干 1.胸径(干径):
2.草绳所绕树干高度:

株 0

18 050403003002 搭设遮阴(防寒)
棚

1.搭设高度:
2.搭设材料种类、规格:

m2/株 0

19 050404001002 围堰

1.围堰断面尺寸:
2.围堰长度:
3.围堰材料及灌装袋材料
品种、规格:

m3/m 0

20 050404002002 排水
1.种类及管径:
2.数量:
3.排水长度:

m3/天/台班 0

 路灯工程
1 041101001008 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002008 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003008 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004008 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005008 井字架 井深: 座 0

6 041102001008 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002008 基础模板 构件类型: m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 041102003008 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004008 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005008 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006008 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007008 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008008 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009008 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010008 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011008 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012008 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013008 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014008 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015008 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016008 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017008 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018008 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019008 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020008 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021008 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022008 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023008 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024008 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025008 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026008 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027008 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028008 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029008 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030008 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031008 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032008 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033008 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

39 041102034008 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035008 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036008 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037008 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038008 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039008 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040008 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002008 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001008 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001008 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002008 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001008 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002008 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003008 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004008 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005008 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001008 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001008 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002009 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002008 施工监测、监控 项 0

59 041110001008 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002008 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

61 041110003008 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004008 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0

63 041110005008 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程
1 041101001009 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002009 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003009 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004009 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005009 井字架 井深: 座 0

6 041102001009 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002009 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003009 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004009 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005009 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006009 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007009 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008009 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009009 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010009 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011009 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012009 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013009 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014009 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015009 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016009 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017009 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018009 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019009 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020009 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021009 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022009 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023009 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024009 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

30 041102025009 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026009 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027009 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028009 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029009 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030009 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031009 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032009 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033009 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034009 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035009 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036009 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037009 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038009 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039009 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040009 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002009 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001009 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001009 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002009 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001009 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002009 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003009 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

53 041105004009 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005009 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001009 大型机械设备进
出场及安拆费用

项 1

56 041107001009 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002010 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002009 施工监测、监控 项 0

59 041110001009 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002009 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003009 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004009 彩钢板围挡

1.材质、规格:综合考虑，
满足建设单位及施工规范
要求
2.工作内容:围挡安拆及运
输费用

m 60

63 041110005009 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 雨水工程
1 041101001010 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002010 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003010 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004010 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005010 井字架 井深: 座 0

6 041102001010 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002010 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003010 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004010 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005010 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006010 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007010 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008010 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009010 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010010 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

16 041102011010 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 041102012010 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013010 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014010 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015010 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016010 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017010 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018010 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019010 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020010 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021010 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022010 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023010 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024010 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025010 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026010 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027010 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028010 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029010 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030010 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031010 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032010 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033010 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034010 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035010 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036010 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037010 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038010 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039010 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040010 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0

46 041103002010 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

47 041103001010 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001010 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002010 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001010 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002010 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003010 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004010 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005010 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001010 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001010 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002011 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002010 施工监测、监控 项 0

59 041110001010 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002010 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003010 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004010 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0

63 041110005010 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

 绿化工程

1 050401001003 砌筑脚手架 1.搭设方式:
2.墙体高度:

m2 0

2 050401002003 抹灰脚手架 1.搭设方式:
2.墙体高度:

m2 0

3 050401003003 亭脚手架 1.搭设方式:
2.檐口高度:

座/m2 0

4 050401004003 满堂脚手架 1.搭设方式:
2.施工面高度:

m2 0

5 050401005003 堆砌(塑)假山脚
手架

1.搭设方式:
2.假山高度:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 050401006003 桥身脚手架 1.搭设方式:
2.桥身高度:

m2 0

7 050401007003 斜道 斜道高度: 座 0

8 050402001003 现浇混凝土垫层 厚度: m2 0

9 050402002003 现浇混凝土路面 厚度: m2 0

10 050402003003 现浇混凝土路
牙、树池围牙 高度: m2 0

11 050402004003 现浇混凝土花架
柱 断面尺寸: m2 0

12 050402005003 现浇混凝土花架
梁

1.断面尺寸:
2.梁底高度:

m2 0

13 050402006003 现浇混凝土花池 池壁断面尺寸: m2 0

14 050402007003 现浇混凝土桌凳

1.桌凳形状:
2.基础尺寸、埋设深度:
3.桌面尺寸、支墩高度:
4.凳面尺寸、支墩高度:

m3/个 0

15 050402008003 石桥拱券石、石
券脸胎架

1.胎架面高度:
2.矢高、弦长:

m2 0

16 050403001003 树木支撑架
1.支撑类型、材质:
2.支撑材料规格:
3.单株支撑材料数量:

株 0

17 050403002003 草绳绕树干 1.胸径(干径):
2.草绳所绕树干高度:

株 0

18 050403003003 搭设遮阴(防寒)
棚

1.搭设高度:
2.搭设材料种类、规格:

m2/株 0

19 050404001003 围堰

1.围堰断面尺寸:
2.围堰长度:
3.围堰材料及灌装袋材料
品种、规格:

m3/m 0

20 050404002003 排水
1.种类及管径:
2.数量:
3.排水长度:

m3/天/台班 0

 路灯工程
1 041101001011 墙面脚手架 墙高: m2 0

2 041101002011 柱面脚手架 1.柱高:
2.柱结构外围周长:

m2 0

3 041101003011 仓面脚手架 1.搭设方式:
2.搭设高度:

m2 0

4 041101004011 沉井脚手架 沉井高度: m2 0

5 041101005011 井字架 井深: 座 0

6 041102001011 垫层模板 构件类型: m2 0

7 041102002011 基础模板 构件类型: m2 0

8 041102003011 承台模板 构件类型: m2 0

9 041102004011 墩(台)帽模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

10 041102005011 墩(台)身模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

11 041102006011 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

12 041102007011 墩(台)盖梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

13 041102008011 拱桥拱座模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

14 041102009011 拱桥拱肋模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

15 041102010011 拱上构件模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 041102011011 箱梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

17 041102012011 柱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

18 041102013011 梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

19 041102014011 板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

20 041102015011 板梁模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

21 041102016011 板拱模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

22 041102017011 挡墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

23 041102018011 压顶模板 构件类型: m2 0

24 041102019011 防撞护栏模板 构件类型: m2 0

25 041102020011 楼梯模板 构件类型: m2 0

26 041102021011 小型构件模板 构件类型: m2 0

27 041102022011 箱涵滑(底)板模
板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

28 041102023011 箱涵侧墙模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

29 041102024011 箱涵顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

30 041102025011 拱部衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

31 041102026011 边墙衬砌模板
1.构件类型:
2.衬砌厚度:
3.拱跨径:

m2 0

32 041102027011 竖井衬砌模板 1.构件类型:
2.壁厚:

m2 0

33 041102028011 沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

34 041102029011 沉井顶板模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

35 041102030011 沉井底板模板 构件类型: m2 0

36 041102031011 管(渠)道平基模
板 构件类型: m2 0

37 041102032011 管(渠)道管座模
板 构件类型: m2 0

38 041102033011 井顶(盖)板模板 构件类型: m2 0

39 041102034011 池底模板 构件类型: m2 0

40 041102035011 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

41 041102036011 池盖模板 1.构件类型:
2.支模高度:

m2 0

42 041102037011 其他现浇构件模
板 构件类型: m2 0

43 041102038011 设备螺栓套 螺栓套孔深度: 个 0

44 041102039011 水上桩基础支
架、平台

1.位置:
2.材质:
3.桩类型:

m2 0

45 041102040011 桥涵支架
1.部位:
2.材质:
3.支架类型:

m3 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

46 041103002011 筑岛
1.筑岛类型:
2.筑岛高度:
3.填心材料:

m3 0

47 041103001011 围堰

1.围堰类型:
2.围堰顶宽及底宽:
3.围堰高度:
4.填心材料:

m3/m 0

48 041104001011 便道
1.结构类型:
2.材料种类:
3.宽度:

m2 0

49 041104002011 便桥

1.结构类型:
2.材料种类:
3.跨径:
4.宽度:

座 0

50 041105001011 洞内通风设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

51 041105002011 洞内供水设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

52 041105003011 洞内供电及照明
设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

53 041105004011 洞内通信设施

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.设备要求:

m 0

54 041105005011 洞内外轨道铺设

1.单孔隧道长度:
2.隧道断面尺寸:
3.使用时间:
4.轨道要求:

m 0

55 041106001011 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台·次 0

56 041107001011 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

57 041107002012 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

58 041108002011 施工监测、监控 项 0

59 041110001011 打拔工具桩
1.材质:
2.土壤类别:
3.打桩深度:

m3/t 0

60 041110002011 挡土板 1.材质:
2.挡土形式:

m2 0

61 041110003011 大型基坑支撑
1.材质:
2.土壤类别:
3.基坑宽度:

t 0

62 041110004011 彩钢板围挡 1.材质:
2.规格:

m 0

63 041110005011 混凝土泵送 泵送方式: m3 0

合计
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 雨水工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 箱涵工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 绿化工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 路灯工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 雨水工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 箱涵工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 绿化工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 路灯工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 雨水工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 绿化工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 路灯工程
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7
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暂列金额明细表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程
1 暂列金额 项

合计

 雨水工程
1 暂列金额 项

合计

 箱涵工程
1 暂列金额 项

合计

 绿化工程
1 暂列金额 项

合计

 路灯工程
1 暂列金额 项

合计

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程
1 暂列金额 项

合计

 雨水工程
1 暂列金额 项

合计

 箱涵工程
1 暂列金额 项

合计

 绿化工程
1 暂列金额 项

合计

 路灯工程
1 暂列金额 项

合计

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程
1 暂列金额 项

合计

 雨水工程
1 暂列金额 项

合计

 绿化工程
1 暂列金额 项

合计

 路灯工程
1 暂列金额 项

合计
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材料暂估价一览表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程

 雨水工程

 箱涵工程

 绿化工程

 路灯工程

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程

 雨水工程

 箱涵工程

 绿化工程

 路灯工程

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程

 雨水工程

 绿化工程

 路灯工程
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工程设备暂估价一览表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程

 雨水工程

 箱涵工程

 绿化工程

 路灯工程

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程

 雨水工程

 箱涵工程

 绿化工程

 路灯工程

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程

 雨水工程

 绿化工程

 路灯工程
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专业工程暂估价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程
1 专业工程暂估价

合计

 雨水工程
1 专业工程暂估价

合计

 箱涵工程
1 专业工程暂估价

合计

 绿化工程
1 专业工程暂估价

合计

 路灯工程
1 专业工程暂估价

合计

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程
1 专业工程暂估价

合计

 雨水工程
1 专业工程暂估价

合计

 箱涵工程
1 专业工程暂估价

合计

 绿化工程
1 专业工程暂估价

合计

 路灯工程
1 专业工程暂估价

合计

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程
1 专业工程暂估价

合计

 雨水工程
1 专业工程暂估价

合计

 绿化工程
1 专业工程暂估价

合计

 路灯工程
1 专业工程暂估价

合计
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特殊项目暂估价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 雨水工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 箱涵工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 绿化工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 路灯工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 雨水工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 箱涵工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 绿化工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 路灯工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 雨水工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 绿化工程
1 特殊项目暂估价 项

合计

 路灯工程
1 特殊项目暂估价 项

合计
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计日工表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 雨水工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 箱涵工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 绿化工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 路灯工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计
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计日工表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 雨水工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 箱涵工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 绿化工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
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计日工表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 路灯工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 雨水工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 绿化工程

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 路灯工程

第3页 共4页

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9

- 页码78 -



计日工表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

 道路工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 雨水工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 箱涵工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 绿化工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 路灯工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 蒲湾1号路新建工程

 道路工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 雨水工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 箱涵工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 绿化工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 路灯工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费
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总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

合计

 蒲湾3号路新建工程

 道路工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 雨水工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 绿化工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 路灯工程
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

蒲湾路（石家大道-浦湾3号路）新建工程

道路工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

雨水工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

箱涵工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

绿化工程
1 规费
2 安全文明施工费
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.16

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.16

7 文明施工费 0.35

8 临时设施费 1.25

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

路灯工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.15

7 文明施工费 0.67

8 临时设施费 1.6

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

蒲湾1号路新建工程

道路工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

雨水工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15
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6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

箱涵工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

绿化工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.16

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.16

7 文明施工费 0.35

8 临时设施费 1.25

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

路灯工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.15

7 文明施工费 0.67

8 临时设施费 1.6

9 社会保险费 1.52

第3页 共5页

7C
64
43
EB
-F
AC
9-
48
C2
-8
6C
1-
5E
15
79
C8
51
C9

- 页码84 -



规费、税金项目清单与计价表
工程名称:威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

蒲湾3号路新建工程

道路工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

雨水工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.33

7 文明施工费 0.84

8 临时设施费 1.81

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

绿化工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.16

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.16

7 文明施工费 0.35

8 临时设施费 1.25

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
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06 税金 9

合计=1+06

路灯工程
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 1.15

7 文明施工费 0.67

8 临时设施费 1.6

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06
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