

招标编号：威招审 sg202314011 号

碳纤维复合材料生产区边坡支护及挡土墙工程

招标文件



招标人：威海临港新材料创新中心有限责任公司

招标代理人：山东同力建设管理有限公司

2023 年 5 月

目 录

目 录	1
第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	3
第二章 投标人须知	5
投标人须知前附表	5
1. 总则	17
1.1 项目概况	17
1.2 资金来源和落实情况	17
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	17
1.4 投标人资格要求	17
1.5 费用承担	18
1.6 保密	18
1.7 语言文字	18
1.8 计量单位	18
1.9 踏勘现场	18
1.10 投标预备会	18
1.11 偏离	19
2. 招标文件	19
2.1 招标文件的组成	19
2.2 招标文件的澄清	19
2.3 招标文件的修改	19
3. 投标文件	20
3.1 投标文件的组成	20
3.2 投标报价	20
3.3 投标有效期	20
3.4 投标保证金	20
3.5 资格审查资料	21
3.6 投标文件的编制	21
4. 投标	21
4.1 投标文件的密封和标记	21
4.2 投标文件的递交	21
4.3 投标文件的修改与撤回	22
5. 开标	22
5.1 开标时间和地点	22
5.2 开标程序	22
5.3 开标异议	23
6. 评标	23
6.1 评标委员会	23
6.2 评标原则	23
6.3 评标	23
7. 合同授予	23

7.1 定标方式	23
7.2 中标候选人公示	24
7.3 中标通知	24
7.4 履约担保	24
7.5 签订合同	24
8. 重新招标和不再招标	24
8.1 重新招标	24
8.2 不再招标	24
9. 纪律和监督	24
9.1 对招标人的纪律要求	24
9.2 对投标人的纪律要求	25
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	25
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25
9.5 投诉	25
10. 需要补充的其他内容	25
11. 投标人网上电子开标须知	25
第三章 评标办法（综合评估法）	26
评标办法前附表	26
1. 评标方法	26
2. 评审标准	26
3. 评标程序	27
4. 否决投标条件	28
第四章 合同条款及格式	29
第一节 合同协议书	错误！未定义书签。
第二节 合同通用条款	错误！未定义书签。
第三节 专用条款	错误！未定义书签。
第五章 工程量清单(详见附件)	53
第六章 图 纸(详见附件)	53
第七章 技术标准和要求	54
第八章 投标文件格式	55

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加碳纤维复合材料生产区边坡支护及挡土墙工程投标。

一、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2023-5-25 17:00:00；下载截止时间：2023-6-1 17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统
(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>)
本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是zbt格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子zbt格式的招标文件，在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有通过资格预审并下载过电子zbt格式招标文件的潜在投标人才能参加投标。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

二、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼）

【交易四厅】

投标截止时间、开标时间：2023-6-16 9:00

三、发布公告的媒体

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共

资源交易网站上发布。

四、联系方式

招标人：威海临港新材料创新中心有限责任公司

地址：威海临港经济技术开发区江苏东路南碳纤维产业园

邮编：264200

联系人：张福才

电话：0631-5588835

招标代理人：山东同力建设项目管理有限公司

地址：山东省威海市奈古山路古山五巷 16 号鼎顺商务五楼

邮编：264200

联系人：于浩、王丽霞

电话：0631-5811098

电子邮件：tljs2018@126.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海临港新材料创新中心有限责任公司 地址：威海临港经济技术开发区江苏东路南碳纤维产业园 联系人：张福才 电话：0631-5588835
1.1.3	招标代理人	名称：山东同力建设项目管理有限公司 地址：山东省威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务五楼 联系人：于浩、王丽霞 电话：0631-5811098 电子邮件：tljs2018@126.com
1.1.4	项目名称	碳纤维复合材料生产区边坡支护及挡土墙工程
1.1.5	建设地点	详见招标公告
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修，具体详见图纸及工程量清单。
1.3.2	计划工期	详见招标公告
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资格条件	详见招标公告。 其他要求： 1、投标人、法定代表人、授权代表、项目经理失信被执行人查询地址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ （查询省份：全部）； 2、全国企业信用信息公示系统查询地址： http://www.gsxt.gov.cn/index.html ； 3、投标人近三年（2020/6/16 -至今）无行贿犯罪记录查询网址： http://wenshu.court.gov.cn/ ； 4、威海市各职能部门严重失信主体查询详见《关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合奖惩措施清单（2020年）》的通知》（威信用办〔2020〕3号）。开标现场通过威海市信用管理中心开发的联合惩戒微门户程序或信用威海网站进行查询”。 5、项目经理的注册证书及安全考核B证（安全考核B证需在有效期内）。

		<p>6、委托代理人、项目管理机构所有人员近期（2023 年 4 月或 2023 年 5 月）本单位社保证明材料（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）；</p> <p>7、营业执照、资质证书、安全生产许可证需在有效期内。</p> <p>注：为实行山东省建筑市场监管与诚信一体化平台登记制度，凡是中标单位均应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	<p>时间：投标截止 10 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题</p>
1.10.3	招标人澄清和修改招标文件	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息
1.11	偏离	不允许负偏离
2.1.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的形式	<p>时间：投标截止时间 10 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题</p>
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	招标控制价为：13224041.21 元，投标报价超出此控制价否决投标。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：贰拾万元整（人民币）</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）。</p>

		<p>一、电汇、网上银行转账形式的保证金：投标截止时间前由投标人基本账户到达指定账户，逾期视为自动放弃本次投标，开标现场不予接收。</p> <p>收款人名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟帐号信息为准。</p> <p>收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标企业在一个标段上使用。各投标企业应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系该工程的招标代理机构，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标保证金必须从投标人基本账户转出。 2. 作为投标文件的一部分，需同时提交由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等），基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 <p>二、如采用银行保函形式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。</p> <p>三、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p>
--	--	--

		<p>(1) 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>(2) 保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房和城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>四、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>五、根据威海市住房和城乡建设局关于印发的《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体信用评价2022年度（第二批）（非威海地区注册企业以2021年度威海市住房和城乡建设局信用评价结果为准），地基基础工程专业承包企业信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过20万元。投标文件须后附建设主管部门信用等级评价的文件或官网截图或相关证明资料。</p> <p>未按要求提交投标保证金的，否决其投标。</p>
3.6.3	签字或盖章要求	按照招标文件第八章“投标文件格式”中的要求，在相应位置加盖公章或法定代表人印章。
3.6.4	投标文件份数	<p>书面投标文件（胶装）正本一份，副本一份；普通电子光盘或U盘投标文件：1份，将投标文件的所有内容刻入（含PDF版投标文件，excel最终报价版清单，计价软件格式最终报价版清单等）。</p> <p>注：基于项目存档要求，请将书面和电子版投标文件在预中标公示期满前邮寄至招标代理机构。联系人和电话：见本表招标代理人。</p> <p>是否要求提交电子版文件：是，按电子投标文件编制及报送要求，上</p>

		传至威海市建设工程电子交易系统。
3.6.5	装订要求	<p>分册胶装：资格审查文件、资信标、商务标部分一起胶装，技术标单独胶装。</p> <p>打印时均要通过投标文件制作工具生成报表形式后打印，带有水印和唯一编码。</p> <p>封皮和目录均为系统自动生成，且完全与 fyq 顺序一致。资格审查文件、资信标、商务标三部分合订，采用胶装方式，不得采用活页装订。技术标按电子交易系统自动生成格式填写。投标人制作完成电子文件后，通过系统选择需要打印的内容时勾选“技术文件”，单独打印技术标。文件的纸张大小为 A4，单面打印胶装。</p>
4.1.1	投标文件密封和包装要求	<p>投标文件若早于开标截止时间邮递，请按规定密封</p> <p>电子文档投标文件密封保存，在封口处粘贴封条、加盖投标单位印章。</p> <p>封套内容：</p> <p>(1)代理机构：山东同力建设管理有限公司</p> <p>(2)项目名称：</p> <p>(3)招标编号：</p> <p>(4)投标单位：XXXXXX</p> <p>(5)注明“公开开标时才能启封”字样。</p>
4.2.2	递交投标文件地点	<p>请潜在投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。</p> <p>不需现场递交纸质投标文件。</p> <p>投标人在开标时按“投标人电子投标文件编制及网上电子开标须知”要求派专人完成网上签到、在线解密、确认开标记录表、答疑等各项工作。否则视为无效投标。</p>
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：见招标公告</p> <p>开标地点：见招标公告</p>
5.2	开标程序	投标截止时间前在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7 人，其中技术方面专家 4 人，经济方面专家 3 人；</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场招标代理人查询评标专家是否为失信被执行人，如被最高人民法院列为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体</p>

		的，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人人数：3人
7.2	中标候选人公示媒介及期限	同公告发布媒体，公示期限：3个工作日
7.4	履约担保	无
10	需要补充的其他内容	<p>招标人需要补充的其他内容：</p> <p>1、威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。</p> <p>2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。</p> <p>3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。</p> <p>4、电子招标文件不收取费用。</p> <p>5、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常</p>

		<p>一致错误的；</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>6、投标人、法定代表人、项目经理、授权委托人未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>(投 标 单 位 须 在 投 标 文 件 中 附 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询投标人及其法定代表人、项目经理、授权委托人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。)</p> <p>7、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>8、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>9、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。</p> <p>10、招标代理费参照执行计价格【2002】1980 号文及发改价格[2011]534 号文规定的收费标准分段计取：</p> <p>(1) 按标准取费计算价格在 4000 元（含）以下的，按标准取费计取，由中标单位全额交纳。</p> <p>(2) 按标准取费计算价格在 4000 元--10000 元（含）之间的，按标准取费下浮 30%计取，由中标单位全额交纳。</p> <p>(3) 按标准取费计算价格在 10000 元以上，按标准取费下浮 44%计取，由中标单位全额交纳。</p> <p>评委评审费按实际发生支付，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。</p> <p>11、特别说明：</p> <p>(1) 本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。本项目在威海市建设工程电子交易系统中上传投标文件。</p> <p>(2) 评标结束后不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统 (http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index) 的预中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。</p> <p>(3) 请各参与投标企业在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统 (http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Inde</p>
--	--	--

		<p>x) 配合完成开标环节相关确认工作</p> <p>(包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等)，以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。</p> <p>(4) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由。</p> <p>(注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到)。</p> <p>(5) 推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p> <p>(6) 威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292，15588382589。</p> <p>(7) 进行网上开标，投标人不得到开标现场。</p>
11	<p>投标人电子投标文件编制及网上电子开标须知</p>	<p>(一) 电子投标文件制作须知：</p> <p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcztj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完</p>

		<p>成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 gcztj 文件形式导入，其中 gcztj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcztj 内容保持一致。</p> <p>4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p> <p>注：关于电子投标文件签章的说明</p> <p>（1）资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信</p>
--	--	---

	<p>标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>(2) ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。</p> <p>(二) 投标人网上电子开标须知：</p> <p>1、投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2、投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3、电脑软硬件配置要求：</p> <p>(1) 操作系统：win7 及以上；</p> <p>(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4、投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录</p>
--	--

		<p>-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>5、（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p> <p>（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>6、评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>7、电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：</p> <p>（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；</p> <p>（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>8、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p>
--	--	---

		<p>(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>以上为各种项目招标的通用版本，请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</p>
--	--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格条件、能力和信誉：

(1) 资格条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13) 招标文件及法律、法规规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

15.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

15.2 本招标项目的招标代理服务费、专家评审费由中标单位交纳。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间和形式，将对投标人所提问题的澄清，通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清，否则不予接受。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，投标人如不及时查看造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标文件由资格审查部分、资信标、商务标、技术标组成，部分格式详见第八章 投标文件格式。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 保证金退还时间：最迟在招标人与中标人签订合同之日起 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的；
- (4) 法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

投标人应上传以下资料，具体要求详见附录 威海综合评估法（新评标系统）评分办法，以附录要求为准：

- 3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证副本；
- 3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书；
- 3.5.3 投标保证金的相关证明材料；
- 3.5.4 项目管理机构人员的相关证明材料；
- 3.5.5 投标人及其法定代表人、委托代理人、项目经理最高人民法院失信被执行人查询结果附“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）网站上的查询结果截图；
- 3.5.6 未被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单查询结果截图；
- 3.5.7 投标人近三年无行贿犯罪记录网上截图，查询网址：
（<http://wenshu.court.gov.cn/>）；

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

- 4.1.1 投标文件应进行密封包装，详见投标人须知前附表。
- 4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
- 4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予以拒收。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）及投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

- （1）投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；
- （2）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目经理姓名等；
- （6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- （7）评标委员会对投标人进行初步审查；
- （8）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- （9）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；被最高人民法院列为失信被执行人；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

无。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 投标人网上电子开标须知

采用电子招标投标，电子版投标文件网上开标流程：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标、资信标、技术标, 分值详见附录 1 威海综合评估法评分办法。
2.1.2	(投标总价) 评标 基准价计算方法	详见附录 1 威海综合评估法评分办法。
	(分部分项清单报价) 评标基准价计算方法	详见附录 1 威海综合评估法评分办法。
	(措施项目) 评标 基准价计算方法	详见附录 1 威海综合评估法评分办法。
2.1.3	投标报价的偏差率计算 公式	偏差率=100%*(投标人报价—评标基准价)/评标基准价
备注	技术评委对施工组织设计打分计算方法为: 技术评委对每一个投标企业打分, 所有技术评委打分去掉一个最高分后的算术平均值为该企业的该项最终得分。	

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分, 按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时, 以投标报价低的优先; 投标报价也相等的, 由招标人或其授权的评标委员会自行确定。经公示无疑义, 确定第一中标候选人为中标人。若第一中标候选人不能按规定签定施工合同, 则招标人有权选择第二候选人为中标人, 依此类推, 或者重新招标。

2、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

(1) 商务标: 见评标办法前附表规定;

(2) 资信标：见评标办法前附表规定；

(3) 技术标：见评标办法前附表规定。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表规定。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算方法：见评标办法前附表规定。

2.1.4 评分标准

详见：附录 1 威海综合评估法（新评标系统）评分办法。

3、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据 附录 1 威海综合评估法评分办法 资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4、否决投标条件

4.1 资格审查有一项不合格的；

4.2 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

4.3 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

4.4 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

4.5 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

4.6 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

4.7 施工组织设计出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等；

4.8 存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形；

4.9 投标人提供的材料不真实，有弄虚作假现象的；

4.10 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

4.11 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海临港新材料创新中心有限责任公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：_____。

2、工程地点：_____。

3、工程立项批准文号：_____。

4、资金来源：_____。

5、工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6、工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：_____。

2、合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 已标价工程量清单或预算书;
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度,不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在威海临港新材料创新中心有限责任公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同当事人加盖公章,并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式八份,发包人执四份,承包人执四份,均具有同等法律效力。

此页无正文

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：___/___。

1.1.3.9 永久占地包括：___见规划红线图___。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建筑工程质

量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》及现行有关法定法律、法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起 7 日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套蓝图、电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案以及相关部门要求提供的其它文件等；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：应自收到 7 日内作出批示，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场办公室；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点：施工现场办公室；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人，承包人未经发包人书面同意不能使任何第三人知晓。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 3 天前向承包人移交施工现

场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“三通一平”（水、电、路通、场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料；承包人负责工程竣工资料归档，包含各分包单位的竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括各专业分包等全部城建档案归档费用）。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 25 日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 5000 元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 1 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 5 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付 3000 元违约金/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2000 元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 3000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2000 元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构及关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：砼梁板柱等主体结构工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：已标价工程量清单中给定暂估价的专业工程。

其他关于分包的约定：_____ / _____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____ / _____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、安全生产监督管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定： 执行通用条款 4.2 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____ / _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定： 由承包人负责在工程开工后 7 天内编制施工场地治安保卫管理计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款 6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按工程进度款的支付比例和支付期限执行，安全文明施工费的记取不随政策的变化而调整。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 扬尘污染防治措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在图纸会审后 7 天内向监理人提

交经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前 7 天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起___/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前七天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应在 3 日内制定发包人同意的措施，以加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人就上述措施承担任何的费用。如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚 1-5 万元，处罚款在工程款中扣除。若发包人认为承包人无法按工期要求进行施工，发包人有权对工程进行分包，费用从施工单位的投标报价扣除，不足部分从承包人工程结算款中扣除。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价款的 3% 违约金。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工、达不到质量标准，违约金的总上限：签约合同价款的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款 7.6。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 大于等于 6 级大风且持续 2 天以上；
- (2) 日最高气温超过 38℃ 的高温及最低气温低于 -10℃ 的严寒且持续 3 天以上；
- (3) 日降雨量 200 毫米或持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

① 承包人应在主要材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人 10 日内签认；发包人未签认的材料，承包人不得使用。

② 所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人对材料进行拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③ 投标报价还应包含材料检验、检测费用，政策性规定发包人负责的除外。

④ 承包人采购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按设计、规范及验收要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款 10.1 条第（1）～（5）款规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整。

本合同采用固定单价合同，结算单价按投标文件中工程量清单综合单价执行。因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，对应的综合单价按下列方法确定：

（1）清单报价中已有适用于变更工程的价格，按清单报价中已有的价格确定。

（2）清单报价中已有类似于变更工程的价格，可以参照清单报价中的类似价格确定。

（3）清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下方式确定：即按 2003 版《山东省工程消耗量定额》、2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、2015 版威海市价目表及相关规定计算，省价人工费按 76 元/定额工日取费、74 元/定额工日找差，规费按投标文件费率执行，以上规定不随政策性调整而调整。此部分项目结算时其结算价为经审定后的建安工程费×（1-下浮系数），下浮系数=（1-中标价/控制价），下浮系数不低于 5%（如低于 5%，按 5%计算；如高于 5%，按实际下浮率计算）。

（4）税率按照 9%计算。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议 7 日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的建议 7 日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

(1) 暂估价为材料费的项目，由承包人提供不少于 3 种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，价格由发包人、审计单位确认。

(2) 暂估价为包含施工费用，即可以核定为综合单价的项目，由承包人提供不少于 3 种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，综合单价由发包人、审计单位确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程合同期内发生的市场价格波动及政策性调价，均不调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

关于计量周期的约定：_____ / _____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的 70% 拨付（扣除甲供材料款）；承包人完成承包范围内的工程内容且工程竣工验收合格后 10 日内，付至应付承包人工程款的 80%；竣工结算审定后 10 日内，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保修金，缺陷责任期满且工程无任何质量问题的情况下 30 日内无息付清，发包人付款前，承包人应当向发包人提供符合发包人要求的发票。

应付承包人工程款=审定结算造价-与结算造价相对应的发包人供应材料和设备折款及其他应扣款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款 12.4.2 条第（1）～（7）款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：提交三份，并附上已完成工程量报表和相关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 2 天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后委托造价咨询单位 7 天内完成审核并提供进度造价审核书报发包人。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在确认进度造价审核书后 14 天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____ / _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 3 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收，竣工验收申请报告提交 30 日内，发包人不组织竣工验收，视发包人同意承包人向其移交此工程。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前 15 日内向发包人提供完整的竣工资料、竣工图各两份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后发包人规定的时间内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____ 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人移交工程后 7 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证、竣工图纸及通用条款 14.1 条规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人，由发包人委托造价咨询单位进行竣工结算的审核工作，发包人根据审核结果办理竣工结算手续。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审定后 30 日内，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保修金，缺陷责任期满且工程无任何质量问题的情况下 30 日无息付清。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____ / _____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____ / _____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定: /。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 执行《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: /。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: /。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 工期顺延。

(7) 其他: /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____ / _____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价 3%的违约金及相应损失；（2）承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人除须对材料进行更换外，还须向发包人支付材料价款 2 倍的违约金；（3）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用；（4）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 3%的违约金并解除分包合同；（5）承包人其他违约责任按照相关法律法规规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：___/___。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：___/___。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___/___。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后___/___天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：___执行相关规定___。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：___/___。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：___执行通用条款 18.7 条规定___。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员，组成争议小组。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

- (1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地具有管辖权人民法院起诉。

附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设 规模	建筑面积 (M²)	结构 形式	层数	生产 能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工日期

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

地 址:

法定代表人(盖章或签字):

委托代理人(盖章或签字):

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

承包人(公章):

地 址:

法定代表人(盖章或签字):

委托代理人(盖章或签字):

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

第五章 工程量清单(详见附件)

详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的工程量清单。

第六章 图 纸(详见附件)

详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的图纸。

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：场地三通一平；水电由施工方自行解决。

三、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范规程、标准。

四、工程概况（施工做法详见施工图纸）。

五、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准。

六、详细技术要求见招标图纸及工程量清单。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 WORD 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

如果清单说明中要求填报品牌：清单说明中要求在工程主材汇总表和设备汇总表中列明品牌，如系统中打印的表格无法显示，所有品牌可以在报价总说明中列明，作为商务标的补充附件上传到系统中。清单说明有具体约定的从其约定。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	计划工期		
3	缺陷责任期	自验收合格之日起 <u>24</u> 个月	
4	质量标准		
5	投标有效期	_____天（日历日）	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证双面复印件。

投标人：_____（盖公章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）身份证号_____为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____至本项目投标有效期满_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及代理人身份证双面复印件，并附代理人近一个月（2023 年 4 月或 2023 年 5 月）本企业缴纳社会保险证明材料复印件。

投标人：_____（盖公章）

法定代表人：_____（印章）

法定代表人身份证号码：_____

_____年_____月_____日

项目管理机构组成表

表后附人员有效证件及社保证明(项目管理机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料，社保证明指近一个月社保证明（2023 年 4 月或 2023 年 5 月）。

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

投标人（盖章）：

法人代表人（印章）：

日期：____年____月____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理（或项目总监）等内容组织实施。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

投标人：（盖公章）

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	响应性评审	合格制	<p>上传word或pdf文档。内容为资格预审通过通知书的彩色扫描件和按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件。</p> <p>1、投标邀请书：资格预审通过通知书；</p> <p>2、工期：60天（具体开工时间以开工令为准）；</p> <p>3、质量标准：国家验收规范合格标准；</p> <p>4、投标有效期：90天；</p> <p>5、缺陷责任期：24个月；</p> <p>6、禁止投标的情形：不存在第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形。</p>
1.2	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	<p>上传word或pdf文档。</p> <p>若法定代表人参加投标：内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及法定代表人身份证复印件或彩色扫描件</p> <p>若授权代表参加投标：内容为授权委托书（按投标文件格式提供）、法定代表人身份证复印件或彩色扫描件、授权委托代理人身份证复印件或彩色扫描件（授权委托代理人必须为本企业正式员工，且有本单位近一个月（2023年4月或2023年5月）缴纳社会保险的证明材料扫描件）。</p>
1.3	投标保证金证明	合格制	<p>上传word或pdf文档。</p> <p>1、若采用电汇、网上银行转账的保证金：附由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等），基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。具体见投标人须知前附表规定。</p> <p>2、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南-工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>3、根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体信用评价2022年度(第二批)（非威海地区注册企业以2021年度威海市住房和城乡建设局信用评价结果为准），地基基础工程专业承包企业信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过20万元。投标文件须后附建设主管部门信用等级评价的文件或官网截图或相关证明材料。</p> <p>4、若采用其他保函形式按投标人须知前附表规定。</p>
1.4	项目经理	合格制	<p>上传word或pdf文档。</p> <p>项目经理配备必须具备房屋建筑专业一级建造师注册证书，同时具备项目负责人安全考核合格证B证。</p>
1.5	社保缴纳证明	合格制	<p>上传word或pdf文档。</p> <p>上传项目管理机构组成表（按投标文件格式提供），项目管理机构所有人员均需提供本单位近一个月（2023年4月或2023年5月）社保缴纳证明（项目管理机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。</p>
1.6	失信情况查询	合格制	<p>上传word或pdf文档，包括：</p> <p>1、投标人及其法定代表人、委托代理人、项目经理不得为失信被执行人，附网上截图（省份为全部）（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；</p> <p>2、未被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单查询结果截图；</p> <p>3、投标人近三年（2020.6.16-至今）无行贿犯罪记录网上截图（查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/）；</p> <p>4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。开标时，招标代理人在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序进行查询，此项投标人无需附截图。</p>
1.7	投标人信用承诺书	合格制	<p>上传word或pdf文档，按投标文件格式提供。</p>
2	<p>技术标 [20.00]（汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）</p>		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	<p>（共2分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理。由评委酌情打分，如缺项则该项得0分。</p>
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	2.00	<p>（共2分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行。由评委酌情打分，如缺项则该项得0分。</p>
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.00	<p>（共2分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施。由评委酌情打分，如缺项则该项得0分。</p>
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.00	<p>（共2分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行，由评委酌情打分，如缺项则该项得0分。</p>

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.5	环境、地下管网、地上设施保护、冬季、雨季施工方案	2.00	(共2分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1) 落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等; (2) 对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目, 应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施); 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、冬季、雨季施工方案等, 由评委酌情打分, 如缺项则该项得0分。
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.00	(共2分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用, 由评委酌情打分, 如缺项则该项得0分。
2.7	施工进度计划和进度措施	2.00	(共2分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等), 由评委酌情打分, 如缺项则该项得0分。
2.8	资源配备计划	2.00	(共2分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要, 由评委酌情打分, 如缺项则该项得0分。
2.9	使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制的措施	2.00	(共2分) 使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制的措施, 由评委酌情打分, 如缺项则该项得0分。
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	2.00	(共2分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。由评委酌情打分, 如缺项则该项得0分。
3	资信标 [5.00]		
3.1	企业信用及考核情况	3.00	上传word或pdf格式的文档 企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分0分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体信用评价2022年度(第二批)地基基础工程专业承包企业信用等级评价结果为AAA或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定信用等级为AAA的(注: AAA级指最高等级; 投标人若在其他城市同时评定信用等级的, 以同一年度内信用等级评价最低级别为准)得3分; 信用等级评价为AA的得2分; 信用等级评价为A的得1分。B级及以下的不得分。本小项最高得3分。 后附证明材料扫描件, 否则不得分。
3.2	项目管理机构	1.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理须具有房屋建筑工程专业一级注册建造师执业资格且具有项目负责人安全生产考核合格证(B证); 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致, 否则否决投标。 技术负责人持高级及以上职称证书的, 加1分。
3.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档 项目经理近一年(2022/6/16-2023/6/16)未发生任何违纪、违规情况者得基本分1分, 有违法违规行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图, 分数以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时, A=所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.95,0.96,0.965,0.97,0.98。 K2: 0.95。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1: 0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分</p> <p>每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。</p> <p>每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。</p> <p>偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减$1/N$，减完为止。每低 1% 减$0.5/N$，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 13224041.21

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	军用装备生产区							
	基坑支护							
1	010101002001	挖土方	1.土壤类别:综合考虑土方、石方 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:人工开挖、机械开挖综合考虑 4.弃土运距:场内堆放，运距综合考虑 5.工作内容:土石方开挖、基槽清理、装车、场区内倒土等为完成本项需要的所有内容 6.工程量计算规则:以现场实际开挖土方量为准	m3	14340.45			
2	010103001001	土方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实，夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.土源:原土，综合考虑场区范围内土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.主要内容:场内取土、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算	m3	3447.87			
3	010101002002	余方弃置	1.废弃料品种:土石方、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:5km 3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算 5.其他:余方弃置必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m3	10892.58			
4	010101002003	余方弃置运距每增运1公里调整		m3	54462.9			
5	AB001	微型桩	1.桩径:φ220mm@500 2.桩长:综合考虑 3.内插入:I16工字钢 4.砼强度等级:C30 5.工作内容:成孔、清孔、埋入工字钢、砼浇筑、钻出土方清理及外运等完成此项工作所有费用 6.桩长顶标高算至冠梁底	m	1728			
6	AB002	微型桩套管	1.工程量计算规则：按照需要下套管的桩长计算	m	1728			
7	AB003	截、凿桩头	1.工程量计算规则：按照桩根数计算 2.截面、高度：综合考虑 3.工作内容：截桩、外运、桩头砼凿除等	个	144			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010416008001	预应力锚索	1.锚索种类、规格:2S ϕ 15.2 钢绞线 2.注浆材料:注浆水泥为 42.5R硅酸盐水泥,水灰比 0.5,浆体强度不低于 30MPa 3.配件:含锚索台座、锚 索、锚板、锚具、塑料软 管、注浆管、托架、导向 帽等 4.工作内容:含制作、编 束、成孔、穿筋、张拉、 孔道注浆、封闭锚头等完 成此项所有工作 5.其它:锚索的防腐费用综 合考虑在报价内 6.工程量:按设计图示尺寸 以钻孔深度计算	m	1210			
9	AB004	腰梁	1.规格:16工字钢 2.其他:含缀板 3.工程量计算规则:按工字 钢和缀板的设计图示尺寸 以重量计算	t	16.071			
10	AB005	全粘接锚杆	1.土钉直径: HRB400,32mm 2.土钉长度:满足设计及施 工要求 3.注浆材料:成孔直径 110mm,采用P.O42.5水泥 净浆,水灰比0.4-0.5,浆体 强度M30 4.其它:锚杆的防腐费用综 合考虑在报价内 5.工程量计算规格:按设计 图示尺寸以钻孔深度计算	m	1679.7			
11	010401006001	垫层(含模板)	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:冠梁底部	m3	8.808			
12	010407001001	现浇混凝土包封 (含模板)	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
13	010403002001	冠梁(含模板)	1.断面:1000*600mm 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:挡土板顶部	m3	42.97			
14	010403002002	压顶梁(含模板)	1.断面:600*500mm 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:格构梁顶部	m3	31.14			
15	010403002003	底梁(含模板)	1.断面:600*500mm 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:格构梁底部	m3	34.2			
16	010403002004	格构梁(含模板)	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.7			
17	010101001001	格构梁网格边坡 修整	1.修整方式:综合考虑 2.质量要求:满足格构梁的 施工需求 3.其它:边坡修整所需要的 其他费用综合考虑在报价 内 4.工程量计算规则:按照格 构梁外框边线范围内的斜 面面积计算	m2	546.31			
18	010203004001	挡土板(含模板)	1.喷射基层种类、喷射厚 度:200mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:桩角填充费用综合 考虑在报价内	m2	442.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010407001002	混凝土填充(含模板)	1.部位:格构梁和挡土板空洞处理 2.混凝土强度等级:C30素混凝土	m3	164.18			
20	010703004001	变形缝	1.材料种类:沥青麻丝或沥青木板 2.变形缝部位:综合考虑 3.缝宽度:20mm 4.部位:混凝土挡土板	m	21			
21	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ8 2.含接头 3.带E钢筋综合考虑	t	2.702			
22	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ10 2.含接头 3.带E钢筋综合考虑	t	10.86			
23	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ16 2.含接头 3.带E钢筋综合考虑	t	0.917			
24	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ18 2.含接头 3.带E钢筋综合考虑	t	8.45985			
25	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ20 2.含接头 3.带E钢筋综合考虑	t	4.5234			
26	010416001006	现浇混凝土钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ16 2.含成孔注浆 3.带E钢筋综合考虑 4.部位:混凝土挡土板挂网钢筋(植筋)、钢筋钉	t	0.917			
27	010407003001	排水沟(含模板)	1.沟断面:内径500*500mm, 壁厚200mm 2.混凝土强度等级:C30	m	174.9			
28	AB006	泄水孔	1.材料种类:直径100mmPVC管,端头滤网缠绕 2.反滤包:5-10mm碎石 3.隔水层:250mm厚黏土	个	190			
挡土墙及围墙土建部分								
1	010101002004	挖土方	1.土壤类别:综合考虑土方、石方 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:人工开挖、机械开挖综合考虑 4.弃土运距:场内堆放,运距综合考虑 5.工作内容:土石方开挖、基槽清理、装车、场区内倒土等为完成本项需要的所有内容 6.工程量计算规则:以现场实际开挖土方量为准	m3	12525.768			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010103001002	土方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.土源:原土,综合考虑场区范围内土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.主要内容:场内取土、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算	m3	644.508			
3	010101002005	余方弃置	1.废弃料品种:土石方、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:5km 3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算 5.其他:余方弃置必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m3	11881.26			
4	010101002006	余方弃置运距每增运1公里调整		m3	59406.3			
5	AB050	泄水孔	1.材料种类:直径100mmPVC管,端头滤网缠绕 2.反滤包:5-10mm碎石 3.隔水层:250mm厚黏土	个	96			
6	010302001001	砖围墙(含砖基础)	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.其他:脚手架综合考虑在报价内	m3	222.62			
7	010302001002	门洞砖墙(含砖基础)	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.其他:脚手架综合考虑在报价内 6.部位:门洞砖墙	m3	11.66			
8	010302005001	实心砖柱	1.柱形式:矩形柱 2.柱截面(周长):综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.其它:脚手架费用综合考虑再报价内	m3	34.728			
9	010305004001	毛石挡土墙(含基础)	1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:MU30毛石 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.变形缝:沥青麻丝变形缝,做法详见图纸 5.其他:脚手架综合考虑在报价内	m3	119.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010401001001	毛石混凝土基础 (含模板)	1.基础形式、材料种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C25毛石混凝土 3.部位:砖砌围墙下	m3	173.32			
11	010401006002	垫层(含模板)	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:围墙、伸缩门门洞	m3	68			
12	010401006003	垫层	1.垫层类别:级配碎石垫层 2.厚度:150mm	m3	2.18			
13	010403002005	压顶梁(含模板)	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:围墙、挡土墙	m3	40.43			
14	010405003001	平板(含模板)	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:伸缩门门洞顶板	m3	1.64			
15	010702004001	预埋钢管排水管	1.钢管品种、规格:φ70镀锌钢管壁厚1.5mm 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.部位:围墙	m	126.24			
16	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ6 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	3.058			
17	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ12 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	0.528			
18	010703003001	砂浆防潮层	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂) 2.防水(潮)部位:墙身防潮层等	m2	328.77			
19	AB051	不锈钢电动伸缩门	1.伸缩门(高*宽):1700mm*900mm 2.伸缩门尺寸(长):约30m 3.主要内容:含机械导轨、门排轮及电机轮、交叉杆、电机等为完成伸缩门需要的所有内容 4.其他:调试费综合考虑在报价内	套	1			
20	AB052	电动门电源引入地面处理恢复及配电配线	1.原有地面的拆除和恢复 2.地下暗配电线保护管 3.穿管敷设YJV-4*6mm2电缆 4.垃圾外运费总综合考虑在报价内 5.工程量计算规则:按实际拆除和恢复的地面面积计算	m2	27			
挡土墙及围墙装饰部分								
1	020201001001	墙面一般抹灰	1.材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:围墙(不含砖柱)	m2	2459.53			
2	020202001001	柱面一般抹灰	1.柱体类型:围墙砖柱 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	554.76			
3	020201001002	水泥砂浆勾缝	1.材料种类:1:3水泥砂浆 2.包含脚手架 3.部位:毛石挡土墙墙面	m2	89.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020204001001	蘑菇石墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:6厚1:2.5水泥砂浆结合层,内掺建筑胶贴蘑菇石石材600*300*50mm 3.其它:砂浆勾缝费用综合考虑在报价内	m ²	121.58			
5	020507001001	真石漆	1.材料种类:刮柔性耐水腻子,刷真石漆,均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性(与原建筑外立面颜色一致),遍数满足设计要求	m ²	2434.78			
6	020107001001	铁艺护栏	1.材料种类、规格:2.0mm厚镀锌方管,规格综合考虑 2.高度:1.5m 3.表面喷漆:黑色氟碳漆,厚度满足设计及相关规范要求	m	944.46			
7	020101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土 2.部位:门洞	m ²	9			
8	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*600*20mm白麻花岗岩(荔枝面) 2.结合层材料种类:水泥砂浆厚度综合考虑 3.部位:门洞	m ²	14			
9	020204001002	石材墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600*20mm白麻花岗岩(荔枝面) 3.结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.部位:门洞	m ²	39.32			
风电叶片生产区								
挡土墙及围墙土建部分								
1	010101002007	挖土方	1.土壤类别:综合考虑土方、石方 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:人工开挖、机械开挖综合考虑 4.弃土运距:场内堆放,运距综合考虑 5.工作内容:土石方开挖、基槽清理、装车、场区内倒土等为完成本项需要的所有内容 6.工程量计算规则:以现场实际开挖土方量为准	m ³	2483.67			
2	010103001003	土方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.土源:原土,综合考虑场区范围内土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.主要内容:场内取土、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算	m ³	1863.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010101002008	余方弃置	1.废弃料品种:土石方、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:5km 3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算 5.其他:余方弃置必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m3	617.36			
4	010101002009	余方弃置运距每增运1公里调整		m3	3086.8			
5	010401006004	垫层(含模板)	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:围墙、伸缩门门洞	m3	69.27			
6	010401006005	垫层	1.垫层类别:级配碎石垫层 2.厚度:150mm	m3	2.18			
7	010305004002	毛石挡土墙(含基础)	1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:MU30毛石 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.变形缝:沥青麻丝变形缝,做法详见图纸 5.其他:脚手架综合考虑在报价内	m3	1449.67			
8	AB099	泄水孔	1.材料种类:直径100mmPVC管,端头滤网缠绕 2.反滤包:5-10mm碎石 3.隔水层:250mm厚黏土	个	280			
9	010403002006	压顶梁(含模板)	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:挡土墙	m3	111.6			
10	010103001004	基础换填	1.回填材料要求:砂 2.换填质量要求:满足设计及相关规范 3.部位:挡土墙或围墙基础下	m3	174.14			
11	010401001002	毛石混凝土基础(含模板)	1.基础形式、材料种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C25毛石混凝土 3.部位:砖砌围墙下	m3	164.27			
12	010302001003	砖围墙(含砖基础)	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.其他:脚手架综合考虑在报价内	m3	305.54			
13	010302001004	门洞砖墙(含砖基础)	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.其他:脚手架综合考虑在报价内 6.部位:门洞砖墙	m3	7.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010302005002	实心砖柱	1.柱形式:矩形柱 2.柱截面(周长):综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.其它:脚手架费用综合考虑再报价内	m ³	40.33			
15	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ6 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	3.982			
16	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ12 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	2.389			
17	010703003002	砂浆防潮层	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂) 2.防水(潮)部位:墙身防潮层等	m ²	217.7			
18	010702004002	预埋钢管排水管	1.钢管品种、规格:φ70镀锌钢管壁厚1.5mm 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.部位:围墙	m	286.17			
19	010405003002	平板(含模板)	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:伸缩门门洞顶板	m ³	0.98			
20	AB100	不锈钢电动伸缩门	1.伸缩门(高*宽):1700mm*900mm 2.伸缩门尺寸(长):约9m 3.主要内容:含机械导轨、门排轮及电机轮、交叉杆、电机等为完成伸缩门需要的所有内容 4.其他:调试费综合考虑在报价内	套	2			
21	AB101	电动门电源引入地面处理恢复及配电配线	1.原有地面的拆除和恢复 2.地面下暗配电电缆保护管 3.穿管敷设YJV-4*6mm ² 电缆 4.垃圾外运费总综合考虑在报价内 5.工程量计算规则:按实际拆除和恢复的地面面积计算	m ²	40			
挡土墙及围墙装饰部分								
1	020201001003	墙面一般抹灰	1.材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:围墙(不含砖柱)	m ²	2496.65			
2	020202001002	柱面一般抹灰	1.柱体类型:围墙砖柱 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	575.46			
3	020204001003	蘑菇石墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:6厚1:2.5水泥砂浆结合层,内掺建筑胶贴蘑菇石石材600*300*50mm 3.其它:砂浆勾缝费用综合考虑在报价内	m ²	94.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020507001002	真石漆	1.材料种类:刮柔性耐水腻子, 刷真石漆,均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性(与原建筑外立面颜色一致),遍数满足设计要求	m ²	2519.91			
5	020201001004	水泥砂浆勾缝	1.材料种类:1:3水泥砂浆 2.包含脚手架 3.部位:毛石挡土墙墙面	m ²	624.64			
6	020107001002	铁艺护栏	1.材料种类、规格:2.0mm厚镀锌方管, 规格综合考虑 2.高度:1.5m 3.表面喷漆: 黑色氟碳漆, 厚度满足设计及相关规范要求	m	955.31			
7	020101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土 2.部位:门洞	m ²	5.4			
8	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*600*20mm白麻花岗岩(荔枝面) 2.结合层材料种类:水泥砂浆厚度综合考虑 3.部位:门洞	m ²	8.4			
9	020204001004	石材墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600*20mm白麻花岗岩(荔枝面) 3.结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.部位:门洞	m ²	26.56			
设备平板基础(景石基础)								
1	010401004001	设备基础(含模板)	1.基础形式、材料种类:设备平板基础 2.混凝土强度等级:C30	m ³	10.89			
2	010401001003	毛石混凝土基础(含模板)	1.基础形式、材料种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C30毛石混凝土 3.部位:设备平板基础下	m ³	40.2			
3	010103001005	基础换填	1.回填材料要求:砂 2.换填质量要求:满足设计及相关规范 3.部位:挡土墙或围墙基础下	m ³	23.1			
4	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, 规格综合考虑 2.其它:钢筋接头、搭接、带E钢筋增加费综合考虑	t	0.94			
车辆轻量化生产区								
基坑支护								
1	010101002010	挖土方	1.土壤类别:综合考虑土方、石方 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:人工开挖、机械开挖综合考虑 4.弃土运距:场内堆放, 运距综合考虑 5.工作内容:土石方开挖、基槽清理、装车、场区内倒土等为完成本项需要的所有内容 6.工程量计算规则:以现场实际开挖土方量为准	m ³	7000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010103001006	土方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实, 夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.土源:原土, 综合考虑场区范围内土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.主要内容:场内取土、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算	m3	1000			
3	010101002011	余方弃置	1.废弃料品种:土石方、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:5km 3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算 5.其他:余方弃置必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m3	6000			
4	010101002012	余方弃置运距每增运1公里调整		m3	30000			
5	010201003001	人工挖孔桩	1.桩的种类:人工挖孔桩 2.桩直径:800mm 3.混凝土强度等级:C30 4.桩长:桩长及桩的损耗综合考虑, 由此增加的工程费用综合考虑 5.钢筋种类:主筋: 18根直径22三级钢筋, 螺旋箍: 三级直径10间距100mm, 加劲箍: 三级直径16间距2m, 螺旋箍三级直径10间距150mm, 护壁采用双向直径8间距150mm 6.灌桩方法:综合考虑, 满足设计要求 7.地质: 详见岩土工程勘察报告 8.工作内容:含桩及钢筋笼、护壁钢筋制作、钢筋笼及护壁钢筋的安装、打桩、护壁混凝土等其他费用及打桩机进出场费用等 9.计算规则: 挖孔桩有效桩长成孔体积计算(含桩芯、护壁、扩大头), 有效桩长按桩底至设计桩顶计算, 不计空桩及需要凿除的桩头部分	m3	1473.39			
6	010201002001	凿桩头	1.工作内容:桩头砼凿除、垃圾清理、装车、外运、弃置等	m3	49.48			
7	AB167	桩头钢筋整理	1.工作内容:整理钢筋, 满足施工要求, 达到规范及验收标准	根	197			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010203004002	挡土板(含模板)	1.喷射基层种类、喷射厚度:200mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:桩角填充费用综合考虑在报价内	m ²	1699.73			
9	010407001003	混凝土填充(含模板)	1.部位:挡土板空洞处理 2.混凝土强度等级:C30素混凝土	m ³	200			
10	010416008002	预应力锚杆	1.锚索种类、规格:1E32 2.注浆材料:成孔直径110mm,采用P.O42.5水泥净浆,水灰比0.4-0.5,浆体强度M30 3.工程量:按设计图示尺寸以钻孔深度计算	m	2564.1			
11	AB168	土钉	1.土钉直径:HRB400,16mm 2.土钉长度:满足设计及施工要求 3.注浆材料:成孔直径90mm,采用P.O42.5水泥净浆,水灰比0.4-0.5,浆体强度M30 4.工程量:按设计图示尺寸以钻孔深度计算	m	294			
12	010407003002	排水沟(含模板)	1.沟断面:内径500*500mm,壁厚200mm 2.混凝土强度等级:C30	m	352.3			
13	AB169	泄水孔	1.材料种类:直径100mmPVC管,端头滤网缠绕 2.反滤包:5-10mm碎石 3.隔水层:250mm厚黏土	个	519			
14	010703004002	变形缝	1.材料种类:沥青麻丝或沥青木板 2.变形缝部位:综合考虑 3.缝宽度:20mm	m	78.25			
15	010403002007	压顶梁(含模板)	1.断面:1000*600mm 2.混凝土强度等级:C30	m ³	211.38			
16	010401006006	垫层(含模板)	1.混凝土强度等级:C20	m ³	38.753			
17	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 8$ 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	5.26			
18	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 10$ 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	18.69			
19	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 16$ 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	3.56			
20	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 20$ 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	20.81			
挡土墙及围墙土建部分								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101002013	挖土方	1.土壤类别:综合考虑土方、石方 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:人工开挖、机械开挖综合考虑 4.弃土运距:场内堆放,运距综合考虑 5.工作内容:土石方开挖、基槽清理、装车、场区内倒土等为完成本项需要的所有内容 6.工程量计算规则:以现场实际开挖土方量为准	m3	1871.63			
2	010103001007	土方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.土源:原土,综合考虑场区范围内土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.主要内容:场内取土、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算	m3	1585.3			
3	010101002014	余方弃置	1.废弃料品种:土石方、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:5km 3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算 5.其他:余方弃置必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m3	286.33			
4	010101002015	余方弃置运距每增运1公里调整		m3	1431.65			
5	010305004003	毛石挡土墙(含基础)	1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:MU30毛石 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.变形缝:沥青麻丝变形缝,做法详见图纸 5.其他:脚手架综合考虑在报价内	m3	1203.07			
6	AB180	泄水孔	1.材料种类:直径100mmPVC管,端头滤网缠绕 2.反滤包:5-10mm碎石 3.隔水层:250mm厚黏土	个	210			
7	010403002008	压顶梁(含模板)	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:围墙、挡土墙	m3	88.84			
8	010405003003	平板(含模板)	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:伸缩门洞顶板	m3	2.2848			
9	010401006007	垫层(含模板)	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:围墙、伸缩门洞	m3	18.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010401006008	垫层	1.垫层类别:级配碎石垫层 2.厚度:150mm	m3	1.75			
11	010401001004	毛石混凝土基础 (含模板)	1.基础形式、材料种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C25毛石混凝土 3.部位:砖砌围墙下	m3	40.37			
12	010302001005	砖围墙(含砖基础)	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.其他:脚手架综合考虑在报价内	m3	142.7			
13	010302001006	门洞砖墙(含砖基础)	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.其他:脚手架综合考虑在报价内 6.部位:门洞砖墙	m3	16.09			
14	010302005003	实心砖柱	1.柱形式:矩形柱 2.柱截面(周长):综合考虑 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.其它:脚手架费用综合考虑再报价内	m3	30.77			
15	010702004003	预埋钢管排水管	1.钢管品种、规格:φ70镀锌钢管壁厚1.5mm 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.部位:围墙	m	77.09			
16	010703003003	砂浆防潮层	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂) 2.防水(潮)部位:墙身防潮层等	m2	208.14			
17	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ6 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	3.28			
18	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, φ12 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	1.69			
19	AB181	不锈钢电动伸缩门	1.伸缩门(高*宽):1700mm*900mm 2.伸缩门尺寸(长):约9m 3.主要内容:含机械导轨、门排轮及电机轮、交叉杆、电机等为完成伸缩门需要的所有内容 4.其他:调试费综合考虑在报价内	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	AB182	电动门电源引入地面处理恢复及配电配线	1.原有地面的拆除和恢复 2.地面下暗配电缆保护管 3.穿管敷设YJV-4*6mm ² 电缆 4.垃圾外运费总综合考虑在报价内 5.工程量计算规则:按实际拆除和恢复的地面面积计算	m ²	30			
挡土墙及围墙装饰部分								
1	020201001005	墙面一般抹灰	1.材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:围墙(不含砖柱)	m ²	2623.89			
2	020202001003	柱面一般抹灰	1.柱体类型:围墙砖柱 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	474.9			
3	020204001005	蘑菇石墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:6厚1:2.5水泥砂浆结合层,内掺建筑胶贴蘑菇石石材600*300*50mm 3.其它:砂浆勾缝费用综合考虑在报价内	m ²	104.93			
4	020201001006	水泥砂浆勾缝	1.材料种类:1:3水泥砂浆 2.包含脚手架 3.部位:毛石挡土墙墙面	m ²	551.33			
5	020107001003	铁艺护栏	1.材料种类、规格:2.0mm厚镀锌方管,规格综合考虑 2.高度:1.5m 3.表面喷漆:黑色氟碳漆,厚度满足设计及相关规范要求	m	812.48			
6	020507001003	真石漆	1.材料种类:刮柔性耐水腻子,刷真石漆,均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性(与原建筑外立面颜色一致),遍数满足设计要求	m ²	3023.1			
7	020101003003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土 2.部位:门洞	m ²	25.2			
8	020102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*600*20mm白麻花岗岩(荔枝面) 2.结合层材料种类:水泥砂浆厚度综合考虑 3.部位:门洞	m ²	19.6			
9	020204001006	石材墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600*20mm白麻花岗岩(荔枝面) 3.结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.部位:门洞	m ²	54.2			
场区围墙拆除、围挡拆除及移位								
围墙拆除								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	AB194	围墙拆除	1.拆除方式:综合考虑 2.拆除范围:围墙墙身、围墙基础(含垫层)、砖垛、围墙及砖垛表面抹灰及装饰等围墙的所有内容 3.工作内容:拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放,满足下一道施工工序要求 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	236.52			
2	AB195	拆除护栏	1.护栏材质:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除范围:围墙上所有需要拆除的护栏 4.工作内容:拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放,满足下一道施工工序要求 5.工程量计算规则:按实际拆除的栏杆的正立面投影面积计算	m2	382.65			
3	AB196	垃圾外运	1.工作内容:清理拆除场地、竣工场地、拆除后及竣工后的垃圾外运 2.运距:运距综合考虑(含倒运垃圾),而且必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m3	354.78			
围挡移位								
1	AB206	彩钢板围挡移位	1.围挡高度:2.5m 2.移位距离:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.工作内容:拆除原有围挡、围挡移位、重新安装围挡、工作面清理、垃圾归堆、垃圾外运等完成本项目需要的所有费用 6.工程量计算规则:按照移位围挡的垂直投影面积计算	m2	2750			
2	AB207	彩钢板围挡拆除	1.围挡高度:2.5m 2.拆除方式:综合考虑 3.工作内容:拆除原有围挡、工作面清理、垃圾归堆、垃圾外运等完成本项目需要的所有费用 4.工程量计算规则:按照拆除围挡的垂直投影面积计算	m2	1250			
泄洪沟, L=20m								
1	010101002016	挖土方	1.土壤类别:综合考虑土方、石方 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:人工开挖、机械开挖综合考虑 4.弃土运距:场内堆放,运距综合考虑 5.工作内容:土石方开挖、基槽清理、装车、场区内倒土等为完成本项需要的所有内容 6.工程量计算规则:以现场实际开挖土方量为准	m3	9.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010103001008	土方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实, 夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.土源:原土, 综合考虑场区范围内土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.主要内容:场内取土、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算	m3	4.9			
3	010101002017	余方弃置	1.废弃料品种:土石方、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:5km 3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按照实际的回填体积计算 5.其他:余方弃置必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m3	6			
4	010101002018	余方弃置运距每增运1公里调整		m3	30			
5	010407003003	排水沟(含模板)	1.沟断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	2.2			
6	010401006009	垫层(含模板)	1.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	1.4			
7	020201001007	排水沟内侧抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.0水泥砂浆抹面	m2	22.76			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	军用装备生产区	
	基坑支护	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	挡土墙及围墙土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	挡土墙及围墙装饰部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	风电叶片生产区	
	挡土墙及围墙土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	挡土墙及围墙装饰部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	设备平板基础（景石基础）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	车辆轻量化生产区	
	基坑支护	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	挡土墙及围墙土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	挡土墙及围墙装饰部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位	
	围墙拆除	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	围挡移位	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	泄洪沟，L=20m	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	军用装备生产区				
	基坑支护				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	挡土墙及围墙土建部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	挡土墙及围墙装饰部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	风电叶片生产区				
	挡土墙及围墙土建部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	挡土墙及围墙装饰部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	设备平板基础(景石基础)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	车辆轻量化生产区				
	基坑支护				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	挡土墙及围墙土建部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	挡土墙及围墙装饰部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位				
	围墙拆除				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	围挡移位				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	泄洪沟, L=20m				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	军用装备生产区							
	基坑支护							
1	AB007	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB008	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB009	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
4	AB010	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
5	AB011	外脚手架		m2	0			
6	AB012	里脚手架		m2	0			
7	AB013	满堂脚手架		m2	0			
8	AB014	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
9	AB015	依附斜道		座	0			
10	AB016	立挂式安全网		m2	0			
11	AB017	挑出式安全网		m2	0			
12	AB018	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
13	AB019	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
14	AB020	电梯井字架		座	0			
15	AB021	主体工程外脚手架		m2	0			
16	AB022	外装饰工程脚手架		m2	0			
17	AB023	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
18	AB024	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
19	AB025	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
20	AB026	构筑物垂直运输机械		座	0			
21	AB027	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
22	AB028	现浇混凝土基础模板		m2	0			
23	AB029	现浇混凝土柱模板		m2	0			
24	AB030	现浇混凝土梁模板		m2	0			
25	AB031	现浇混凝土墙模板		m2	0			
26	AB032	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
27	AB033	现浇混凝土板模板		m2	0			
28	AB034	框架轻板及后浇带		m2	0			
29	AB035	现浇混凝土其他模板		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	AB036	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
31	AB037	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
32	AB038	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
33	AB039	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
34	AB040	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
35	AB041	竹(胶)板模板制作		m2	0			
36	AB042	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
37	AB043	地、胎膜		m2	0			
38	AB044	构筑物混凝土模板		m3	0			
39	AB045	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
40	AB046	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
41	AB047	基底排水		m2基底面积	0			
42	AB048	集水井排水		项	0			
43	AB049	井点降水		项	0			
挡土墙及围墙土建部分								
1	AB053	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB054	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB055	构件吊装机械费		项	0			
4	AB056	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
5	AB057	塔式起重机基础		项	0			
6	AB058	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
7	AB059	外脚手架		m2	0			
8	AB060	里脚手架		m2	0			
9	AB061	满堂脚手架		m2	0			
10	AB062	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
11	AB063	依附斜道		座	0			
12	AB064	立挂式安全网		m2	0			
13	AB065	挑出式安全网		m2	0			
14	AB066	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
15	AB067	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
16	AB068	电梯井字架		座	0			
17	AB069	主体工程外脚手架		m2	0			
18	AB070	外装饰工程脚手架		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	AB071	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
20	AB072	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
21	AB073	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
22	AB074	构筑物垂直运输机械		座	0			
23	AB075	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
24	AB076	现浇混凝土基础模板		m2	0			
25	AB077	现浇混凝土柱模板		m2	0			
26	AB078	现浇混凝土梁模板		m2	0			
27	AB079	现浇混凝土墙模板		m2	0			
28	AB080	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
29	AB081	现浇混凝土板模板		m2	0			
30	AB082	框架轻板及后浇带		m2	0			
31	AB083	现浇混凝土其他模板		项	0			
32	AB084	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
33	AB085	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
34	AB086	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
35	AB087	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
36	AB088	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
37	AB089	竹(胶)板模板制作		m2	0			
38	AB090	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
39	AB091	地、胎膜		m2	0			
40	AB092	构筑物混凝土模板		m3	0			
41	AB093	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
42	AB094	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
43	AB095	基底排水		m2基底面积	0			
44	AB096	集水井排水		项	0			
45	AB097	井点降水		项	0			
挡土墙及围墙装饰部分								
1	BB001	室内空气污染测试		项	0			
2	BB002	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	BB003	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB004	构件吊装机械费		项	0			
5	AB098	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
6	BB005	现浇混凝土基础模板		m2	0			
7	BB006	现浇混凝土柱模板		m2	0			
8	BB007	现浇混凝土梁模板		m2	0			
9	BB008	现浇混凝土墙模板		m2	0			
10	BB009	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
11	BB010	现浇混凝土板模板		m2	0			
12	BB011	框架轻板及后浇带		m2	0			
13	BB012	现浇混凝土其他模板		项	0			
14	BB013	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
15	BB014	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
16	BB015	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
17	BB016	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
18	BB017	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
19	BB018	竹 (胶) 板模板制作		m2	0			
20	BB019	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
21	BB020	地、胎膜		m2	0			
22	BB021	构筑物混凝土模板		m3	0			
23	BB022	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
24	BB023	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
25	BB024	外脚手架		m2	0			
26	BB025	里脚手架		m2	0			
27	BB026	满堂脚手架		m2	0			
28	BB027	外装饰工程脚手架		m2	0			
29	BB028	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	BB029	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
风电叶片生产区								
挡土墙及围墙土建部分								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	AB102	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB103	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB104	构件吊装机械费		项	0			
4	AB105	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
5	AB106	塔式起重机基础		项	0			
6	AB107	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
7	AB108	外脚手架		m2	0			
8	AB109	里脚手架		m2	0			
9	AB110	满堂脚手架		m2	0			
10	AB111	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
11	AB112	依附斜道		座	0			
12	AB113	立挂式安全网		m2	0			
13	AB114	挑出式安全网		m2	0			
14	AB115	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
15	AB116	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
16	AB117	电梯井字架		座	0			
17	AB118	主体工程外脚手架		m2	0			
18	AB119	外装饰工程脚手架		m2	0			
19	AB120	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
20	AB121	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
21	AB122	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
22	AB123	构筑物垂直运输机械		座	0			
23	AB124	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
24	AB125	现浇混凝土基础模板		m2	0			
25	AB126	现浇混凝土柱模板		m2	0			
26	AB127	现浇混凝土梁模板		m2	0			
27	AB128	现浇混凝土墙模板		m2	0			
28	AB129	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
29	AB130	现浇混凝土板模板		m2	0			
30	AB131	框架轻板及后浇带		m2	0			
31	AB132	现浇混凝土其他模板		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	AB133	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
33	AB134	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
34	AB135	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
35	AB136	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
36	AB137	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
37	AB138	竹(胶)板模板制作		m2	0			
38	AB139	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
39	AB140	地、胎膜		m2	0			
40	AB141	构筑物混凝土模板		m3	0			
41	AB142	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
42	AB143	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
43	AB144	基底排水		m2基底面积	0			
44	AB145	集水井排水		项	0			
45	AB146	井点降水		项	0			
挡土墙及围墙装饰部分								
1	AB147	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB148	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB149	构件吊装机械费		项	0			
4	AB150	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
5	AB151	塔式起重机基础		项	0			
6	AB152	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
7	AB153	外脚手架		m2	0			
8	AB154	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
9	AB155	现浇混凝土基础模板		m2	0			
10	AB156	基底排水		m2基底面积	0			
11	AB157	集水井排水		项	0			
12	AB158	井点降水		项	0			
设备平板基础(景石基础)								
1	AB159	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB160	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB161	构件吊装机械费		项	0			
4	AB162	塔式起重机基础		项	0			
5	AB163	外脚手架		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	AB164	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
7	AB165	现浇混凝土基础模板		m2	0			
8	AB166	基底排水		m2基底面积	0			
车辆轻量化生产区								
基坑支护								
1	AB170	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB171	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB172	构件吊装机械费		项	0			
4	AB173	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
5	AB174	塔式起重机基础		项	0			
6	AB175	外脚手架		m2	0			
7	AB176	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
8	AB177	现浇混凝土基础模板		m2	0			
9	AB178	基底排水		m2基底面积	0			
10	AB179	井点降水		项	0			
挡土墙及围墙土建部分								
1	AB183	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB184	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB185	构件吊装机械费		项	0			
4	AB186	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
5	AB187	塔式起重机基础		项	0			
6	AB188	外脚手架		m2	0			
7	AB189	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
8	AB190	现浇混凝土基础模板		m2	0			
9	AB191	基底排水		m2基底面积	0			
10	AB192	井点降水		项	0			
挡土墙及围墙装饰部分								
1	BB030	室内空气污染测试		项	0			
2	BB031	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB032	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB033	构件吊装机械费		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	AB193	其他措施费	1.根据地质勘察、设计及其他相关的项目资料填报未单独计列的一切措施费	项	1			
6	BB034	现浇混凝土基础模板		m2	0			
7	BB035	现浇混凝土柱模板		m2	0			
8	BB036	现浇混凝土梁模板		m2	0			
9	BB037	现浇混凝土墙模板		m2	0			
10	BB038	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
11	BB039	现浇混凝土板模板		m2	0			
12	BB040	框架轻板及后浇带		m2	0			
13	BB041	现浇混凝土其他模板		项	0			
14	BB042	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
15	BB043	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
16	BB044	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
17	BB045	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
18	BB046	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
19	BB047	竹(胶)板模板制作		m2	0			
20	BB048	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
21	BB049	地、胎膜		m2	0			
22	BB050	构筑物混凝土模板		m3	0			
23	BB051	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
24	BB052	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
25	BB053	外脚手架		m2	0			
26	BB054	里脚手架		m2	0			
27	BB055	满堂脚手架		m2	0			
28	BB056	外装饰工程脚手架		m2	0			
29	BB057	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	BB058	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
场区围墙拆除、围挡拆除及移位								
围墙拆除								
1	AB197	泵送混凝土输送机械		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	AB198	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB199	构件吊装机械费		项	0			
4	AB200	塔式起重机基础		项	0			
5	AB201	外装饰工程脚手架		m2	0			
6	AB202	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
7	AB203	现浇混凝土基础模板		m2	0			
8	AB204	基底排水		m2基底面积	0			
9	AB205	井点降水		项	0			
围挡移位								
1	AB208	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB209	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB210	构件吊装机械费		项	0			
4	AB211	塔式起重机基础		项	0			
5	AB212	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB213	外脚手架		m2	0			
7	AB214	里脚手架		m2	0			
8	AB215	满堂脚手架		m2	0			
9	AB216	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB217	依附斜道		座	0			
11	AB218	立挂式安全网		m2	0			
12	AB219	挑出式安全网		m2	0			
13	AB220	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB221	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
15	AB222	电梯井字架		座	0			
16	AB223	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB224	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB225	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB226	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB227	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB228	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB229	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB230	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB231	现浇混凝土柱模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	AB232	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB233	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB234	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
28	AB235	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB236	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB237	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB238	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB239	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB240	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB241	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB242	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB243	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB244	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB245	地、胎膜		m2	0			
39	AB246	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB247	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB248	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB249	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB250	集水井排水		项	0			
44	AB251	井点降水		项	0			
泄洪沟, L=20m								
1	AB252	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB253	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB254	构件吊装机械费		项	0			
4	AB255	塔式起重机基础		项	0			
5	AB256	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB257	外脚手架		m2	0			
7	AB258	里脚手架		m2	0			
8	AB259	满堂脚手架		m2	0			
9	AB260	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB261	依附斜道		座	0			
11	AB262	立挂式安全网		m2	0			
12	AB263	挑出式安全网		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	AB264	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB265	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
15	AB266	电梯井字架		座	0			
16	AB267	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB268	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB269	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB270	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB271	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB272	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB273	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB274	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB275	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB276	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB277	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB278	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
28	AB279	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB280	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB281	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB282	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB283	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB284	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB285	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB286	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB287	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB288	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB289	地、胎膜		m2	0			
39	AB290	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB291	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB292	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB293	基底排水		m2基底面积	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	AB294	集水井排水		项	0			
44	AB295	井点降水		项	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	军用装备生产区			
	基坑支护			
1	暂列金额	项	95000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		95000.00	
	挡土墙及围墙土建部分			
1	暂列金额	项	40000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		40000.00	
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	暂列金额	项	28000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		28000.00	
	风电叶片生产区			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	暂列金额	项	66000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		66000.00	
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	暂列金额	项	29000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		29000.00	
	设备平板基础（景石基础）			
1	暂列金额	项	2000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2000.00	
	车辆轻量化生产区			
	基坑支护			
1	暂列金额	项	200000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		200000.00	
	挡土墙及围墙土建部分			
1	暂列金额	项	47000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		47000.00	
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	暂列金额	项	29000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		29000.00	
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位			
	围墙拆除			
1	暂列金额	项	1600.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1600.00	
	围挡移位			
1	暂列金额	项	7000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		7000.00	
	泄洪沟，L=20m			
1	暂列金额	项	200.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		200.00	

暂列金额明细表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	军用装备生产区			
	基坑支护			
1	暂列金额	项	95000.00	
	合计		95000.00	
	挡土墙及围墙土建部分			
1	暂列金额	项	40000.00	
	合计		40000.00	
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	暂列金额	项	28000.00	
	合计		28000.00	
	风电叶片生产区			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	暂列金额	项	66000.00	
	合计		66000.00	
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	暂列金额	项	29000.00	
	合计		29000.00	
	设备平板基础（景石基础）			
1	暂列金额	项	2000.00	
	合计		2000.00	
	车辆轻量化生产区			
	基坑支护			
1	暂列金额	项	200000.00	
	合计		200000.00	
	挡土墙及围墙土建部分			
1	暂列金额	项	47000.00	
	合计		47000.00	
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	暂列金额	项	29000.00	
	合计		29000.00	
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位			
	围墙拆除			
1	暂列金额	项	1600.00	
	合计		1600.00	
	围挡移位			
1	暂列金额	项	7000.00	
	合计		7000.00	
	泄洪沟，L=20m			
1	暂列金额	项	200.00	
	合计		200.00	

材料暂估价一览表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		军用装备生产区				
		基坑支护				
		挡土墙及围墙土建部分				
1	ZG0001	不锈钢电动伸缩门,L=30m	套		132743.36	
		挡土墙及围墙装饰部分				
		风电叶片生产区				
		挡土墙及围墙土建部分				
1	ZG0002	不锈钢电动伸缩门, L=10m	套		61946.90	
		挡土墙及围墙装饰部分				
		设备平板基础 (景石基础)				
		车辆轻量化生产区				
		基坑支护				
		挡土墙及围墙土建部分				
1	ZG0001	不锈钢电动伸缩门,L=30m	套		132743.36	
		挡土墙及围墙装饰部分				
		场区围墙拆除、围挡拆除及移位				
		围墙拆除				
		围挡移位				
		泄洪沟, L=20m				

工程设备暂估价一览表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		军用装备生产区				
		基坑支护				
		挡土墙及围墙土建部分				
		挡土墙及围墙装饰部分				
		风电叶片生产区				
		挡土墙及围墙土建部分				
		挡土墙及围墙装饰部分				
		设备平板基础（景石基础）				
		车辆轻量化生产区				
		基坑支护				
		挡土墙及围墙土建部分				
		挡土墙及围墙装饰部分				
		场区围墙拆除、围挡拆除及移位				
		围墙拆除				
		围挡移位				
		泄洪沟，L=20m				

专业工程暂估价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	军用装备生产区			
	基坑支护			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	风电叶片生产区			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	设备平板基础 (景石基础)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车辆轻量化生产区			
	基坑支护			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位			
	围墙拆除			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	围挡移位			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	泄洪沟, L=20m			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	军用装备生产区					
	基坑支护					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	挡土墙及围墙土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	挡土墙及围墙装饰部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	风电叶片生产区					
	挡土墙及围墙土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	挡土墙及围墙装饰部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	设备平板基础（景石基础）					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车辆轻量化生产区					
	基坑支护					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	挡土墙及围墙土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	挡土墙及围墙装饰部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位					
	围墙拆除					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	围挡移位					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	泄洪沟，L=20m					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	军用装备生产区				
	基坑支护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	挡土墙及围墙土建部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	挡土墙及围墙装饰部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	风电叶片生产区				
	挡土墙及围墙土建部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	挡土墙及围墙装饰部分				
一	人工				

计日工表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
设备平板基础（景石基础）					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
车辆轻量化生产区					
基坑支护					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
挡土墙及围墙土建部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
挡土墙及围墙装饰部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位				
	围墙拆除				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	围挡移位				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	泄洪沟, L=20m				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	军用装备生产区			
	基坑支护			
1	总承包服务费			
	合计			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	风电叶片生产区			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	设备平板基础 (景石基础)			
1	总承包服务费			
	合计			
	车辆轻量化生产区			
	基坑支护			
1	总承包服务费			
	合计			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	场区围墙拆除、围挡拆除及移位			
	围墙拆除			
1	总承包服务费			
	合计			
	围挡移位			
1	总承包服务费			
	合计			
	泄洪沟, L=20m			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	军用装备生产区			
	基坑支护			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	挡土墙及围墙装饰部分			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	风电叶片生产区			
	挡土墙及围墙土建部分			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
挡土墙及围墙装饰部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
设备平板基础 (景石基础)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
车辆轻量化生产区				
基坑支护				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
挡土墙及围墙土建部分				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
挡土墙及围墙装饰部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
场区围墙拆除、围挡拆除及移位				
围墙拆除				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
围挡移位				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:碳纤维复合材料生产区
边坡支护及挡土墙工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
泄洪沟，L=20m				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			