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第一章 招标公告

威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装

招标公告
[项目专业：设备材料采购-其他]

威招审（cl202313003）

一、招标条件

本招标项目威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装，招标申请已由建

设主管部门批准。招标人为威海市滨海新城建设投资股份有限公司，建设资金为财政资金，项

目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标范围

威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购、运输、装卸、安装、验收及在质量

保证期内发生的任何缺陷的修复工作。

三、项目基本情况

1、工程名称：威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装；

2、工程地点：本项目位于威海东部滨海新城温泉寨路以西，松涧路以北；

3、质量要求：达到国家（行业）检测合格标准；

4、供货安装期：按招标人工期要求，15 天内完成供货并安装完毕（具体进场时间以招标

人的书面通知为准）；

5、质保期：自验收合格之日起 3 年。

标段名称 规模 标段内容 招标控制价(元)

不分标段 / 1066222.5

四、投标企业资格要求

1、投标人须是在中国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家或经销商；

2、投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人（查询网址为：

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），省份：全部；

3、投标人近三年内无行贿犯罪行为记录；

4、投标人未被工商行政管理机关（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）在全国企业信用信

息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

6、投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单；

7、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

【ztb 格式文件下载开始时间：2023-6-8 17:00:00;下载截止时间：2023-6-15 17:00:00

下载地址：威海市建设工程电子交易系统
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（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1

）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告

页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统

（http：//60.212.191.165：10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招

标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随

时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内

通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数

字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，

外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子

ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分

别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）；

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前

随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人

已收到，招标人不再另行通知；

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA

数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；

4、电子招标文件不收取费用。

六、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）；

投标截止时间、开标时间：2023 年 6 月 29 日 09 时 00 分。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资

源交易网上发布。

八、联系方式

招 标 人：威海市滨海新城建设投资股份 招标代理机构：山东富尔工程咨询管理

有限公司 有限公司

地 址：威海市统一路 34 号 地 址：威海市古寨东路 315 号

邮 编：264200 邮 编：264200

联 系 人：刘仕壮 联 系 人：李中元
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电 话：0631-5570427 电 话：0631-5896358

传 真： 传 真：0631-5819806

电子邮件： 电子邮件：SDFULL@126.com

网 址： 网 址：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名称：威海市滨海新城建设投资股份有限公司

地址：威海市统一路 34 号

联系人：刘仕壮

电话：0631-5570427

1.1.3 招标代理机构

名称：山东富尔工程咨询管理有限公司

地址：威海市古寨东路 315 号

联系人：李中元

电话：0631-5896358

1.1.4 招标项目名称 威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装

1.1.5 项目建设地点 威海东部滨海新城温泉寨路以西,松涧路以北

1.2.1 资金来源及比例 财政 100%

1.2.2 资金落实情况 资金已落实

1.3.1 招标范围

威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购、运输、

装卸、安装、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工

作。

1.3.2 供货安装期
按招标人工期要求，15 天内完成供货并安装完毕（具体进场时

间以招标人的书面通知为准）

1.3.3 质量要求 达到国家（行业）检测合格标准

1.4.1
投标人资质条件、

能力、信誉

1、投标人须是在中国境内注册，具有独立法人资格；

2、投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信

被执行人；

3、投标人近三年内无行贿犯罪行为记录；

4、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系

统中列入严重违法失信企业名单；

5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体；
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6、投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单。

1.4.2
是否接受联合体

投标

不接受

1.4.3
投标人不得存在的

其他情形

法律法规规定的其他情形

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11 分包 不允许

1.12 偏离 不允许

2.1.2
构成招标文件的其

他材料

招标人对招标文件的澄清、修改、答疑。

2.2.1
投标人要求澄清招

标文件的截止时间

截止时间：投标截止时间前 10 天

形式：通过威海市建设工程交易系统本项目招标公告页面下方

点击“提出问题”按钮上传。

2.2.2
招标文件澄清发出

的形式

请潜在投标人在投标截止时间 15日前随时关注本项目招标公

告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜

在投标已收到，招标人不再另行通知。

2.3.1
招标文件修改发出

的形式

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页

面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投

标已收到，招标人不再另行通知。

2.3.2

投标人确认收到

招标文件修改

请投标人在投标截止时间前密切关注电子招投标平台的信息

更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3.1
构成投标文件的其

他材料

投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行

澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字

确认的书面文件。

3.2.1

增值税税金的计算

方法
一般计税方法

3.2.4

最高投标限价或其

计算方法（人民币）

各投标单位在报价时，投标报价均不能高于招标控制价，控制

价为人民币壹佰零陆万陆仟贰佰贰拾贰元伍角整（¥1066222.5

元），否则按否决投标处理。

FB
6D
61
CB
-4
B4
4-
48
9C
-B
38
8-
C1
30
32
49
60
72



威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

8

3.3.1 投标有效期 投标截止之日起 90 日历天

3.4.1 投标保证金

要求递交投标保证金

投标保证金的金额：人民币壹万元整

投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保

函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间

的，由此引发的后果由投标单位自行承担）

1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在

投标截止时间前到达指定账户。

收款人账户名称：威海市公共资源交易中心

收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标

保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”

账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密

码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保

证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。

若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照

提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投

标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投

标保证金”。

注意：每个标段都应有申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟

账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照

招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核

对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等

信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招

标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保

证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人

自行承担。

要求：

1）投标保证金必须从企业基本账户转出。

2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开
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户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证

明，且投标保证金转出账户须与基本账户相同。

3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户， 逾期

不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。

2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要

求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少

于投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如

开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。

3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山

东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局

和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋

建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建

管字〔2018〕 11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关

证明材料：

（1） 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务

机构。

（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险

监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅

“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http：

//221.214.94.41： 81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山

东省）/山东省公共资源交易网（http：

//www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合

同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动

公开。

（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。

（4）投标文件中需附： 1）保险费汇款证明及有效发票； 2）

企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明

等）； 3) 有效保函保单或保函凭证； 4）保险机构在中国银

行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过
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上述网站公开信息的查询截图； 6）保险机构出具工程项目所

在地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。

注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投

标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。

采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附

资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截

止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）采用邮

寄方式时，须在邮件外包封注明“**项目投标保函”（收件人：

李中元，联系方式：0631-5896358），且须保证开标（投标截

止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。

代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启

并进行评审；2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投

标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投

标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员

会评审。

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建

设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投

标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即

可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体

操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工

程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务

平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：

400-0055-890。

5、投标保证金免缴或不用足额缴纳的情形

根据威海市住房和城乡建设局关于印发的《威海市建筑市场主

体信用评价实施细则（修订）》（威住建通字〔2021〕90 号）

的规定，投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场

主体信用评价 2022 年度（第二批）【专业承包】（非威海地

区注册企业以 2021 度威海市住房和城乡建设局信用评价结果
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【专业承包】为准），信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免予

缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳

投标保证金最高不超过 10 万元。投标文件须后附威海市住房

和城乡建设局评定的信用等级评价的文件或官网截图或相关

证明资料。

未按要求提交投标保证金，否决其投标。

3.4.4
其他可以不予退还

投标保证金的情形
无

3.5
资格审查资料的特

殊要求
无

3.6
是否允许递交备选

投标方案

不允许

3.7.3 签字或盖章要求

电子投标文件按招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标

函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未

按照要求上传或盖章的，否决其投标。

4.1.1 投标截止时间 2023 年 6 月 29 日 09 时 00 分

4.1.2 递交投标文件

本项目不需提供纸质投标文件，投标单位应在招标文件规定的

投标截止时间之前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作

的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所

造成的后果由投标单位承担。

基于工程资料归档的要求，投标单位需提交纸质版投标文件

（二份）、普通电子光盘或 U 盘投标文件：1 份（含 PDF 格

式的最终版投标文件）

投标人以邮寄或送达的方式进行递交，邮寄或送达时间为投标

截止时间后三日内。投标截止时间前不接受投标文件（纸质版、

普通电子光盘或 U盘投标文件）

（收件人：李中元，联系方式：0631-5896358，地址：威海市

古寨东路 315 号，山东富尔工程咨询管理有限公司三楼招标代

理部）

FB
6D
61
CB
-4
B4
4-
48
9C
-B
38
8-
C1
30
32
49
60
72



威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

12

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅（地址：威海市

海滨中路 28 号外运大厦附楼）

5.2 开标程序 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人；

评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易中心综合评标评

审专家库中随机抽取。

注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列

为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时

清退。（开标现场查询）

6.3.2
评标委员会推荐

中标候选人的人数

推荐中标候选人为 3 人。

公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标

人。

7.1
中标候选人公示

媒介及期限

公示媒介：同招标公告公布的媒介，中标候选人在投标文件中

填报的业绩将随中标公示一同公示。

公示期限：3个工作日

7.4

是否授权评标委员

会确定中标人
否

7.6 履约保证金 不要求递交履约保证金

10 需要补充的其他内容

10.1 中标公示

10.1.1 在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒

体予以公示，公示期不少于 3个工作日。

10.2 知识产权

10.2.1 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和

用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的

技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.3 重新招标的其他情形

10.3.1 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内

FB
6D
61
CB
-4
B4
4-
48
9C
-B
38
8-
C1
30
32
49
60
72



威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

13

同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

10.4 同义词语

10.4.1 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”

和“投标报价”等章节中出现的措辞“买方”和“承包人”，在招标投标阶段应当分

别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.5 监督

10.5.1 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政

监督部门依法实施的监督。扫黑除恶投诉电话：0631-5987017

10.6 解释权

10.6.1 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成

合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件

优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标

公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一

组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文

件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结

论的，由招标人负责解释。

10.7.1

招标人需要补充的其他内容：

1.投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，

取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。

2.在开标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子

设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故

障解除后继续开评标工作。

3.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

4.中标单位均应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台

注册登记，并通过审核。

5.根据威住建通字【2020】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防

控工作的的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和

身体健康，有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下:

(1) 为做好疫情防控，本工程采用全过程网上交易，开标、评标均以系统中上传
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的电子投标文件为准，投标人不到现场。（具体操作请投标单位关注威海市公共资源

交易网-首页- 新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服

务指南》(2020 年 2 月 14 日发布)“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”

操作使用说明书(投标人)”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成

功后，在开标 2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。）

(2)请各投标人在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统

(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOL

oginWH.aspx?appid=104&backurl=1)配合完成开标环节相关确认工作(包括在线签

到、在线解密、确认开 标记录表等)，以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。

(3)请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录

状态，并设专人在线等候， 随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标

委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进

行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内 (以招标代

理公司通过威海市建设工程电子交易系统 “威海公共资源实时公告”即时对话框提

醒时间为准) 及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自

负。

(4)若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标

委员会申请延长时间，并说明合理理由。(注意:收到消息提醒后，投标单位必须对其

进行刷新，方可查收到)

(5)请投标单位认真学习系统操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小

时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

11 电子招标投标 是，采用电子招标系统。具体要求详见本章附件五

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目

已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
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1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划供货安装期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划供货安装期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 本项目不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
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（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标人或其法定代表人、委托代理人被最高法院列入失信被执行人；

（14）投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业

名单；

（15）近三年投标人有行贿犯罪记录（登录中国裁判文书网）；

（16）投标人近一年在“信用中国”被列入严重失信主体名单；

（17）投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体，具体见附件《威海市联合惩戒措施

清单》；

附《威海市联合惩戒措施清单(2020 年）》具体如下：

1 失信被执行人

2 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体

3 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员

4 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员

5 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员

6 严重质量违法失信行为当事人

7 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员

8 存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者

9 重大税收违法案件当事人

10 海关失信企业及其有关人员

11 涉金融严重失信人名单的当事人

12 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员

13 违法失信上市公司相关责任主体

14 统计领域严重失信企业及其有关人员

15 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员

16 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体

17 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员

18 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员
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19 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员

20 保险领域违法失信相关责任主体

21 重大交通违法违章相关责任主体

22 劳动保障领域严重失信主体

23 社会保险领域严重失信主体

24 海洋渔业领域严重失信主体

25 住房城乡建设领域严重失信主体

26 旅游领域严重失信主体

27 价格领域严重失信主体

28 纳税信用评价为 D 级的纳税人

29 消防领域严重违法失信相关责任主体

30 盐行业生产经营严重失信者

31 石油天然气行业严重违法失信主体

32 对外经济合作领域严重失信主体

33 国内贸易流通领域严重违法失信主体

34 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员

35 婚姻登记严重失信当事人

36 家政服务领域相关失信责任主体

37 公共资源交易领域严重失信主体

38 出入境检验检疫严重失信企业

39 慈善捐助领域失信责任相关主体

40 严重危害正常医疗秩序失信主体

41 科研领域严重失信主体

42 政府采购领域严重失信主体

43 知识产权（专利）领域严重失信主体

44 会计领域严重失信主体

45 文化市场领域严重失信主体

46 民办教育培训机构严重失信主体

47 人防领域严重失信主体

48 社会组织严重失信主体
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1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项

目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理费及专家评审费由中标单位承担，招标代理服务费参照发改办价格

【2003】857 号文规定执行并按计价格[2002]1980 号文收费标准的 80%记取，请各投标单位在

报价时综合考虑。该费用由中标单位在领取中标通知书时向招标代理公司全额缴纳。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对

由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.10.2 投标人提出问题的截止时间见投标人前附表
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1.10.3 招标人书面澄清的时间见投标人须知前附表

1.11分包

主体、关键部位不允许分包

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准及供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送

达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文
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件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截

止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认

已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1

项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，如果修改招标文

件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件的编制的，相应延长投标

截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确

认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在

收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

第六章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格

式，其它相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签

章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要

求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等）。未按照要求上传的或未

按要求盖章的，否决其投标 。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组
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成部分。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金

按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合

价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项

报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标

函附录”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限

价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6超出投标限价范围的报价视为无效报价，按无效标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的

责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标

有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或

撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投

标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人

认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
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3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投

标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招

标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足

本章第 1.4 款规定的资质、信用等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。

3.5.1 投标人营业执照；

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托人社保缴费证明）；

3.5.3 投标保证金的相关证明材料；

3.5.4 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、官网公示截图、合同的扫描件。

3.5.5“近三年投标人无行贿犯罪记录查询结果”应附在中国裁判文书网网站上

（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果截图。

3.5.6 “投标人、法定代表人、授权委托人失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信

息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上的查询结果截图。

3.5.7 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附在工商行政管

理机关“全国企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中严重违法

失信企业名单查询截图。

3.5.8 投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单（查询网址：https://

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/）

3.6备选投标方案

本工程不接受备选方案。
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3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”、计算机辅助评标电子投标文件编制及报送

要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可

以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货安装期、投标有效期、质量要求、技术标准和要

求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行

盖章。

3.7.4 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实

质性条款的，将作出否决投标的处理。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附

表。

4.1.2 具体要求详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但

应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章要求签字或盖章。

4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收

取的投标保证金。

4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4 条

的规定进行编制、上传、递交，并标明“修改”字样。
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5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解

密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标

报价和项目负责人（项目经理）姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内

确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
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5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理

机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经

济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者

是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

员重新进行评审。
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6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标

人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约

能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确

认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
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7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

本工程无履约保证金。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证

金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明

显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项

目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
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9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当

客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行

政监督部门投诉。
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10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11．电子招标投标

采用电子招标投标，见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表为准。
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附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审

查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至

（详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方

式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构： （签字或盖章）

年 月 日
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附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件四：中标通知书

中标通知书

：

，位于 ， 年 月 日在 公共资源

交易中心进行 招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价 ，

供货安装期为 天（日历日），质量达到 标准。项目经理（项目负责人）为 。

希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与 签订合同。

招标人（盖章） 代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

FB
6D
61
CB
-4
B4
4-
48
9C
-B
38
8-
C1
30
32
49
60
72



威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

34

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，

制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，

系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招

标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件

制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，

按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要

求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word

或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至

商务标的“补充附件”一项中。

3.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应

认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动

生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，

且与“投标报价”的内容保持一致。

4.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子

签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的

真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法

律效力。

5.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制

作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次

切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将

多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），

否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标

文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

6.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】

工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏

的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提
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交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电

子投标文件请务必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

6.1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容

的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

6.2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子

签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件

要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

二、人员信息及工程业绩录入要求：人员信息和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过

威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公

布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人

录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记

录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、投标人网上电子开标须知

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统"）提供

的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹

配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用

的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2.投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自

行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应

自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备

密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密

码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，

但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签

章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。
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4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插

拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑

定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时

间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件（解密时间设置为 30 分钟）：代理端启动解密后，投标人端口收

到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解

密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。

在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按

钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记

录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出

的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；

同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”

按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不

一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在

线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认

定属于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：
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（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三

项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一

致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子

设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后

继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：

0631-5819292。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编列内容

2.1.1
分值构成

(总分 100 分)
见评标方法附录

2.1.2
投标总报价评标基准

价计算方法
见评标方法附录

2.1.3
投标报价的偏差率计

算公式

偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准

价

3 评标程序 详见本章评标详细程序

4
否决投标

条件
详见本章否决投标条件

1、评标方法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求

的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，

择优确定三名中标候选单位，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相

等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他

中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三

个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被

否决的，招标人应当依法重新招标
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2、评审标准

2.1.1 分值构成

（1）资信标部分：见评标办法附录。

（2）技术标部分：见评标办法附录。

（3）投标报价部分：见评标办法附录。

2.1.2 评标基准价计算：见评标办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法附录。

2.1.4 评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项

不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本

的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提

供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.4 技术标打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分去掉一

个最低分后的平均得分为最终得分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的

内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄
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清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投

标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算

上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准。除非评标机

构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（4）按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整

后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，

其投标保证金将被没收。

（5）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高

到低的顺序推荐 3 名中标候选人。公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标

人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4.否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标

人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以

第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

4.1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
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4.1.1 资格审查有任一项不合格的；

4.1.2 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的。

4.1.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

4.1.3.1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

4.1.3.2.投标人之间约定中标人；

4.1.3.3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4.1.3.4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

4.1.3.5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.1.3.6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.1.3.7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.1.3.8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.1.3.9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.1.3.10.不同投标人的投标文件相互混装；

4.1.3.11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.1.3.12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

4.1.3.13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

4.1.3.14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

4.1.3.15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

4.1.3.16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

4.1.3.17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

4.1.3.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标

企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相

互串通投标。

4.1.3.19. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

4.1.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

4.1.4.1.存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形

4.1.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.1.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文

件或者投标报价的；

4.1.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文
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件设定的招标控制价的；

4.1.4.5.投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

4.1.4.6.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

4.1.4.7.没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

4.1.4.8.降低招标文件规定不可竞争费用的；

4.1.4.9.投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相

应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

4.1.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

4.1.4.11.在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通

过此项评审的。

4.1.4.12.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

4.1.4.13.投标人未按规定出席开标会的。

4.1.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为

记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

4.1.5.1.使用伪造、变造的许可证件；

4.1.5.2.提供虚假的业绩；

4.1.5.3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.1.5.4.提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

4.1.5.5.法律、法规、规章规定的其他情形。
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第四章 合同条款及格式

合同编号：

建设单位（项目使用单位）：威海市公安局

买方（招标人）： 威海市滨海新城建设投资股份有限公司

卖方（中标单位）：

鉴于：

1.依照威海市人民政府《关于政府投资非经营性房屋建筑项目实行代建制管理的通知》（威

政发【2014】17 号文件），本协议项下的威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采

购与安装由威海市公安局委托威海市滨海新城建设投资股份有限公司代建，且双方已经签订了

《威海市公安局特巡警支队营房建设项目代建合同》；

2.依照《威海市公安局特巡警支队营房建设项目代建合同》相关条款约定，在威海市公安

局特巡警支队营房建设项目建设中，威海市公安局仅与威海市滨海新城建设投资股份有限公司

之间存在权利义务关系；

3.依照威海市财政局关于工程价款支付的相关规定，威海市公安局在本协议中的权利与义

务仅限于监管工程价款的支付、接受卖方出具的以威海市公安局为付款人的收款票据或凭证；

4.卖方已知悉威海市公安局与威海市滨海新城建设投资股份有限公司之间的代建关系，并

承诺本协议项下的一切约定仅约束威海市滨海新城建设投资股份有限公司与卖方。

故，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，

遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，买方与卖方就下述项目委托供货与安装事项协商一致，

订立本合同。

一、合同产品的名称、数量和价格

1 、卖方愿以合同额：大写： （￥： ）（此金额为含税金额）向买方

提供招标范围内的威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装工程及在质量

保证期内发生的任何缺陷的修复工作。详见清单。

2、本工程采用固定总价合同。投标人的投标报价应视为包含招标范围内的全部工作内容

的费用，即包含但不限于在本次招标范围内威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采

购、安装工程费、调试费、试运行费、培训费、指导运行费、保管费、技术服务费、措施费等

所有为实施该工程所需的施工设备、劳务、材料、安装、管理、维护、缺陷的修复、保修期内
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的保修费、备品备件、利润、保险、总包服务费、规费、税金、政策性文件规定及物价、利率、

汇率、税率等所有风险、责任等各项应有费用，以及未达到各项性能指标要求的检测费用。

3、施工安装现场所需的水电由卖方与总包单位协商解决，水电费由卖方按实承担，费用

已经包含在投标报价中。

4、卖方必须按其报价完成招标文件规定范围内的所有工程项目。

5、与工程有关的检测、验收等费用全部由卖方负责。

6、所有材料的正常损耗已包含在报价中。

二、付款方式

合同签订后预付合同额的 30%，设备运达施工现场检验清点完好无损后付至到场设备额的

60%，设备安装完毕调试运行正常并经验收合格付至合同额的 80%，工程竣工验收合格且工程

造价无异议后付至合同额的 97%，余款缺陷责任期满后无息付清。

三、 关于发票开具的约定：

1、卖方须根据买方要求提供合格的增值税发票。

2、若因卖方提供的增值税专用发票认证不合格、不规范或涉嫌虚开，卖方应当收回原发

票，并在 2日内向买方开具新的合格发票，因此延迟付款造成的损失由卖方承担。

3、若因卖方未能开具合格的增值税专用发票，造成买方无法进行税收抵扣的，卖方同意

买方将无法抵扣的金额自工程结算及应付款中直接予以扣减。

四、质量要求及技术规范

1、产品质量必须达到现行国家（行业）合格标准。

2、技术参数详见招标文件。

五、质量保证

1、卖方提供产品，必须是全新未使用的合格产品，其技术参数必须符合招标文件的要求

及卖方投标文件的承诺。

2、卖方保证买方及最终用户在使用产品或者其任何一部分时不受第三方提出侵犯所有

权、商标权、专利权、知识产权等指控。如出现侵权指控，卖方必须与第三方交涉，并承担全

部法律责任，期间不影响买方及最终用户的使用。

3、质保期：自验收合格之日起 3 年。

4、因卖方原因致使工程在采购与安装期间及产品合理使用年限内出现的质量问题造成人

身和财产损害的，卖方应承担损害赔偿责任及法律责任，造成的损失由卖方承担。

5、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自项目通过竣工验收之日起计算。单位工程先
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于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

六、交货时间及地点

1、供货安装期：按招标人工期要求， 天内完成供货并安装完毕（具体进场时间以招

标人的书面通知为准）。卖方负责将产品运至买方指定地点并安装调试合格，同时应提供产品

合格证、质量保证书、产品检测报告及买方要求认为有必要提供的文件，并接受买方的随机抽

样检测；若发生检测不合格的情况，则由卖方承担相关责任，如有货物在运输、卸货过程中发

生损坏或短缺后，卖方应尽快给予调换、修复和补齐缺件，不得以其他任何理由为由而拖延。

运输装卸、技术服务，人员培训及售后服务产生的一切费用由卖方负责。

2、卖方在提供本项目所使用的产品前须与买方再次确认交付产品的数量规格及交付日

期，否则引起的损失及违约责任由卖方承担。

3、除不可抗力，如果卖方没有按照合同规定的日期交货，买方将从货款中扣除误期赔偿

费，且不会因此而影响在合同项下要求卖方采取其他补救措施。误期赔偿费应为卖方按误期天

数每天向买方支付误期交货货物价款的 0.5%，按直至交货或满足工程工期要求为止。误期赔

偿费的最高限额为合同总金额的 10%。一旦达到误期赔偿费的最高限额时，买方有权终止合同，

并追究卖方的违约责任。

4、交货及安装地点：

具体以买方指定位置为准。

七、文件和技术资料的提供

生产商的产品检验报告、质量保证书，出厂合格证书、性能测试报告等。

八、验收

1、产品运抵指定地点后，由买方组织相关部门进行验收，买方、监理、卖方在验收记录

签字，对按买方要求需抽样送至当地技术监督部门检验的材料，由买方抽样并会同卖方同时送

检，所需费用由卖方承担。买方对于产品的抽样检验，并不代表买方对卖方全部产品质量合格

的认可，如果在安装前、安装过程中及产品合理使用年限内发现不合格产品，卖方应当负责退

换或承担赔偿责任，买方有权依照法律规定及本合同的约定追究卖方的违约责任。

2、卖方施工前，如果需要买方提供必要的配合措施，应在合理的时间内，以书面方式通

知买方，买方同意后，应以书面形式回复卖方，如果卖方未作书面通知，由此造成的损失由卖

方承担；反之，如果买方未按其承诺提供配合，全部损失则由买方承担。

3、卖方施工安装期间及安装施工结束后应及时清场，保证场地整洁。

4、买方按现行施工验收规范进行验收。

九、安全责任与售后服务

FB
6D
61
CB
-4
B4
4-
48
9C
-B
38
8-
C1
30
32
49
60
72



威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

46

1、卖方在施工过程中所发生的人员伤害及事故等情形，由卖方承担全部责任。

2、根据买方需要，卖方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。

3、在产品合理使用年限内出现质量问题时，无论质保期内外卖方均需保证及时响应买方

的要求，2小时内到达现场并完成修复。

十、不可抗力

签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而

不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可

抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法

克服的事故。

十一、违约责任

1、产品质量责任

（1）卖方必须按照招标文件、投标文件、设计及规范要求使用各种材料设备，若发现所

使用的材料设备与要求不相符或使用假冒伪劣产品等，卖方除需按要求更换产品外，还需向买

方支付材料设备价款 2倍的违约金。

（2）在产品的保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备

质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、

调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

（3）无论是在保修期内还是保修期满后，一旦发生故障，在接到买方通知后，卖方应在 2

小时内派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。

（4）由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保

证及时给予补齐或修复。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应按下

列规定处以罚金：

（1）卖方逾期交货，每逾期一天，按合同总价的 0.5%向买方偿付违约金。

（2）逾期交货的违约赔偿最高限度为合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时卖方仍

不能交货，买方有权解除本合同。

（3）卖方不能交货，买方可以考虑终止合同。卖方应按合同总价的 10%向买方偿付违约

赔偿金。

经甲乙双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

十二、违约终止合同
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1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权终止合同或部分终止合同。

（1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的时期内交付全部或部分设备。

（2）卖方未能履行合同规定的其他义务。

（3）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后 10天内未能纠正其过失。

2、如因卖方原因解除了全部或部分合同，买方可另行选择供应及安装单位，卖方应承担

另行选择单位所超出部分费用，卖方同时向买方偿付 10%合同价款。卖方应继续执行合同未解

除的部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负有产品质量

责任。

十三、争议处理

双方约定凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，由双方当事人协商解决，协

商不成，按下列第(一)种方式解决：

(一)将争议提交 威海 仲裁委员会仲裁；

(二)依法向 合同履行地 人民法院提起诉讼。

十四、合同变更

卖方应严格按合同要求供应材料，未经买方同意，卖方不得擅自就合同材料数量、质量、

工期限、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改。

十五、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式送达，而另一方应

以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十六、合同生效及其它

本合同在满足下列所有条件时即生效：

合同已由双方的法人代表或授权代表签字并加盖公章或合同章；

本合同一式六份，建设单位壹份，买方肆份，卖方壹份。

买方：（单位盖章） 卖方：（单位盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

单位地址： 单位地址：

电话： 电话：

传真： 传真：
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开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

建设单位：（单位盖章）

法定代表人：

委托代表人：

单位地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 年 月 日

附件

附件 1廉政承诺书

附件 2中标工程量清单与计价表
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廉政承诺书
威海市滨海新城建设投资股份有限公司：

为预防商业贿赂和不正当竞争，保护各方合法权益, 强化自我约束和监督，我方郑重承诺

在与贵公司及相关公司的业务合作过程中：

一、不以任何形式向贵公司相关工作人员输送经济利益，包括但不限于：

（一）不以任何理由为贵公司相关工作人员报销应由其个人支付的费用；

（二）不以任何理由向贵公司相关工作人员赠送贵重物品、有价证券、工程回扣和好处费

等非正当利益；

（三）不向贵公司相关工作人员提供高档消费、休闲娱乐、境内外旅游等活动；

（四）不以谋取非正当利益为目的，擅自与贵公司相关工作人员就业务问题进行私下商谈

或者达成利益默契；

（五）不在招标采购、业务洽谈、合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向贵公司

相关工作人员支付任何合同约定以外的费用；

（六）不向贵公司相关工作人员无偿提供劳务、交通工具、通讯工具和高档办公设备等；

（七）不为贵公司相关工作人员购买、建造、装修私人住宅。

二、凡违反上述廉政承诺，我公司愿承担一切责任，并在三年内不参与贵公司及相关单位

的任何业务活动。

三、对业务过程中发现的任何索取经济利益、破坏市场公平竞争的行为，积极抵制和举报

（举报电话：0631-5197287 ，举报邮箱：whxcqfb@163.com）

四、洽谈业务的主要内容：威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装。

本承诺书作为业务合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

特此承诺。

（单位盖章）

主要负责人 ：（签字）

年 月 日
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第五章 技术标准和要求

一、工程概况:

建设地点位于威海东部滨海新城温泉寨路以西，松涧路以北；总建筑面积 16327.69 ㎡，

其中营房建筑面积 16290.69 ㎡（地下局部一层面积 373.72 ㎡，地上五层面积 15916.97 ㎡），

门卫面积 37 ㎡；营房建筑高度 22.7m，门卫建筑高度 4.15m；主体结构采用框架结构，基础采

用筏板基础、桩基础及独立基础；室外绿化面积约 52136 ㎡，室外硬化面积约 26000 ㎡。

二、招标范围：

威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购、运输、装卸、安装、验收及在质量

保证期内发生的任何缺陷的修复工作。

三、供货安装期：按招标人工期要求，15 天内完成供货并安装完毕（具体进场时间以招标人

的书面通知为准）。

四、质保期：自验收合格之日起 3年。
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五、设备清单表

序号 品名 规 格 单位
数

量
技术参数

A、主炒间

1
节能双炒

单温灶
1800*1100*800 台 2

独有专利制造，节能效果可达 30%以上。火力比传统灶具更猛，火焰温度可达 1200℃,工作效率

高，出菜速度快 20%以上。整体合金铸造，使用寿命长。所用板材与食品接触部分均采用食品级

材质，无重金属污染，食品安全卫生标准符合国家标准 GB4806.9-2016标准、抗菌标准符合

YB/T4171-2020国家标准含 Cu元素，对大肠杆菌、沙门氏菌抗菌率≥99%，检测合格，提供以上

数据佐证材料。电子点火系统为持续打火状态，避免因长期点不着火而造成意外发生。灶台隔热

效果显著，不用给灶台降温，节约用水量。

*配备专利不绣钢摇摆水龙头，质量更稳定。

*改善工作环境，大幅减少一氧化碳及氮氧化合物的排放。

*噪音低于 70分贝，超静音的工作环境。

*立体式挡水边设计，充分发挥操作空间优势。

*两台炉灶拼接可放置装饰封板，有效保证设备摆放一致性。

材料:主板 304不锈钢 1.2mm，其余 1.0mm,配熄火保护系统。

气种类型为天然气。

2
柜式炉拼

台
500*1100*800 台 1 304 不锈钢厚度≥1.2mm，配储物功能。
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3
节能大锅

灶
1050*1100*800 台 1

用料：优质抗菌 304不锈钢板，板材：1.炉台面厚度≥1.2mm，一次冲压成型；炉身、背板、前

板厚度≥1.0mm，所用板材与食品接触部分均采用食品级材质，无重金属污染，食品安全卫生标

准符合国家标准 GB4806.9-2016标准、抗菌标准符合 YB/T4171-2020国家标准含 Cu元素，对大

肠杆菌、沙门氏菌抗菌率≥99%，检测合格，检测合格提供相关佐证材料。灶面不锈钢下加硅酸

铝保温耐火材料；2.炉体骨架 40*40*4国标角铁；3.黑铁炉脖结构为 3mm的铁板；4.炉通脚直径

为 50mm无缝钢管；5.炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的子弹脚；6.炉膛采用耐火砖及

耐火水泥砌成，采用节能炉头；7.风机：280w 220v中压风机，带长明火，高效节能，比正常炉头

节省 30%-40%；带熄保节能：节能效率大幅领先于国内外同类产品。

强劲：火力高于同类产品。低温：大幅度降低厨房温度，使厨师免受厨房高温之苦，改善工作环

境。静音：大大降低了灶台燃烧时产生的嘶鸣声，降低噪音污染。环保：废气排放量大大低于国

家标准，体现人性化。使用寿命长：不必使用冷却水，灶台不易变形，大大延长使用寿命，配熄

火保护。

气种类型为天然气。

4
四头煲仔

炉

750*800*800+12

0
台 1

用料：SUS304 不锈钢板，面板采用厚度≥1.2mm，炉头采用节能铸钢炉头，配有全自动点火系统，

配熄火保护系统，支架采用 40*40*2.0mm 厚镀锌方管，立柱采用直径 50mm 重力调节脚。

5
单通工作

台
1800*700*800 台 4

台面采用优质 304 不锈钢板，板材厚度≥1.2mm 制作；面板下衬 20mm 木工板下带有防潮层工艺，

并且采用横向厚≥1.2mU 型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度≥1.2mm

不锈钢磨砂板复边成型；门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫；门缝大小高度均匀，

采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果；全部采用满焊工艺且边

角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止划伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员

在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。
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6
保鲜工作

台
1800*700*800 台 4

采用优质不锈钢板制作，一次拉伸成型内胆与食品接触板材部分均采用食品级材质，工作环境下

无重金属释放，以防污染食物，符合国家标准 GB4806.9-2016 标准；温度范围：0℃~8℃；制冷方

式：直冷；电压：220V；内盘无磁铜管；可拆门封条，便于清洁；平台雪柜门封条卫生安全符合

GB21551.2-2010 标准抗菌率≥90%符合国家标准，检测样品未出现长霉，评定等级为 0 级；配置

压缩机，冷凝器，风机，电子温度显示器；有效内容积：不小于 350L；调节脚全部采用不锈钢重

力调节腿，可上下调节。

7
柜式双星

中拼水池
1400*700*800 台 1

采用 304 优质不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。台面、挡板一体复边成型，台面斜边下洼。水池

配水龙头，安全耐用，须注明品牌。为保证水池在长时间温湿环境下，不会出现，锈蚀、裂纹等

现象，应符合国家标准《QB/T2139.2-1995-不锈钢厨房设备洗刷台》：焊接抛光后表面纹理均匀

一致，表面粗糙度 Ra 为 3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕，设备所用不锈钢板经≥900h 中

性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）后，检验面无锈蚀现象，不锈钢可提式滤筐且带有防反味功

能下水漏、配耐高温下水软管。水池满焊工艺且边角四周压死边，防止割手。

8 四门冰箱 1200*700*1920 台 1

采用优质不锈钢板制作，一次拉伸成型内胆与食品接触板材部分均采用食品级材质，工作环境下

无重金属释放，以防污染食物，符合国家标准 GB4806.9-2016 标准。温度范围冷冻-0℃~-15℃，

冷藏 0℃~-8℃。电量 220V/530W，容积≥800L，温控防水设计，双机双控压缩机组，需注明品牌，

噪音值≤41dB，纯铜管。冰柜门封条卫生安全符合 GB21551.2-2010 标准抗菌率≥90%符合国家标

准，检测样品未出现长霉，评定等级为 0级，冰柜使用的制冷剂采用环保冷媒 R290，冰柜采用整

体高压六面发泡，发泡层厚度不低 50mm。冰柜调节脚全部采用重力调节腿，可上下调节。

B、面点间、明档
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1
木面工作

台
1500*800*800 台 1

木面工作台采用优质不锈钢磨砂板，板材厚度≥1.0mm；木面选用 50mm 厚整体柳木面板，且四面

采用不锈钢包边工艺，防止干燥开裂；木面工作台木案下采用横向 U 型加强筋加固；全部采用满

焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止划伤；边角采用钝化折边工艺，防

止操作人员在使用过程导致二次磕伤；支撑脚管选用Ф50*1.2mm 加厚不锈钢无缝钢管，横撑选用

Ф38*1.0mm 不锈钢无缝钢管；支撑脚底部装配有橡胶防滑垫调脚；

2
全自动压

面机
1130*610*1060 台 1

重量 245kg；额定电压：380v；输入功率：3kw；额定频率：50Hz；轧辊尺寸：〈350mm；轧辊调

整范围：5-25mm；轧辊转速：74r/min；普通 v 带：A1219-3；最适宜面水比：1:0.4~1:0.45；配

用电机：2.2kw；最大生产能力：600kg/h，带有传送带功能。

3 搅拌机 513*405*762 台 1

料筒容量 20L，额定电压 220V，额定频率 50hz，搅拌轴转速：308/136/83RPM，标配过载保护器，

三档速度、打蛋、搅拌、和面三功能，全齿轮变速传动，使用寿命长，全金属机身，纯铜电机、

动力澎湃，质量稳定，

4 双星水池 1200*700*800 台 1

采用 304 优质不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。台面、挡板一体复边成型，台面斜边下洼。为保

证水池在长时间温湿环境下，不会出现，锈蚀、裂纹等现象，应符合国家标准《QB/T2139.2-1995-

不锈钢厨房设备洗刷台》：焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度 Ra 为 3.2μm，不得有明

显划痕，锤印及烧痕，设备所用不锈钢板经≥900h 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）后，检

验面无锈蚀现象。不锈钢可提式滤筐且带有防反味功能下水漏、配耐高温下水软管。水池支撑选

用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。水池满

焊工艺且边角四周压死边，防止割手。星盆支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，调教范

围为上下 30mm。

5
保鲜工作

台
1500*700*800 台 2

采用优质不锈钢板制作，一次拉伸成型内胆与食品接触板材部分均采用食品级材质，工作环境下

无重金属释放，以防污染食物，符合国家标准 GB4806.9-2016 标准；温度范围：0℃~8℃；制冷方

式：直冷；电压：220V；内盘无磁铜管；可拆门封条，便于清洁；平台雪柜门封条卫生安全符合

GB21551.2-2010 标准抗菌率≥90%符合国家标准，检测样品未出现长霉，评定等级为 0 级；配置

压缩机，冷凝器，风机，电子温度显示器；有效内容积：不小于 350L；调节脚全部采用不锈钢重

力调节腿，可上下调节。
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6
单通工作

台
1500*700*800 台 2

台面采用优质 304 不锈钢板，板材厚度≥1.2mm 制作；面板下衬 20mm 木工板下带有防潮层工艺，

并且采用横向厚≥1.2mU 型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度≥1.2mm

不锈钢磨砂板复边成型；门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫；门缝大小高度均匀，

采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果；全部采用满焊工艺且边

角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止划伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员

在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。

7
柜式电饼

铛
850*650*940 台 2

柜式结构。上盖提取把手采用 SUS304 不锈钢圆管，一次弯曲成型，厚度≥1.0mm，上下提取轻巧

灵活；锅体采用浇铸一次成型，表面处理。温控采用变频智能温控，按键式操作面板，面板设有

五种及以上快捷键，温度可自行设计编程，操作方便，温度误差小。

8
双门蒸饭

车
1000*700*1550 台 2

蒸饭柜材质：内胆采用优质食品级不锈钢板，厚度≥1.0mm，箱体为聚氨酯高压整体发泡；功率：

12kw*2/380V。 全自动电脑控制。有缺水保护功能。整体发泡保温效果好，内胆一次性冲压成型，

四角满焊焊接，符合 GB/T29601-2013,无渗水现象，避免电器安全隐患；内胆顶层斜坡式设计，

防止蒸汽滴落污染食物，自动进水，内胆及不锈钢管道采用优质含铜抗菌不锈钢，符合

YB/T4171-2020 标准含 Cu 元素，对大肠杆菌、沙门氏菌抗菌率≥99%，新型多气囊，嵌入式硅胶

门封，密封牢靠。水胆不锈钢板符合 GB/T6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试

验时间≥900h，评级为 10 级，全不锈钢机体,耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。节能、安

全,操作简便；自动进水，使用成本低，整体优质不锈钢制造，豪华美观。清洁卫生,耐高温多气

囊嵌入式硅胶门封,密封更牢固。冲压成型不锈钢蒸盘，支承条经久耐用。 微电脑自动控制，数

显按钮式控制面板，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。。

9
双门醒发

箱
1000*700*1890 台 1

采用优质电器元件；宽敞玻璃视窗和任意调节的活动层架；温度、湿度独立控制，可根据需要任

意调节，自动进水，带发泡喷雾

10
三层六盘

烤箱
1240*800*1550 台 1

烤箱的玻璃门采用的是双层高强度钢化防爆玻璃，坚固耐用耐高温。烤箱功率：19.5kW 电压：

380V/50HZ，上下独立发热，受热均匀，高聚能铁板，升温更迅速，主要加工一些面食：如面包、

披萨，也可以做蛋挞、饼干之类的点心。还可以烘烤禽类、鱼类、肉类食品，做出的食物香气扑

鼻。能够很好的锁住温度，防止热量流失。
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11
电磁保温

汤炉

750*800*800+10

0
台 1

用料：304 不锈钢板，面板厚度≥1.5mm，其余厚度≥1.0mm。功率：220v3.5kw。产品特点：1、

快速达温，高效控温，操作智能，方便简易；2、接触式操作面板，简易智能的操作；3、快速升

温，三分钟可达 220℃；4、PID 算法人工智能控制系统，精确的控制温度；5、主板采用模组化设

计，方便检修；6、控制面板，无缝焊接。

12
电磁煮面

炉

700*800*800+10

0
台 1

自动升降功能，有效防止过度烹调，避免浪费食材同时节省人手,智能操作，定时升降，无需等候，

让每一次煮面都能达到理想口感,采用 PID演算法人工智能控制系统，调温更加简单、精确.特设

超温保护、缺水提示、自动检测等保护措施，整机使用优质不锈钢制造，加强结构设计，附双开

门储物柜，把手为 C形把手，门为双层静音门，轻易收纳存放物品，独立的控制系统，配备 6组
可独立定时控制的煮面筛头,每孔开口大小为 12厘米待机预热。

13
柜式炉拼

台

800*800*800+10

0
台 2 304 不锈钢 1.2mm，配不锈钢调节脚，配收纳箱

14
电磁双杠

电炸锅

800*800*800+10

0
台 1

V 型缸体，特定的加热线盘，缸体内部热量均匀分布，自动避让残渣存留区域，提高油的使用次

数；采用电磁感应板状加热技术，增加油和加热体的换热面积，使油快速均匀升温，且易于清洁；

耐潮湿，潮湿处理 48h，相对湿度（93±3）%，防水等级不低于 IPX4，液体溢出不影响电气绝缘，

以防电器安全隐患，产品安全符合国标 GB4706.33-2008 标准,设备须取得产品安全认证；自动控

温，配全不锈钢加热管，防干烧、防漏电。优化的对流分热网，确保缸内所有的油都被均匀加热，

始终保持良好的油炸效果，外表香脆金黄，内部柔软多汁；集成的滤油系统，内置自吸式回油泵，

可以过滤油和快捷向油缸加油，延长油的使用时间。

C、粗加工、更衣间、净水间
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1
大单星水

池
1000*750*800 台 4

采用 304 优质不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。台面、挡板一体复边成型，台面斜边下洼。为保

证水池在长时间温湿环境下，不会出现，锈蚀、裂纹等现象，应符合国家标准《QB/T2139.2-1995-

不锈钢厨房设备洗刷台》：焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度 Ra 为 3.2μm，不得有明

显划痕，锤印及烧痕，设备所用不锈钢板经≥900h 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）后，检

验面无锈蚀现象。不锈钢可提式滤筐且带有防反味功能下水漏、配耐高温下水软管。水池支撑选

用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。水池满

焊工艺且边角四周压死边，防止割手。星盆支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，调教范

围为上下 30mm。

2
全钢绞切

肉机
430*240*500 台 1

铜芯电机，加厚不锈钢，多功能易清洗，生产能力：320kg/h，220v 2.2kw，切片转速 190r/min，

进口不锈钢刀片，刀具可定制，独立离合分档设计，安全方便。

3
双层工作

台
1800*750*800 台 1

用料：采用 304 优质不锈钢板制作，厚度≥1.2mm。工作台面板下衬 20mm 木工板下带有防潮层工

艺，并且采用厚≥1.0mmU 型加强筋加固。符合国家标准《QB/T2139.3-1995-不锈钢厨房设备操作

台》：在 490N 水平集中力的作用下，框架的变形量≤4mm，去除作用力后，框架变形量≤1.0mm，

国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝

必须抛光和去色处理，最大载荷 Fm≥40kN，产品检测合格。工作台全部采用满焊工艺，防止割手。

工作台的支撑脚管选用Ф38mm 厚度≥1.0mm 不锈钢无缝钢管。

4 更衣柜 1000*500*1800 台 4 304 不锈钢，中间带层板，配锁

D、冷库、米面调料库

1 保鲜库 2250*4000*3200 套 1
温度+2~-8 摄氏度，库板要求：聚氨酯发泡保温板，发泡厚度 100mm，B2 级防火。制冷系统要求：

知名品牌压缩机组，知名品牌制冷阀件，品牌高端微电脑控制箱。

2 冷冻库 2700*4000*3200 套 1
温度零下 30 摄氏度，库板要求：聚氨酯发泡保温板，发泡厚度 100mm，B2 级防火。制冷系统要求：

知名品牌压缩机组，知名品牌制冷阀件，品牌高端微电脑控制箱。
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3 四层货架 1200*500*1550 台 10

采用 304 优质不锈钢板，板材厚度≥1.0mm 制作。货架层板面下衬厚≥1.2mmU 型加强筋加固，采

用无痕焊接技术。货架全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，货架边角采用钝化折边

工艺。符合国家标准《QB/T2139.5-1995-不锈钢厨房设备存放架标准》：搁板载荷不低于 100kg，

变形量＜3mm；符合国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》焊接部位牢固敦实、焊纹

均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理；焊接拉力最大载荷 Fm≥35kN，产品检测合格。货架支撑脚

管选用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。货架支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，

调教范围为上下 30mm。

4 四层货架 1500*500*1550 台 10

采用 304 优质不锈钢板，板材厚度≥1.0mm 制作。货架层板面下衬厚≥1.2mmU 型加强筋加固，采

用无痕焊接技术。货架全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，货架边角采用钝化折边

工艺。符合国家标准《QB/T2139.5-1995-不锈钢厨房设备存放架标准》：搁板载荷不低于 100kg，

变形量＜3mm；符合国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》焊接部位牢固敦实、焊纹

均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理；焊接拉力最大载荷 Fm≥35kN，产品检测合格。货架支撑脚

管选用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。货架支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，

调教范围为上下 30mm。

5 米面架 1200*600*300 台 6
用料：304 不锈钢板，层板 1.2；支撑档长面用 1.0；支撑管φ38*1.0 不锈钢圆管；配不锈钢调节

脚。所有焊缝满焊、抛光处理。

6
加重平板

推车
1000*600*900 台 1

平板车层面采用优质 304 不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。平板车层面下衬 20mm 木工板下带有

防潮层工艺，并且采用 U型加强筋加固，符合国家标准《QB/T2139.5-1995-不锈钢厨房设备餐车》：

在 490N 水平集中力的作用下，框架的变形量≤3mm，国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试

验方法》，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理，最大载荷 Fm≥35kN，

保证设备在使用过程中不会变形脱焊造成人员伤害，提供对应数据佐证材料。平板车采用优质不

锈钢φ38mm 厚度≥1.2mm 钢管冷弯成型把手。平板车下带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹

车,连优质轴承。

7 留样冰箱 600*700*1920 台 1 采用优质不锈钢板制作，控制为微电脑显示控制

E、凉菜间、备餐间
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1
脚踏式洗

手池
600*600*800 台 1

采用 304 优质不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。台面、挡板一体复边成型，台面斜边下洼。为保

证水池在长时间温湿环境下，不会出现，锈蚀、裂纹等现象，应符合国家标准《QB/T2139.2-1995-

不锈钢厨房设备洗刷台》：焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度 Ra 为 3.2μm，不得有明

显划痕，锤印及烧痕，设备所用不锈钢板经≥900h 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）后，检

验面无锈蚀现。不锈钢可提式滤筐且带有防反味功能下水漏、配耐高温下水软管。水池支撑选用

Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。水池满焊

工艺且边角四周压死边，防止割手。星盆支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，调教范围

为上下 30mm。

2 单星水池 600*700*800 台 1

采用 304 优质不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。台面、挡板一体复边成型，台面斜边下洼。为保

证水池在长时间温湿环境下，不会出现，锈蚀、裂纹等现象，应符合国家标准《QB/T2139.2-1995-

不锈钢厨房设备洗刷台》：焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度 Ra 为 3.2μm，不得有明

显划痕，锤印及烧痕，设备所用不锈钢板经≥900h 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）后，检

验面无锈蚀现象。不锈钢可提式滤筐且带有防反味功能下水漏、配耐高温下水软管。水池支撑选

用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。水池满

焊工艺且边角四周压死边，防止割手。星盆支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，调教范

围为上下 30mm。

3
保鲜工作

台
1800*700*800 台 1

采用优质不锈钢板制作，一次拉伸成型内胆与食品接触板材部分均采用食品级材质，工作环境下

无重金属释放，以防污染食物，符合国家标准 GB4806.9-2016 标准；温度范围：0℃~8℃；制冷方

式：直冷；电压：220V；内盘无磁铜管；可拆门封条，便于清洁；平台雪柜门封条卫生安全符合

GB21551.2-2010 标准抗菌率≥90%符合国家标准，检测样品未出现长霉，评定等级为 0 级；配置

压缩机，冷凝器，风机，电子温度显示器；有效内容积：不小于 350L；调节脚全部采用不锈钢重

力调节腿，可上下调节。
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4
单通工作

台
1100*700*800 台 1

台面采用优质 304 不锈钢板，板材厚度≥1.2mm 制作；面板下衬 20mm 木工板下带有防潮层工艺，

并且采用横向厚≥1.2mU 型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度≥1.2mm

不锈钢磨砂板复边成型；门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫；门缝大小高度均匀，

采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果；全部采用满焊工艺且边

角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止划伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员

在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。

5
刀具消毒

柜
420*210*590 台 1 立体紫外线杀菌，杀菌效果彻底，无死角。

6 吊架 1800*300*600 台 1 304 不锈钢板，主板厚度≥1.2mm

7
单通备餐

台
1800*700*800 台 1 用料：304 不锈钢板，主板厚度≥1.2mm，副板厚度≥1.0，拉门为左右推拉门，配全钢调节脚。

8
单门保鲜

柜
620*760*1980 台 1

采用优质不锈钢板制作，控制为微电脑显示控制，柜门采用自动回柜门，冷风机制冷管为紫铜管，

柜体保温采用高压聚氨酯发泡，制冷剂采用环保 R-404A 制冷剂，制冷方式直冷，配全钢调节脚，

采用优质不锈钢板制作，与食品接触板材部分均采用食品级材质，工作环境下无重金属释放，以

防污染食物，符合国家标准 GB4806.9-2016 标准。可以极大的保证食材的新鲜程度；纯铜管。使

用的制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R-404A 制冷剂，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层

无破坏性，制冷效果均匀稳定。使用易拆卸抗菌磁性门封，与食品接触橡胶部分均采用食品级材

质，符合国家标准 GB4806.11-2016/GB4806.7-2016 标准。食品接触橡胶部分抗菌率大于或等于

90%，符合国家标准 GB21551.2-2010 标准，部件检验合格，冰柜门拉手符合人体工学设计内折弯

弧形门拉手；配全不锈钢调节腿；

F、洗消间、碗碟间
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1
柜式收残

台
1200*750*800 台 1

收餐柜采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.2mm，拉伸收残口。收餐柜面板下衬采用厚度≥

1.2mmU 型加强筋加固。收餐柜栅板、底板、中层、门板采用厚度≥1.2mm 不锈钢磨砂板复边成型。

收餐柜全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手。收餐柜背板与面板采用圆弧角制作工艺，

便于清洗，不留卫生死角。收餐柜台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。

2
单星浸泡

池
1000*750*800 台 1

采用 304 优质不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。台面、挡板一体复边成型，台面斜边下洼。为保

证水池在长时间温湿环境下，不会出现，锈蚀、裂纹等现象，应符合国家标准《QB/T2139.2-1995-

不锈钢厨房设备洗刷台》：焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度 Ra 为 3.2μm，不得有明

显划痕，锤印及烧痕，设备所用不锈钢板经≥900h 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）后，检

验面无锈蚀现象。不锈钢可提式滤筐且带有防反味功能下水漏、配耐高温下水软管。水池支撑选

用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。水池满

焊工艺且边角四周压死边，防止割手。星盆支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，调教范

围为上下 30mm。

3
双星沥水

水池
1500*750*800 台 1

采用 304 优质不锈钢板制作，板材厚度≥1.2mm。台面、挡板一体复边成型，台面斜边下洼。为保

证水池在长时间温湿环境下，不会出现，锈蚀、裂纹等现象，应符合国家标准《QB/T2139.2-1995-

不锈钢厨房设备洗刷台》：焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度 Ra 为 3.2μm，不得有明

显划痕，锤印及烧痕，设备所用不锈钢板经≥900h 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）后，检

验面无锈蚀现象。不锈钢可提式滤筐且带有防反味功能下水漏、配耐高温下水软管。水池支撑选

用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。水池满

焊工艺且边角四周压死边，防止割手。星盆支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，调教范

围为上下 30mm。

4
双层工作

台
1200*750*800 台 1

用料：采用 304 优质不锈钢板制作，厚度≥1.2mm。工作台面板下衬 20mm 木工板下带有防潮层工

艺，并且采用厚≥1.0mmU 型加强筋加固。符合国家标准《QB/T2139.3-1995-不锈钢厨房设备操作

台》：在 490N 水平集中力的作用下，框架的变形量≤4mm，去除作用力后，框架变形量≤1.0mm，

国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝

必须抛光和去色处理，最大载荷 Fm≥40kN，产品检测合格。工作台全部采用满焊工艺，防止割手。

工作台的支撑脚管选用Ф38mm 厚度≥1.0mm 不锈钢无缝钢管。工作台支撑脚底部装配 5 寸静音脚

轮，定转各半转向刹车。
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5
长龙洗碗

机
3500*760*1600 台 1

洗涤速度：260 篮/小时，单筐洗涤时间约 60s；漂洗耗水量：290 L/Hour 升/小时 Min；篮筐：

500*500 mm；入口高度：450 mm；总功率：≥36 Kw (3N PE 380V 50Hz )；标注配置：热回收系

统；双缸结构 1 主洗缸+1 漂洗缸 ；双重漂洗 ；电子触摸屏控制面板，Led 运行状态和数字温

度显示；电漂洗加热器 ；洗碗机与食品接触板材部分均采用食品级材质，无重金属污染，食品安

全卫生标准符合国家标准 GB4806.9-2016 标准、抗菌标准符合 YB/T4171-2020 国家标准，对大肠

杆菌、沙门氏菌抗菌率≥99%，检测检验合格；漂洗稳压系统及清洁剂节约系统；集中排水结构；

进水电池阀自带过滤网；性能特点：前门开启高度可任意调节；漂洗加热器和漂洗泵保证水压的

稳定；V 形圆角洗涤槽排水更容易；上下洗涤臂拆装十分方便，只需轻轻一扣便可锁紧；全数字

式温度显示及错误代码显示，便于服务项目师提供快捷的售后服务；前门为双层壁式结构隔热、

隔噪音，操作舒适并节省能源；标配热回收及双重漂洗功能节约能源；

6 洁碟台 2000*750*800 台 1

采用 304 优质不锈钢板制作，厚度≥1.5mm。洁碟台面板下衬 20mm 木工板下带有防潮层工艺，并

且采用厚≥1.0mmU 型加强筋加固。洁碟台全部采用满焊工艺，防止割手。洁碟台的支撑脚管选用

Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。洁碟台支撑脚底部装配全钢不锈钢调节脚。

7
活动工作

台
1400*750*800 台 1

用料：采用 304 优质不锈钢板制作，厚度≥1.2mm。工作台面板下衬 20mm 木工板下带有防潮层工

艺，并且采用厚≥1.0mmU 型加强筋加固。符合国家标准《QB/T2139.3-1995-不锈钢厨房设备操作

台》：在 490N 水平集中力的作用下，框架的变形量≤4mm，去除作用力后，框架变形量≤1.0mm，

国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝

必须抛光和去色处理，最大载荷 Fm≥40kN，产品检测合格。工作台全部采用满焊工艺，防止割手。

工作台的支撑脚管选用Ф38mm 厚度≥1.0mm 不锈钢无缝钢管。工作台支撑脚底部装配 5 寸静音脚

轮，定转各半转向刹车。配四个万向轮

8
热风循环

消毒柜
1310*660*1960 台 2

1、远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃以上;2、不一样的循环消毒方式，真正意义上实

现消毒效果;3、国际化设计，全不锈钢打造:立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光

亮无积水 5、全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便;6、使用易拆卸抗菌磁性门封，方便卫

生的清理和防止害细菌的滋生，门封条卫生安全符合 GB21551.2-2010 标准抗菌率≥90%符合国家

标准，同时抗霉符合 GB21551.1-2008 符合国家标准，样品未出现长霉，评定等级为 0 级，部件检

验合格。7、特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒;8、柜身高

大，储藏量大，柜身全部采用无指纹不锈钢板。
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9 四层货架 700*700*1750 台 1

采用 304 优质不锈钢板，板材厚度≥1.0mm 制作。货架层板面下衬厚≥1.2mmU 型加强筋加固，采

用无痕焊接技术。货架全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，货架边角采用钝化折边

工艺。符合国家标准《QB/T2139.5-1995-不锈钢厨房设备存放架标准》：搁板载荷不低于 100kg，

变形量＜3mm；符合国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》焊接部位牢固敦实、焊纹

均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理；焊接拉力最大载荷 Fm≥35kN，产品检测合格。货架支撑脚

管选用Ф38mm 厚度≥1.2mm 不锈钢无缝钢管。货架支撑脚底部装配有Ф38mm 全钢不锈钢可调脚，

调教范围为上下 30mm。

10 高身碗柜 1500*500*1800 台 2

高身碗柜门板、侧栅板等采用 304 优质不锈钢磨砂板，所用板材须为食品级材质，无重金属污染，

微量元素理化指标符合国标 GB4806.9-2016 标准，提供以上标准佐证材料，板材厚度≥1.2mm 制

作；后封板、底板、中层板等采用横向 U 型加强筋加固，无痕焊接技术，选用优质不锈钢板，板

材厚度≥1.2mm 制作；门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫；门缝大小高度均匀，

采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果。高身碗柜全部采用满焊

工艺符合国家标准《QB/T2139.4-1995-不锈钢厨房设备贮物柜》：碗柜柜门开闭灵活，无异常杂

音，符合国家标准 GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，

不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，最大载荷 Fm≥35kN，产品检验合格，，

坚固耐用；防止设备脱焊漏焊造成人员伤害且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防

止划伤；高身碗柜边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；高身碗柜台

脚采用配欧式重力调脚，可调节高度；

G、餐厅

1
嵌入式暖

汤煲
13L 台 4 商用电热暖汤煲，加厚内胆，长久保温，可调温控，，旋钮操作，掌控温度。

2
嵌入式保

温屉板
1800*450*200 台 2 主体采用 304 不锈钢制作，内置防干烧报警系统，温度可调。

3
豪华自助

取餐炉
600*450*300 台 16

选用的 304 不锈钢板为原材料制造，液压铰链结构可保持炉盖开合顺畅；可拆卸炉盖，可随意调

节翻盖角度，方便清洗；配蒸汽回流系统；可视玻璃盖，复合炉底，，含 1/1 不锈钢食物盆 1 个。
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4 暖碟车 450*550*870 台 2 用料：优质 304 磨砂不锈钢板，台面厚度≥1.2mm；配不锈钢加热管，自动温控系统，配万向轮。

5
柜式收残

台
1800*600*800 台 1

收餐柜采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.2mm，拉伸收残口。收餐柜面板下衬采用厚度≥

1.2mmU 型加强筋加固。收餐柜栅板、底板、中层、门板采用厚度≥1.2mm 不锈钢磨砂板复边成型。

收餐柜全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手。收餐柜背板与面板采用圆弧角制作工艺，

便于清洗，不留卫生死角。收餐柜台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。

H、安装配件

1 双温龙头 个 13 主体材质：不锈钢，陶瓷阀芯，使用水压 0.05-0.1MPA，冷热水

2 软管 个 47 采用不锈钢精制而成，双层加厚，防爆防漏

3 角阀 个 47 采用纯铜，陶瓷芯。

I、主炒间排烟

1
油烟净化

一体机
10000*1300*500 平方 13

主体采用优质不锈钢制作；采用机械分离和静电净化的双重作用，油烟净化率平均值≥96%、处理

后油烟排放浓度在 1.0-1.5mg/m³之间，距设备 1 米处噪声小于 64 dB(A)。油烟净化一体机长时间

处于湿热环境，油烟中包含大量蒸汽和腐蚀性物质，为避免在使用过程中设备出现锈蚀现象，设

备所用不锈钢板材具有符合 GB/T10125-2021（中性盐雾试验 NSS）≥900 小时的检测报告，检验

面无锈蚀现象，保证使用过程中人员安全及延长设备使用寿命。（1）结构特点：一体烟罩式结构，

自带风机，抽排一体，无需额外增加排风动力（2）风向出风：根据厨房结构需要，风机可 360°

旋转，前后左右任意角度出风（3）智能控制：设备具备相关软件智能控制功能，一键运行、停止

（4）节能省电：单台设备具备独立开关，用哪一台开哪一台（5）电路保护：单台设备都应具备
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漏电保护功能(6)风机高吸低噪：大排量、高效率、低功率、低噪音。

2 直管 800*500 平方 30 优质防腐镀锌板 1.0mm

3 三通
800*500 直出

500*500
平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

4 90 度弯头 800*500 平方 14 优质防腐镀锌板 1.0mm

5 变径
800*500 变

500*500
平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

6 直管 500*500 平方 15 优质防腐镀锌板 1.0mm

7 90 度弯头 500*500 平方 14 优质防腐镀锌板 1.0mm

8 法兰 800*500 对 18 角铁

9 法兰 500*500 对 15 角铁

10 变径
配风机进风口变

800*500
平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

11
低空排放

净化器

净化风量

30000m3
台 1

智能数字电源，电场绝缘瓷瓶，高压输出顶针及瓷瓶，数控面板显示工作状态，开门断电，主动

保护操作人员安全，适应高温高湿环境，更稳定，更长寿命；全部采用满焊工艺且边角四周压死

边，防止割手，焊接必须满焊牢固敦实，焊接拉力最大载荷 Fm≥35kN，提供以上数据佐证材料。

外表必须覆盖结实耐用的环氧树漆；设备经 72h 中性盐雾试验后，检验面无锈蚀现象，适合户外

使用。

12 高压风柜 11kw 台 1

风柜箱体采用型材框架、箱板拼装机构，箱体外壳采用优质不锈钢板，箱体外壳内部为双层结构，

内部填充优质隔音防火玻璃棉，达到隔热降噪的效果风柜经过国家级通风机性能测试中心测试、

校验；核心部件猪笼多翼式双吸风轮（高平衡，叶轮中轴两边平衡小 0.4 克）加粗螺杆三角力学

固定，具有风量大，全压大，噪声低的优点，主轴采用优质 45#钢调质而成，轴承采用高速调心
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风机专用轴承。风柜采用外置电机（国标铜芯电机）。皮带传动，锥套式皮带轮。外置轴承注油

孔，方便后期维护保养。风柜防尘防水等级达到 IP55 以上标准。特点：实际风量大，风压高，耗

电省。

13 弯头 配风机出风口 平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

14
变频风柜

控制箱
套 1

电流保护，电压保护，高温保护，过载保护，缺相保护，功率模板保护。压力设定，精度调节，

节能省电。紫铜铜排，智能芯片，风机散热，运行平稳。

15 碰头电缆 10 平方五线 米 30 国标

16
风柜减震

器
个 6 与风柜配套使用，采用优质弹簧，稳定不变形，防水，阻燃，抗震。

17 烟罩围板 11000*1200*30 平方 14 不锈钢板厚度≥1.0mm

G、面点间排烟

1
油烟一体

机烟罩

4700+3800*1300

*500
平方 11

主体采用优质不锈钢制作；采用机械分离和静电净化的双重作用，油烟净化率平均值≥96%、处理

后油烟排放浓度在 1.0-1.5mg/m³之间，距设备 1 米处噪声小于 64 dB(A)。油烟净化一体机长时间

处于湿热环境，油烟中包含大量蒸汽和腐蚀性物质，为避免在使用过程中设备出现锈蚀现象，设

备所用不锈钢板材具有符合 GB/T10125-2021（中性盐雾试验 NSS）≥900 小时的检测报告，检验

面无锈蚀现象，保证使用过程中人员安全及延长设备使用寿命。（1）结构特点：一体烟罩式结构，

自带风机，抽排一体，无需额外增加排风动力（2）风向出风：根据厨房结构需要，风机可 360°

旋转，前后左右任意角度出风（3）智能控制：设备具备相关软件智能控制功能，一键运行、停止

（4）节能省电：单台设备具备独立开关，用哪一台开哪一台（5）电路保护：单台设备都应具备
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漏电保护功能(6)风机高吸低噪：大排量、高效率、低功率、低噪音。

2 直管 800*500 平方 50 优质防腐镀锌板 1.0mm

3 90 度弯头 800*500 平方 14 优质防腐镀锌板 1.0mm

4 三通
800*500 直出

500*500
平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

5 变径
800*500 变

500*500
平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

6 直管 500*500 平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

7 90 度弯头 500*500 平方 14 优质防腐镀锌板 1.0mm

8 法兰 500*500 对 14 角铁

9 法兰 800*500 对 29 角铁

10 变径
配风机进风口变

800*500
平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm
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11
低空排放

净化器

净化风量

30000m3
台 1

智能数字电源，电场绝缘瓷瓶，高压输出顶针及瓷瓶，数控面板显示工作状态，开门断电，主动

保护操作人员安全，适应高温高湿环境，更稳定，更长寿命；全部采用满焊工艺且边角四周压死

边，防止割手，焊接必须满焊牢固敦实，焊接拉力最大载荷 Fm≥35kN。外表必须覆盖结实耐用的

环氧树漆；设备经 72h 中性盐雾试验后，检验面无锈蚀现象。适合户外使用。

12 高压风柜 11kw 台 1

风柜箱体采用型材框架、箱板拼装机构，箱体外壳采用优质不锈钢板，箱体外壳内部为双层结构，

内部填充优质隔音防火玻璃棉，达到隔热降噪的效果风柜经过国家级通风机性能测试中心测试、；

核心部件猪笼多翼式双吸风轮（高平衡，叶轮中轴两边平衡小 0.4 克）加粗螺杆三角力学固定，

具有风量大，全压大，噪声低的优点，主轴采用优质 45#钢调质而成，轴承采用高速调心风机专

用轴承。风柜采用外置电机（国标铜芯电机）。皮带传动，锥套式皮带轮。外置轴承注油孔，方

便后期维护保养。风柜防尘防水等级达到 IP55 以上标准。特点：实际风量大，风压高，耗电省。

13 弯头 配风机出风口 平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

14
风柜减震

器
个 4 与风柜配套使用，采用优质弹簧，稳定不变形，防水，阻燃，抗震。

15
变频风柜

控制箱
套 1

电流保护，电压保护，高温保护，过载保护，缺相保护，功率模板保护。压力设定，精度调节，

节能省电。紫铜铜排，智能芯片，风机散热，运行平稳。

16 碰头电缆 6*5 米 50 国标

17 烟罩围板 8600*1100*25 平方 10 不锈钢板厚度≥1.0mm

K、明档排烟
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1 明档烟罩 3700*900*500 平方 3.7 不锈钢板厚度≥1.0mm，配有防火隔离网，配 LED 防爆

2 集烟箱 3500*500*500 平方 7 不锈钢板厚度≥1.0mm，含两块堵头

3 直管 500*500 平方 14 优质防腐镀锌板 1.0mm

4 90 度弯头 500*500 平方 14 优质防腐镀锌板 1.0mm

5 变径
风机进风口变

500*500
平方 10 优质防腐镀锌板 1.0mm

6
双层静音

风柜
3kw 台 1

风柜箱体采用型材框架、箱板拼装机构，箱体外壳采用优质不锈钢板，箱体外壳内部为双层结构，

内部填充优质隔音防火玻璃棉，达到隔热降噪的效果风柜经过国家级通风机性能测试中心测试、；

核心部件猪笼多翼式双吸风轮（高平衡，叶轮中轴两边平衡小 0.4 克）加粗螺杆三角力学固定，

具有风量大，全压大，噪声低的优点，主轴采用优质 45#钢调质而成，轴承采用高速调心风机专

用轴承。风柜采用外置电机（国标铜芯电机）。皮带传动，锥套式皮带轮。外置轴承注油孔，方

便后期维护保养。风柜防尘防水等级达到 IP55 以上标准。特点：实际风量大，风压高，耗电省。

7
低空排放

净化器

净化风量

10000m3
台 1

智能数字电源，电场绝缘瓷瓶，高压输出顶针及瓷瓶，数控面板显示工作状态，开门断电，主动

保护操作人员安全，适应高温高湿环境，更稳定，更长寿命；全部采用满焊工艺且边角四周压死

边，防止割手，焊接必须满焊牢固敦实，焊接拉力最大载荷 Fm≥35kN，。外表必须覆盖结实耐用

的环氧树漆；设备经 72h 中性盐雾试验后，检验面无锈蚀现象。，适合户外使用。

8 直管 400*300 平方 21 优质防腐镀锌板 1.0mm
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9 45 度弯头 400*300 平方 12 优质防腐镀锌板 1.0mm

10 法兰 400*300 对 23 角铁

11 法兰 500*500 对 10 角铁

12 防雨百叶 400*300 个 1 铝合金材质、叶片间距

13 风柜支架 1000*700*1600 套 1 40*40 角铁焊接

14
风柜控制

箱
套 1

适用于风柜保护器的降压起动,降低起动电流,确保电动机起动安全可靠,同时该起动器对电动机

出现断相,过载非正常工作状况时,及时断开三相电源,快速可靠保护电动机

15 碰头电缆 4 平方五线 米 25 国标

16 烟罩围板 7400*1100*30 平方 8.2 不锈钢板厚度≥1.0mm

L、洗碗间排烟

1 烟罩 2400*800*500 平方 2.4 不锈钢板厚度≥1.0mm

2 集烟箱 2200*500*500 平方 4.5 不锈钢板厚度≥1.0mm，含两块堵头
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3 直管 400*400 平方 5 优质防腐镀锌板 1.0mm

4 90 度弯头 400*400 平方 5 优质防腐镀锌板 1.0mm

5
双层静音

风柜
1.5kw 台 1

柜箱体采用型材框架、箱板拼装机构，箱体外壳采用优质不锈钢板，箱体外壳内部为双层结构，

内部填充优质隔音防火玻璃棉，达到隔热降噪的效果风柜经过国家级通风机性能测试中心测试；

核心部件猪笼多翼式双吸风轮（高平衡，叶轮中轴两边平衡小 0.4 克）加粗螺杆三角力学固定，

具有风量大，全压大，噪声低的优点，主轴采用优质 45#钢调质而成，轴承采用高速调心风机专

用轴承。风柜采用外置电机（国标铜芯电机）。皮带传动，锥套式皮带轮。外置轴承注油孔，方

便后期维护保养。风柜防尘防水等级达到 IP55 以上标准。特点：实际风量大，风压高，耗电省。

6 管道 300*300 平方 7 优质防腐镀锌板 1.0mm

7 法兰 400*400 对 7 角铁

8 法兰 300*300 对 9 角铁

9 风机支架 800*800*1500 套 1 40*40 角铁焊接

10 碰头电缆 4 平方五线 米 20 国标

11
风机控制

箱
套 1

适用于风柜保护器的降压起动,降低起动电流,确保电动机起动安全可靠,同时该起动器对电动机

出现断相,过载非正常工作状况时,及时断开三相电源,快速可靠保护电动机

12 防雨百叶 300*300 个 1 铝合金材质
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13 烟罩围板 4000*1100*25 平方 4.4 不锈钢板厚度≥1.0mm

M、新风系统

1
双层静音

风柜
2.2kw 台 2

风柜箱体采用型材框架、箱板拼装机构，箱体外壳采用优质不锈钢板，箱体外壳内部为双层结构，

内部填充优质隔音防火玻璃棉，达到隔热降噪的效果风柜经过国家级通风机性能测试中心测试、；

核心部件猪笼多翼式双吸风轮（高平衡，叶轮中轴两边平衡小 0.4 克）加粗螺杆三角力学固定，

具有风量大，全压大，噪声低的优点，主轴采用优质 45#钢调质而成，轴承采用高速调心风机专

用轴承。风柜采用外置电机（国标铜芯电机）。皮带传动，锥套式皮带轮。外置轴承注油孔，方

便后期维护保养。风柜防尘防水等级达到 IP55 以上标准。特点：实际风量大，风压高，耗电省。

2 变径
风机进风口变

400*400
平方 20 优质防腐镀锌板 1.0mm，共板法兰

3 直管 400*400 平方 25 优质防腐镀锌板 1.0mm，共板法兰

4 防雨百叶 400*400 个 2 铝合金材质

5 直管 350*200 平方 38 优质防腐镀锌板 1.0mm，共板法兰

6 90 度弯头 350*200 平方 25 优质防腐镀锌板 1.0mm，共板法兰
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7
风机控制

箱
套 2

适用于风柜保护器的降压起动,降低起动电流,确保电动机起动安全可靠,同时该起动器对电动机

出现断相,过载非正常工作状况时,及时断开三相电源,快速可靠保护电动机

8 碰头电缆 4 平方五线 米 20 国标

9 散流器 300*300 个 8 铝合金材质，耐用，可调节，烤漆。

10 软连接 300*300*500 处 8 帆布

N、其他

1
自动灭火

装置系统
套 1

1、装置具备自动、手动和机械应急三种操作模式，并能给出报警信号 2、装置需在启动灭火的同

时启动机械阀切断燃气，并提供信号给消防控制中心 3、装置需与自来水管路相连，系统启动后

自控水阀等灭火剂喷洒完全后再自动喷水 4、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、

探测器、感温熔断装置、金属拉索，滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、

驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 5、安装技

术：压接技术 6、性能参数：a 工作温度：0-55℃ b 最高工作压力：12Mpa c 单个喷嘴最大喷洒

速度 0.4L/S d 药剂喷洒时间：10se 灭火时间：3-8s7、安装规范：a 水压≥0.1Mpab 下喷嘴需采

取连续布置、间距 600-650mm 角度正对所保护区域的中心位置 c 安装高度 1100-1200mm、对灶台

危险区域实现无死角的全覆盖保护 d 每个烟道口都需要布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧

喷嘴

e感温探测器动作温度 183℃,相邻两个感温探测器安装距离不能超过 1000m
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2
中央净水

系统
1730*830*2020 宗 1

1.采用优质反渗透膜，脱盐率高、使用寿命长，运行成本低廉；2.优质特种泵，外型美观、高效率、

低噪音，运行稳定；3.采用自动控制，可实现无人化操作；4.配备浓水流量以及纯水流量显示，保

障水质安全；5.一级石英砂，有效过滤水中杂质，二级碳纤维：有效降低浊度、肉眼可见物、耗

氧量。三级 RO膜：有效过滤水的溶解性总固体，降低铅、砷、铬、镉（六价）含量，滤除大肠

杆菌，四级：炭棒：有效降低浊度、肉眼可见物、耗氧量。6.配备砂灌出口压力、精密进口压力、

精密出口压力、膜前压力、浓水压力、二段压力显示，与厨房设备配套使用。总净水量≥3600m³；

净水压力：0.15-0.30（Mpa）。核心过滤工艺为反渗透过滤技术，且不少于四级过滤工艺：石英

砂 +活性炭颗粒 +聚丙烯熔喷滤芯+反渗透膜元件；石英砂：10-24目，填充量不小于 220KG；活

性炭颗粒：6-40目，滤料填充量不少于 60KG；反渗透膜壳采用 SUS304不锈钢材质，数量不少

于 4支；预处理罐体采用 PE及玻璃钢复合材料，尺寸不小于φ400×1650mm，精密过滤器壳体

采用 SUS304不锈钢材质，尺寸不小于φ250×600mm.

3
中央软水

机
300*410*600 台 1 有效去除水中 99%以上的钙、镁离子，处理后的水软化、更清澈，净水流量 1m³/h.

4 直饮机 367*390*1295 台 1
设备具有制热、制冷功能，納热膜速热，3-8 秒极速沸腾，，双模式取水，轻松取饮，定量分段

取水与一键取水两种模式，满足不同需求，全自动智能加水，之恋净水器，饮水方便更健康。

5
超低温冷

柜
1400*800*850 台 1

强劲制冷，快速降温，微粒子冻结，不形成冰针，不剩破细胞，经过速冷冻的食品无需解冻，可

直接取用，轻松切开冷冻食品，抑制食物冻伤，不破坏其原有结构，色泽依旧，新鲜如初，温度

设定为-25℃--60℃，加厚保温层，加厚加密铜管永不内漏，进口风机，进口压缩机，安全锁双密

封条和万向轮，声光报警系统，数显温控，不锈钢内胆。
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五、开标时投标单位须提供样品内容如下：

1、投标品牌的中央净水系统一宗，尺寸 1730*830*2020，技术参数见设备清单表第 N-2

项；

2、投标品牌的电磁煮面炉一台，尺寸 700*800*800+100，参数见设备清单表第 B-12 项。

备注：样品尺寸可±10mm 偏差。
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第六章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文

件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子

签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件

要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等）。未按照要求上传或未

按要求盖章的，否决其投标 。
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目 录

电子交易系统自动生成
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投标函

电子交易系统自动生成

投标函附录

序号 条款名称 约定内容 备注

1 供货安装期

2 质量标准

3 质保期 年

4 投标有效期 天（日历天）

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标

人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投标人： （公章）

法定代表人： （公章）

年 月 日
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法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （印章）

年 月 日

附：授权委托人身份证明及授权委托人社保证明或网上查询截图。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。
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投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现

提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负

责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我

方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但

已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、

质量、供货安装期、投标方案、项目负责人等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如

实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树

以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我单位承诺在施工过程中按照有关规定合理配置现场专业人员，否则取消其中标资格。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人： （印章）

年 月 日
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威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装清单报价表

序

号
品名 规 格 单位 数量

全费用综合单价（元） 合价（元）

品牌
产品

型号

生产

厂家

备

注其中设

备单价

其中安

装单价
合计

其中设备

费合价

其中安装费

合价
合计

A、主炒间

1
节能双炒

单温灶
1800*1100*800 台 2

2
柜式炉拼

台
500*1100*800 台 1

3
节能大锅

灶
1050*1100*800 台 1

4
四头煲仔

炉
750*800*800+120 台 1

5
单通工作

台
1800*700*800 台 4

6
保鲜工作

台
1800*700*800 台 4

7
柜式双星

中拼水池
1400*700*800 台 1
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8 四门冰箱 1200*700*1920 台 1

A、主炒间小计（元）

B、面点间、明档

1
木面工作

台
1500*800*800 台 1

2
全自动压

面机
1130*610*1060 台 1

3 搅拌机 513*405*762 台 1

4 双星水池 1200*700*800 台 1

5
保鲜工作

台
1500*700*800 台 2

6
单通工作

台
1500*700*800 台 2

7
柜式电饼

铛
850*650*940 台 2

8
双门蒸饭

车
1000*700*1550 台 2

9
双门醒发

箱
1000*700*1890 台 1
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10
三层六盘

烤箱
1240*800*1550 台 1

11
电磁保温

汤炉
750*800*800+100 台 1

12
电磁煮面

炉
700*800*800+100 台 1

13
柜式炉拼

台
800*800*800+100 台 2

14
电磁双杠

电炸锅
800*800*800+100 台 1

B、面点间、明档小计（元）

C、粗加工、更衣间、净水间

1
大单星水

池
1000*750*800 台 4

2
全钢绞切

肉机
430*240*500 台 1

3
双层工作

台
1800*750*800 台 1

4 更衣柜 1000*500*1800 台 4

C、粗加工、更衣间、净水间小计（元）

D、冷库、米面调料库
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1 保鲜库 2250*4000*3200 套 1

2 冷冻库 2700*4000*3200 套 1

3 四层货架 1200*500*1550 台 10

4 四层货架 1500*500*1550 台 10

5 米面架 1200*600*300 台 6

6
加重平板

推车
1000*600*900 台 1

7 留样冰箱 600*700*1920 台 1

D、冷库、米面调料库小计（元）

E、凉菜间、备餐间

1
脚踏式洗

手池
600*600*800 台 1

2 单星水池 600*700*800 台 1

3
保鲜工作

台
1800*700*800 台 1
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4
单通工作

台
1100*700*800 台 1

5
刀具消毒

柜
420*210*590 台 1

6 吊架 1800*300*600 台 1

7
单通备餐

台
1800*700*800 台 1

8
单门保鲜

柜
620*760*1980 台 1

E、凉菜间、备餐间小计（元）

F、洗消间、碗碟间

1
柜式收残

台
1200*750*800 台 1

2
单星浸泡

池
1000*750*800 台 1

3
双星沥水

水池
1500*750*800 台 1

4
双层工作

台
1200*750*800 台 1

5
长龙洗碗

机
3500*760*1600 台 1

FB
6D
61
CB
-4
B4
4-
48
9C
-B
38
8-
C1
30
32
49
60
72



威海市公安局特巡警支队营房建设项目厨房设备采购与安装 山东富尔工程咨询管理有限公司

87

6 洁碟台 2000*750*800 台 1

7
活动工作

台
1400*750*800 台 1

8
热风循环

消毒柜
1310*660*1960 台 2

9 四层货架 700*700*1750 台 1

10 高身碗柜 1500*500*1800 台 2

F、洗消间、碗碟间小计（元）

G、餐厅

1
嵌入式暖

汤煲
13L 台 4

2
嵌入式保

温屉板
1800*450*200 台 2

3
豪华自助

取餐炉
600*450*300 台 16

4 暖碟车 450*550*870 台 2

5
柜式收残

台
1800*600*800 台 1
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G、餐厅小计（元）

H、安装配件

1 双温龙头 个 13

2 软管 个 47

3 角阀 个 47

H、安装配件小计（元）

I、主炒间排烟

1
油烟净化

一体机
10000*1300*500 平方 13

2 直管 800*500 平方 30

3 三通 800*500直出 500*500 平方 10

4
90度弯

头
800*500 平方 14

5 变径 800*500变 500*500 平方 10

6 直管 500*500 平方 15
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7
90度弯

头
500*500 平方 14

8 法兰 800*500 对 18

9 法兰 500*500 对 15

10 变径
配风机进风口变

800*500
平方 10

11
低空排放

净化器
净化风量 30000m3 台 1

12 高压风柜 11kw 台 1

13 弯头 配风机出风口 平方 10

14
变频风柜

控制箱
套 1

15 碰头电缆 10平方五线 米 30

16
风柜减震

器
个 6

17 烟罩围板 11000*1200*30 平方 14
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I、主炒间排烟小计（元）

J、面点间排烟

1
油烟一体

机烟罩
4700+3800*1300*500 平方 11

2 直管 800*500 平方 50

3
90度弯

头
800*500 平方 14

4 三通 800*500直出 500*500 平方 10

5 变径 800*500变 500*500 平方 10

6 直管 500*500 平方 10

7
90度弯

头
500*500 平方 14

8 法兰 500*500 对 14

9 法兰 800*500 对 29

10 变径
配风机进风口变

800*500
平方 10
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11
低空排放

净化器
净化风量 30000m3 台 1

12 高压风柜 11kw 台 1

13 弯头 配风机出风口 平方 10

14
风柜减震

器
个 4

15
变频风柜

控制箱
套 1

16 碰头电缆 6*5 米 50

17 烟罩围板 8600*1100*25 平方 10

J、面点间排烟小计（元）

K、明档排烟

1 明档烟罩 3700*900*500 平方 3.7

2 集烟箱 3500*500*500 平方 7

3 直管 500*500 平方 14
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4
90度弯

头
500*500 平方 14

5 变径 风机进风口变 500*500 平方 10

6
双层静音

风柜
3kw 台 1

7
低空排放

净化器
净化风量 10000m3 台 1

8 直管 400*300 平方 21

9
45度弯

头
400*300 平方 12

10 法兰 400*300 对 23

11 法兰 500*500 对 10

12 防雨百叶 400*300 个 1

13 风柜支架 1000*700*1600 套 1

14
风柜控制

箱
套 1
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15 碰头电缆 4平方五线 米 25

16 烟罩围板 7400*1100*30 平方 8.2

K、明档排烟小计（元）

L、洗碗间排烟

1 烟罩 2400*800*500 平方 2.4

2 集烟箱 2200*500*500 平方 4.5

3 直管 400*400 平方 5

4
90度弯

头
400*400 平方 5

5
双层静音

风柜
1.5kw 台 1

6 管道 300*300 平方 7

7 法兰 400*400 对 7

8 法兰 300*300 对 9
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9 风机支架 800*800*1500 套 1

10 碰头电缆 4平方五线 米 20

11
风机控制

箱
套 1

12 防雨百叶 300*300 个 1

13 烟罩围板 4000*1100*25 平方 4.4

L、洗碗间排烟小计（元）

M、新风系统

1
双层静音

风柜
2.2kw 台 2

2 变径 风机进风口变 400*400 平方 20

3 直管 400*400 平方 25

4 防雨百叶 400*400 个 2

5 直管 350*200 平方 38
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6
90度弯

头
350*200 平方 25

7
风机控制

箱
套 2

8 碰头电缆 4平方五线 米 20

9 散流器 300*300 个 8

10 软连接 300*300*500 处 8

M、新风系统小计（元）

N、其他

1
自动灭火

装置系统
套 1

2
中央净水

系统
1730*830*2020 宗 1

3
中央软水

机
300*410*600 台 1

4 直饮机 367*390*1295 台 1

5
超低温冷

柜
1400*800*850 台 1
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N、其他小计（元）

合计
小写：

大写：

说明：1.以上单价包含但不限于设备采购费、安装工程费、调试费、试运行费、培训费、指导运行费、保管费、技术服务费、措施费等所有为实施该工程

所需的施工设备、劳务、材料、安装、管理、维护、缺陷的修复、保修期内的保修费、备品备件、利润、保险、总包服务费、规费、税金、政

策性文件规定及物价、利率、汇率、税率等所有风险、责任等各项应有费用，以及未达到各项性能指标要求的检测费用

2.此表上传至商务标补充附件中

投标人： （公章）

法定代表人： （公章）

年 月 日
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投标偏离表
1、商务偏差表

序号 项目 招标文件要求 投标文件承诺 偏差说明

2、技术偏差表

序号 设备名称 型号及规格
招标设备

要求数据

投标设备

实际数据
偏差说明

注: 1. 如投标文件的各项条款与招标文件的要求不完全一致时，须填此表。如没有偏差，可

在偏差说明中填无。

2.上传至商务标补充附件中。
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]  

1 资格审查 [合格制]  

1.1 营业执照 合格制 上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件 

1.2
法定代表人身
份证明或授权
委托书

合格制

上传word或pdf格式的文档
若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代
表人身份证彩色扫描件；
若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按投标文件格式提供）、企业法定代表人
身份证及授权委托代理人身份证彩色扫描件及委托代理人社保证明文件。

1.3 投标保证金证
明

合格制

上传word或pdf格式的文档
注: 1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本户开户证
明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料彩色复印件。
2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出
具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函彩色复印件。
3、如选择保险保函方式，需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业基本户银
行开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保函；4）保险机构在
中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信
息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业
执照。
4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标
保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单
或保函凭证。

5、若投标人符合投标保证金免交或不用足额缴纳的情形，根据威海市住房和城乡建
设局关于印发的《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》（威住建通字
〔2021〕90号）的规定，投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体信
用评价2022年度（第二批）【专业承包】（非威海地区注册企业以2021度威海市住房
和城乡建设局信用评价结果【专业承包】为准），信用评价为AAA级的建筑市场主体
免予缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不
超过10万元。投标文件须后附威海市住房和城乡建设局评定的信用等级评价的文件或
官网截图或相关证明资料。

1.4 失信情况查询 合格制

上传word或pdf格式的文档
1.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人，否则否决其投
标。（省份为全部）
注：查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；投标文件附通过网站查询信息记录截
图。
2.投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否
决其投标。
注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图。
3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决其投标。本条投标人无需附
截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。
4.投标人近三年内无行贿犯罪行为记录。查询网址http://wenshu.court.gov.cn/；投标文
件需附查询截图。
5.投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单，查询网址：https://www.
creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/

1.5 投标人信用承
诺书

合格制 上传word或pdf格式的文档
按投标文件格式提供。

2

技术标 [25.00]  (汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;
当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值;
当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;
)

2.1
产品主要技术
性能、指标、
功能

15.00
上传word或pdf文档
评标委员会根据投标产品、设备规格型号、技术参数、性能指标、产品认证、检测报
告、专利证书等方面进行评定，由评委酌情打分，最高计至15分。
对于所投产品性能指标等不满足要求的投标文件不进行后续评审。

2.2 供货安装方案 5.00
上传word或pdf文档
供货安装方案全面、完善具体，科学合理可行，技术保证措施得力，安装调试人员安
排合理得满分，否则酌情扣分。

2.3 售后服务 5.00
上传word或pdf文档：
售后服务承诺内容全面、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服
务方案得力得满分，否则酌情扣分。 

3 资信标 [25.00]  
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

3.1 产品实力 12.00

上传带有“CMA”标识的质量检测机构出具的检测报告的彩色扫描件，否则不予计
分。
1、节能双炒单温灶：
投标人所投中餐燃气灶所用板材与食品接触部分均采用食品级材质，无重金属污染，
食品安全卫生标准符合国家标准GB4806.9-2016标准、抗菌标准符合YB/T4171-2020国家
标准含Cu元素,对大肠杆菌、沙门氏菌抗菌率≥99%，提供以上数据的检测报告得2
分。
2、双星水池：
投标人所投水池所用不锈钢板经≥900h中性盐雾试验（符合GB/T10125-2021）后，检
验面无锈蚀现象，产品检测合格并提供满足以上数据检测报告得2分；
3、电磁双缸电炸锅：
投标人所投电炸锅耐潮湿，潮湿处理48h，相对湿度（93±3）%，防水等级不低于
IPX4，液体溢出不影响电气绝缘，以防电器安全隐患，产品安全符合国标
GB4706.33-2008标准,需提供所投产品的产品安全认证证书及以上满足数据检测报告得2
分。
4、油烟净化一体机：
投标人所投油烟净化一体机长时间处于湿热环境，油烟中包含大量蒸汽和腐蚀性物
质，为避免在使用过程中设备出现锈蚀现象，设备所用不锈钢板材具有符合GB/
T10125-2021（中性盐雾试验NSS）≥900小时的检测报告，检验面无锈蚀现象，提供满
足以上数据检测报告得2分。
5、全自动压面机：

投标人所投压面机在后厨高温潮湿环境中，应符合国家标准/方法1严酷等级1，样品评
级标准:0级一不长霉:显微镜(放大 50 倍):黑曲霉、土曲霉、下观察未见生长；产品外
观、结构及功能正常，提供满足以上数据检测报告得2分。

6、投标人所投产品（四门冰箱）:
使用易拆卸抗菌磁性门封，冰柜门封条卫生安全符合GB21551.2-2010标准抗菌率≥90%
符合国家标准，门封检测未出现长霉，评定等级为0级，提供满足以上内容及数据检
测报告得2分。

3.2 企业业绩 3.00

通过系统勾选所使用的业绩
投标人具有类似业绩：投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），每有一个
厨房设备项目供货业绩的得1分。本项最高计至3分，上传双方盖章的合同（合同内容
包括但不限于：首页、项目内容页、盖章页）、中标通知书及官网公示截图，时间以
合同签订日期为准。

3.3 样品 10.00

样品，投标人无需上传内容
开标时提供实物样品：
1、投标品牌的中央净水系统一宗，尺寸1730*830*2020，技术参数见设备清单表第N-2
项。
2、投标品牌的电磁煮面炉一台，尺寸700*800*800+100，参数见设备清单表第B-12项。
备注：1、样品尺寸可±10mm偏差。
2、样品评标时编号，交评标委员会评审。样品外观上不能体现投标单位及厂家的信
息（辅材除外）。评标委员会对样品从规格、外形、材质、质量等方面在 0-10分之间
进行打分。
3、未按招标文件要求提供样品、少送样品、错送样品、样品有任意一项实质性不满
足招标文件送样要求的则该项不得分。
4、评委对每一个投标企业样品打分，所有评委打分去掉一个最高分和一个最低分后
取平均值为样品的最终得分。
5、中标单位样品由招标人封存，未中标单位样品退回。中标单位供货时必须与开标
时提供的样品材质、质量一致。

4 商务标 [50.00]  

4.1 投标报价 50.00

各投标单位报价均不得高于项目招标控制价，否则按否决其投标处理。
不能实质性满足招标文件技术要求的报价为无效报价。评委将对确定为实质性响应本
招标文件的投标文件进行评审。评审合格的报价为有效报价。当投标人的有效投标报
价等于评标基准价得基本分50分，投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣
0.6分；投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上扣0.3分，最高计至50分，最
低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法
计算）。
1、当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有投标价的算术平均值；
2、当5＜n≤8，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。
3、当n＞8时，评标基准价=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均
值。
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其他注意事项

控制价  : 1066222.50

专家个数  :5

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人，3 个。
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